ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки _______________________________________

г. Санкт-Петербург 								«___» _______20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Оксаны Петровны Гирич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, на основании протокола от «__» __________ 20__ г. № ____  заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2. Подрядчик выполняет работы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к Контракту) и Описанию объекта закупки (Приложение №2 к Контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».
1.4. Обеспечение исполнения Контракта Подрядчиком представлено на сумму __________ руб.

1. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2. 
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
2.1.1. Начало работ: с даты заключения Контракта.
2.1.2.  Окончание работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты начала работ по контракту.
2.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

2. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к Контракту.  [1:  при упрощенной системе налогообложения НДС не облагается.] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.
3.2. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
3.3. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера цены контракта и (или) сроков оплаты и (или) объема товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств  на предоставление субсидии.
3.7. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений. 

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2 Контракта.
4.1.2. Предоставляет новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
4.1.3. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
4.1.4. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Задания на проектирование (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2. к Описанию объекта закупок).
4.1.5. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.1.6. В день завершения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает, размещает в ней документ о приемке и прилагает к нему подписанный Сторонами акт передачи, составленный по форме согласно Приложению №3 к контракту.
4.1.7. Имеет право привлечь третье лицо для выполнения работ по инженерным изысканиям, требующим наличия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
4.1.8. Незамедлительно, не позднее 2-х рабочих дней информировать Заказчика о недостатках в техническом задании, необходимости предоставления недостающих сведений и документов, необходимых для исполнения настоящего Контракта. При неисполнении данного условия Подрядчик несет риск наступления для него неблагоприятных последствий и не вправе ссылаться на просрочку Заказчика.
4.1.9. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.10. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.
4.1.11. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.12. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.
4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта. 
4.2.4. Возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта применяется Подрядчиком) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств и подписания документа о приемке Заказчиком.
4.2.5. Принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд);
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте а) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
4.2.6. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.7. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от Подрядчика запроса в порядке п 4.1.8. предоставить ему не достающие сведения и документы.
4.2.8. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.9. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
5. [bookmark: OLE_LINK1]СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ
5.1. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и по завершению Работ передает документацию Заказчику по акту передачи, составленному по форме согласно Приложению №3 к контракту.
5.2. Датой выполнения работ считается дата размещения в единой информационной системе, подписанного Подрядчиком после выполнения работ, документа о приемке, при условии подписания данного документа о приемке Заказчиком.
5.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного п.4.1.6 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает и размещает в ней мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документе о приемке фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
5.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к Контракту), Спецификации (Приложение №2 к Описанию объекта закупок) и Задания на проектирование (Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2. к Описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
5.6. Подрядчик в соответствии с п. 5.1 Контракта передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 26, литер А, в рабочее время Заказчика.
5.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 
5.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
5.10. Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком документе о приемке в соответствии с условиями контракта.
5.11. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
5.12. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
5.13. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.14. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

6. СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

7. СТАТЬЯ 7. Гарантии качества
7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
7.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
7.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
7.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).

8. СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
8.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
8.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.9 Контракта, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 1% цены Контракта (этапа контракта), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб., согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемке, где указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. 
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
9. 
10. СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.
9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;
9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
9.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.
10.1. Настоящий Контракт заключается по результатам электронной процедуры в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного Заказчиком, в единой информационной системе и действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт вноситься Заказчиком в Реестр контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
10.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
10.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
10.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
10.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 11. Приложения
11.1. Приложение № 1 –Смета контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
11.3. Приложение № 3 – Акт передачи (форма)

                        СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК                                                                                                     
	ПОДРЯДЧИК


	Полное наименование учреждения:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района
Сокращенное наименование: СПб ГБУЗ ДГП № 49 
ИНН/КПП  7820013673/782001001
Юридический адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28, литер А
Плательщик (получатель): Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ ДГП № 49, лицевой счет 0731010)
Банк плательщика (получателя): Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК банка плательщика (получателя): 014030106
Номер счёта банка плательщика (получателя): 40102810945370000005
Номер счёта плательщика (получателя): 03224643400000007200

Главный врач
СПб ГБУЗ ДГП № 49
___________ Гирич О.П.
(Подписан ЭЦП)
	Адрес: 
ИНН: 
ОГРНИП: 
ОКПО: 
ОКАТО: 
ОКТМО: 
Банковские реквизиты:
Р/с: 
к/с
БИК: 


Тел. 7 (921) 868-42-16
Email:




_______________/_____________/
Подписано ЭЦП



	
СОГЛАСОВАНО
Начальник здравоохранения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга


__________________ О.А. Франчук
                        

	  
 
	 
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                                                                                                                                      


_______________________ О.П. Гирич
(подписан ЭЦП)


 	
СМЕТА КОНТРАКТА
на разработку на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

На сумму ______________ руб. 


	
Состав, виды и объемы работ проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»
 
____________________ Д.С. Музыченко
__________________ 2023 г.


	



 
	       Составлен на основании: 
1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 
2. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)

Подрядчик
___________________ 
Подписано ЭЦП   





Санкт-Петербург
                                                           2024





Приложение № 2 к расчету НМЦК


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	


	УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    

___________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.
М.п.

	



СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

На сумму: ____________ рублей
	
Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)
2. СБЦ на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"
3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)
4. Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"
5.  Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и его Филиалами. 
.



Санкт-Петербург
2024
	
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	руб.
	

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                              Прим. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами на на 22.04.2024 года:    п.2.17.2: 14215,83*1,2= )
	руб.
	

	ИТОГО:
	 
	



	С М Е Т А      

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3.   Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (3)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	1,455
	1 634

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*1,455*0,1638*4,3*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.9;  (1) т.11; (3) 
	100
	м3
	461,4
	руб.
	1,455
	6 694

	
	
	Коб=
	39,04%
	(32,59%+6,45%)  - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ (Т.9 п.2,3) , 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	461,4*1,455*0,3904*4,3*1*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 328

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	3
	Обследование технического состояния систем  горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и канализации, вентиляции. Описание систем, обследование трубопроводов, выявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 145,5 м3
	(1) т. 15;  п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1; (1) т.16 
	1000
	м3
	3200
	руб.
	0,1455
	2 213

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3200*0,1455*0,8*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обследование технического состояния электрических сетей, средств связи и сигнализации, систем КСОБ. Проверка исправности шкафов ВУ, ВРУ; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок, включая светильники; электрических установок систем КСОБ,  систем связи и сигнализации, в том числе, систем КСОБ, прочих сетей в помещениях S=48,5 м2
	(1) т. 15,  прим. п.8.1; (1) т.16 п.8
	1000
	м2
	1200
	руб.
	0,0485
	311

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200*0,0485*0,9*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	2 524

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	5
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.2, п.1 прим.;  (2) т.12, гр.6;  (3)
	1
	м2
	230
	руб.
	48,5
	115 478

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	48,5
	 основной показатель объекта, площадь  помещений,  м2 (здание бескаркасное, многоэтажное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Хмин 
	225
	 (450/2) - уменьшенный вдвое минимальный показатель по табл. 2 п.1 (1),  м2 (прим. табл. 2 п.1  (1) и Приложение 2 к Методическим указаниям по применению СБЦ на проектные работы в строительстве)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	34,60%
	(2) т.12, гр.6,   где
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	3,5%
	 Ремонт (замена) дверей  (табл. 12, гр.6, п.10)   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	2,1%
	Ремонт стен и потолков (отделочные работы) (табл. 12, гр.6, п.11)           
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт полов, (табл. 12, гр.6, п.12)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции,  (табл. 12, гр.6, п.13)               
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации, (табл. 12, гр.6, п.14)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения (табл. 12, гр.6, п.15)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	5,0%
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других слабых токов   (в том числе системы КСОБ) (прим. табл. 12, гр.6, п.16)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18)     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B *(0,4*Хmin+0,6*Хзад) * Кст * Коб *К1*К2*Ки *1000
	К1=
	0,23
	 =(48,5/225) - коэффициент на объект-аналог 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(230+0,12*(0,4*225+0,6*48,5)*1*0,346*0,23*1*5,94*1000=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Сметная документация
	к=
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	115 478,00
	 
	5 774

	
	115478*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	121 252

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	123 776

	 НДС 20%
	24 755

	ВСЕГО с НДС:
	148 531

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	





Приложение №2 к Контракту
от_________ № ______

	
Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона



1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1.1. Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам
2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование и спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).
2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
·   РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 
·      ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
·      СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)
·    Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204
·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)
· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 
и объему предоставления гарантий их качества 
3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 
3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.
3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 
4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).
·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626).  

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:
Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: 
-	Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.
-	Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 
6.1. Приложение № 1. –задание на проектирование: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
6.2.  Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А 



Заказчик: 
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    

___________________ О.П. Гирич
(подписан ЭЦП)

Подрядчик
___________________ 
Подписано ЭЦП   

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений 
для размещения рентгеновского аппарата в здании 
СПб ГБУЗ ДГП № 49 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№
п/п
	Перечень основных данных
и требований.
	Основные данные и требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	Помещения (№13, №14 по поэтажному плану) в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	2
	Основание для проектирования
	Адресная программа на 2024 год;

	3
	Район, пункт, площадка строительства
	Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	4
	Назначение объекта
	Объект здравоохранения

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Заказчик
	СПб ГБУЗ ДГП № 49

	7
	Проектная организация
	По итогам открытого аукциона в электронной форме

	8
	Основные показатели и сведения об объекте
	Помещения (объект проектирования) расположены на третьем этаже 3-х этажного здания. 
Общая площадь помещений – 48,5 м2
Н пом. = 3 м
Vпом.=  145,5 м3
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	Состав работ и документации

	1. Отчет по результатам обмерных работ и инженерного обследования технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных сетей помещений.
2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений: 
· Раздел "Объемно-планировочные решения и архитектурные решения"; 
· Раздел "Конструктивны решения ";
· Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»:
- Подраздел «Система электроснабжения»;
- Подраздел «Система водоснабжения»;
- Подраздел «Система водоотведения»;
- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- Подраздел «Сети связи», в том числе «Мероприятия по сохранению существующих элементов КСОБ»;
· Раздел «Технологические решения»;
· Раздел «ПОС»;
· Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
· Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
3. Рабочая документация (в необходимом объеме, в т. ч. узлы, разрезы, деталировки);
4. Раздел «Сметная документация»;
5.     Прилагаемые документы (к каждому разделу): 
5.1.Спецификации оборудования, изделий, материалов;
5.2.Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.
5.3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.
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	Основные требования к обмерным работам и техническому обследованию
	1. До начала проектирования провести обмерные работы с обследованием технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и их элементов, технических устройств, оборудования и сетей части здания в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений и рабочей документации для обеспечения капитального ремонта помещений в соответствии с нормативно-техническими требованиями:
-  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-10-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий, сооружений»;
- ВСН 58-88(р) «Положение об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства, социально-культурного и административного назначения» 
2. Составить Акт технического осмотра объекта (по форме СПб ГАУ «ЦГЭ» - http://spbexp.ru/documents/), утверждаемый заказчиком и содержащий перечень дефектов строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 
3. Отчет по результатам обследования технического состояния части здания и обмерным работам, с выводами и рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации.
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	Основные требования к разделу ПОС
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.
В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 
- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;
- Календарный план (график), с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;
- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов
- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 
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	Основные требования к выполнению  разделов проектной документации
	1. Проектирование вести в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование, действующими законодательными, техническими нормами и правилами, в том числе:
  - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
2. Проектированием предусмотреть: 
- комплекс мероприятий по устранению дефектов строительных конструкций, инженерных сетей и отделочных материалов, выявленных в результате обмерных работ и технического обследования, 
- ремонтные работы по усилению строительных конструкций (при необходимости), 
- отделочные работы, 
- замену инженерных сетей и оборудования;
- предусмотреть комплекс мероприятий по сохранению действующих систем КСОБ.
3. Архитектурно-планировочные решения, технические и технологические решения, технические характеристики кабельных систем, месторасположение и технические характеристики оборудования и систем согласовать с Заказчиком на начальной стадии проектирования. При согласовании Проектировщиком с Заказчиком объемно-планировочного решения уточняются дополнительные требования по оборудованию и отделке помещений.  
4. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.
5. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель. Исполнитель, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
6. Проектировщик (при необходимости), по согласованию с Заказчиком, самостоятельно получает необходимые Задания (Листы согласования) в КГА Санкт-Петербурга на изменения фасадов здания, связанных с установкой кондиционеров, вентиляционных трубопроводов, изменением оконных проемов и прочего. 
7. Проектировщик при содействии Заказчика, самостоятельно получает необходимые технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае их необходимости).
8. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 
- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,
- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 
- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.
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	Основные требования к разделу «Сметная документация»
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, Приказа Минстроя России от 30.01.2024 N 55/пр ).
2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.
К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 
а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);
б) обосновывающие документы.
3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).
4. Сводный сметный расчет (ССРСС):
- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).
- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.
- В ССРСС включить:
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;
- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.
5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».
7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:
- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).
 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 
8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.
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	Сроки выполнения
работ
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: 
-	Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.
-	Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту.
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	Требования к согласованию

	1. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком), при содействии Заказчика в установленном порядке, в объеме требований действующих нормативных и законодательных документов:
- с Заказчиком 
2. Получить положительное экспертное заключение по документации: 
-  в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
- в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу,
- в СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту части здания, при сметной стоимости работ более 10 млн руб. 
 3.  Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации осуществляет Подрядчик. 
4. Оплату СПб ГАУ «ЦГЭ» за экспертизу достоверности определения сметной стоимости работ осуществляет Заказчик.
5. Время, необходимое для согласований и экспертиз, входит в срок выполнения работ по контракту.
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	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Проектировщик (Подрядчик) передает Заказчику:
1) Комплект документов (в соответствии с разделом 9 настоящего Технического задания) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1(один) экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3(три) экземпляра;
2) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в 1(одном) экземпляре - USB флэш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.
3) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в 1(одном) экземпляре - USB флэш-накопителе в формате PDF. 
(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача проектной документации в сканированном виде не допускается.)
Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.
4) Оригиналы экспертных заключений 

	17
	Документы, передаваемые заказчиком
	1. Технический паспорт, поэтажные планы, договора с поставщиками соответствующих энергоресурсов.
2.	При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, разрабатывается Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту






Заказчик: 
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    

___________________ О.П. Гирич
(подписан ЭЦП)

Подрядчик
___________________ 
Подписано ЭЦП   



	Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
(к контракту от ______2024 г.№ _______________)


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	


	УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    

___________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.
М.п.

	




СПЕЦИФИКАЦИЯ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

На сумму: ________ рублей
	
Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)
2. СБЦ на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"
3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)
4. Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"
5.  Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и его Филиалами. 
.



Санкт-Петербург
2024
	




	
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	руб.
	148 531

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                              Прим. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами на на 22.04.2024 года:    п.2.17.2: 14215,83*1,2= )
	руб.
	17 059

	ИТОГО:
	 
	165 590



	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании 
СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3.   Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	[bookmark: _GoBack]Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (3)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	1,455
	1 634

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*1,455*0,1638*4,3*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.9;  (1) т.11; (3) 
	100
	м3
	461,4
	руб.
	1,455
	6 694

	
	
	Коб=
	39,04%
	(32,59%+6,45%)  - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ (Т.9 п.2,3) , 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	461,4*1,455*0,3904*4,3*1*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 328

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	3
	Обследование технического состояния систем  горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и канализации, вентиляции. Описание систем, обследование трубопроводов, выявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 145,5 м3
	(1) т. 15;  п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1; (1) т.16 
	1000
	м3
	3200
	руб.
	0,1455
	2 213

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3200*0,1455*0,8*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обследование технического состояния электрических сетей, средств связи и сигнализации, систем КСОБ. Проверка исправности шкафов ВУ, ВРУ; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок, включая светильники; электрических установок систем КСОБ,  систем связи и сигнализации, в том числе, систем КСОБ, прочих сетей в помещениях S=48,5 м2
	(1) т. 15,  прим. п.8.1; (1) т.16 п.8
	1000
	м2
	1200
	руб.
	0,0485
	311

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200*0,0485*0,9*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	2 524

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	5
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.2, п.1 прим.;  (2) т.12, гр.6;  (3)
	1
	м2
	230
	руб.
	48,5
	115 478

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	48,5
	 основной показатель объекта, площадь  помещений,  м2 (здание бескаркасное, многоэтажное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Хмин 
	225
	 (450/2) - уменьшенный вдвое минимальный показатель по табл. 2 п.1 (1),  м2 (прим. табл. 2 п.1  (1) и Приложение 2 к Методическим указаниям по применению СБЦ на проектные работы в строительстве)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	34,60%
	(2) т.12, гр.6,   где
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	3,5%
	 Ремонт (замена) дверей  (табл. 12, гр.6, п.10)   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	2,1%
	Ремонт стен и потолков (отделочные работы) (табл. 12, гр.6, п.11)           
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт полов, (табл. 12, гр.6, п.12)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции,  (табл. 12, гр.6, п.13)               
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации, (табл. 12, гр.6, п.14)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения (табл. 12, гр.6, п.15)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	5,0%
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других слабых токов   (в том числе системы КСОБ) (прим. табл. 12, гр.6, п.16)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18)     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B *(0,4*Хmin+0,6*Хзад) * Кст * Коб *К1*К2*Ки *1000
	К1=
	0,23
	 =(48,5/225) - коэффициент на объект-аналог 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(230+0,12*(0,4*225+0,6*48,5)*1*0,346*0,23*1*5,94*1000=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Сметная документация
	к=
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	115 478,00
	 
	5 774

	
	115478*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	121 252

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	123 776

	 НДС 20%
	24 755

	ВСЕГО с НДС:
	148 531

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	







*******


Приложение №3 к контракту
	
Акт передачи № _______ (форма)


г. Санкт-Петербург                                                                              ____ _______ 202_ года




Подрядчик - _________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и Заказчик - __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:


1. В соответствии с условиями Контракта от ______202_г. № _________ (далее - Контракт) Подрядчик передал, а Заказчик получил документацию в составе:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



2. Документация передана в установленные Контрактом сроки, а именно: _____.[footnoteRef:2]* [2: * либо «Документация передана с нарушением срока на ___ календарных дней».] 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.
4. Подписи сторон:




	Заказчик: 



_________________ 
М. П.
___ ______________ 20__г.
	Подрядчик:



__________________
М. П.
___ ______________ 20__ г.




