Сметный Калькулятор


КОНТРАКТ № 
         Санкт-Петербург




       
 « ____» ________2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Гудь Инна Александровна, действующего на основании Устава, с одной стороны,___________________________________________________,действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает обязательства выполнить работы по текущему ремонту помещений для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1),  сметной документацией (Приложение № 2),  в установленные Контрактом сроки согласно (Приложению № 3), по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.18, литер А (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта

2.1. Цена Контракта
 составляет __________________ (____________________________________) 
, в том числе НДС/НДС не облагается в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации, и определена Расчетом цены Контракта согласно приложению № 1 к Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты)
 за фактически выполненные работы на основании счета Подрядчика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
2.4.1. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента пересчета, который составляет _____.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.7. Источник финансирования Контракта - Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.

2.9. Стороны, по соглашению, вправе изменить цену Контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.10.
 Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
3. Срок (период) выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта в работу.
Передача объекта в работу осуществляется Заказчиком с подписанием Сторонами соответствующего акта.

3.2. Продолжительность выполнения работ составляет 2 (две) недели в соответствии с Календарным планом выполнения работ, согласно приложению № 3 к Контракту. 
4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, 

отдельного этапа его исполнения

4.1. По завершении выполнения всего объема работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

Сдача объекта в эксплуатацию производится Подрядчиком комиссии, образованной Заказчиком с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2. Подрядчик одновременно со сдачей результатов выполненных работ передает Заказчику относящиеся к исполнению Контракта документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- акт передачи объекта в работу,

- акт сдачи объекта в эксплуатацию,
- счет,

4.3. Приемка результатов выполненных работ осуществляется при условии получения Заказчиком уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, документов, указанных в п.4.2 Контракта в полном объеме. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в п.4.2 Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований и/или непредставления обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ. 

В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы.

4.4. При приемке Заказчиком проверяется соответствие результата работ нормативно-правовым актам РФ, стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, действующим на момент приемки выполненных работ, а также условиям Контракта (включая все приложения к нему) по объему и качеству. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на несоответствия работ, которые могли быть установлены при приемке.
4.5. При условии представления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств и отсутствия замечаний к объему и качеству выполненных работ Заказчик в срок, указанный в п.4.3 Контракта, подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).
4.6. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.
4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафов), предусмотренной Контрактом, и возмещения расходов Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на несоответствия работ, которые могли быть установлены при приемке.
4.9. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта ремонта и/или вред третьим лицам до передачи объекта Заказчику.

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ 

и (или) объему предоставления гарантий качества работ, 

а также к гарантийному обслуживанию, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств

5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, а также гарантирует качество используемых в ходе выполнения работ материалов.
5.2. Подрядчик подтверждает качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов требуемую документацию и информацию, относительно гарантий качества работ и используемых материалов.

5.3. Гарантийный срок работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
При возникновении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов (в том числе скрытых недостатков и/или дефектов), Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. 
5.4. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику объект в работу по установленному акту.

6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль.

6.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты освидетельствования скрытых работ.
6.1.5. После получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, организовать и осуществить приемку результатов выполненных работ с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок устранения таких недостатков. 

6.2.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Принять объект по акту приема-передачи объекта в работу.

6.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, в установленные Контрактом сроки.

6.3.3. Гарантировать качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов. В связи с чем, по требованию Заказчика в срок не позднее 5-ти дней со дня предъявления такого требования предоставить Заказчику соответствующую документацию: сертификаты, технические паспорта, лицензии.

6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 

6.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и/или представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 

6.3.7. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков, выявленных в ходе приемки или после сдачи выполненных Подрядчиком работ.

6.3.8. Обеспечить представителям Заказчика, осуществляющим строительный контроль, возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

6.3.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (Общий журнал работ), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени и месте проведения освидетельствования скрытых работ.

Если Подрядчик выполнил работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести вскрытие любой части скрытых работ с дальнейшим восстановлением этой части за счет средств самого Подрядчика без возмещения их стоимости Заказчиком.

6.3.10. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на поставленные материалы и оборудование и акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).

6.3.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.3.12. При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) качеству в течение всего гарантийного срока его эксплуатации. 

6.3.13. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

6.3.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6.3.15. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

6.3.16. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 

6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.

6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.6. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование только с предварительного письменного согласия Заказчика. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает   3 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8.Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31декабря 2024года.
8.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

9.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

9.4.1. Если Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня передачи объекта в работу не приступил к выполнению работ.

9.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

9.4.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.

9.4.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 

9.4.5. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4.6. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.

9.5. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам инымобразом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14. Приложения к Контракту

14.1.  Приложение № 1 –Техническое задание

14.2.   Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.
14.3.   Приложение № 2 – Календарный план
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик: 

ГБДОУ детский сад  №26 Курортного района 

Санкт-Петербурга»

Адрес: 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк 

ул.Володарского, д.18, литер А

ИНН 7843312711,    КПП 784301001

Реквизиты для оплаты

УФК по г.Санкт-Петербургу
(Комитет финансов Санкт-Петербурга,  

ГБДОУ детский сад №26 Курортного района Санкт-Петербурга, л/с 02722001250)

Лицевой счет в Комитете финансов Санкт-Петербурга 0571063

БИК банка плательщика 014030106

Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

Номер казначейского счета: 03224643400000007200

Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005

Подрядчик:
Заведующий

               ____________     И.А.Гудь                               



_________ /                       /





Приложение № 1 

к контракту №__________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Наименование и описание объекта закупки.

1.1 Объектом закупки является право заключения договора (контракта) на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№ 22,24-26 1 этаж, 1,14 2 этаж ГБДОУ детский сад № 26 Курортного района Санкт-Петербурга.
1.2 Адрес объекта в отношении, которого выполняются работы: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.

1.3 Основанием для выполнения работ (источником финансирования закупки) является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Раздел 2. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
2.1 Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор - СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района» (далее «Служба заказчика»), аналогичные материалы и оборудование, которые соответствуют техническим характеристикам и стоимости материалов и оборудования, указанных в сметах Заказчика. Подрядчик обязан представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

2.2 Подрядчик должен своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и «Службу заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

2.3 Подрядчик должен постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон по заключенному договору (контракту).

2.4 Привлечение к исполнению своих обязательств других лиц выполняется в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. (в соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12. 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2.6 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и «Службы заказчика», внесенного в журнал производства работ.

2.7 Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных Проектом, техническим заданием и обязательных для сторон строительных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части после проведённого ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

2.8 Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.

2.9 Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

2.10 Если Заказчик или «Служба заказчика», осуществляющая технический надзор, не удовлетворены ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ.

2.11 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

2.12 Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

2.13 Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком и «Службой заказчика» вследствие его неизвещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и «Службы заказчика» произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

2.14 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.15 Немедленно письменно предупредить Заказчика и «Службу заказчика» при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.16 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и «Службы заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и «Службы заказчика», устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

2.17 Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

2.18 При производстве работ Подрядчик обязан сохранить в рабочем состоянии существующие комплексные системы обеспечения безопасности (слаботочные сети, камеры уличного видеонаблюдения и т.д.). В случае невольного или вынужденного повреждения существующих проводок и оборудования, подрядчик обязан восстановить поврежденное и произвести все необходимые пусконаладочные работы за свой счёт. 

2.19 Обеспечивать Заказчику и «Службе заказчика» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.20 Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работе.

2.21 Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.22 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

2.23 Возмещение денежных средств подрядчиком за пользование ресурсами заказчика (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение) осуществляется по прибору учёта, либо расчётным путём (п.2 и 3 ст.747 ГК РФ).

2.24 Подрядчик до полной сдачи объекта и подписания Акта сдачи-приемки работ в течении 5-ти дней должен вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

2.25 Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании акта приёмки выполненных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.

2.26 При обнаружении Заказчиком и «Службой заказчика» недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

2.27 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.28 Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационному акту.

2.29 Подрядчик обязан сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и «Службе заказчика», передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе в формате pdf.

2.30 Подрядчик должен выполнять работы по ремонту только в отведенное время, согласованное с Заказчиком. 

2.31 Работы должны выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных ч.2, 2.1, 2.2 ст.52 ГрК РФ и производства работ по текущему ремонту объектов капитального строительства.

2.32 В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии.

2.33 По окончании работ возвратные материалы, образовавшиеся при производстве демонтажных работ и пригодные для повторного применения, принимаются Заказчиком к учету в составе нефинансовых активов и могут быть реализованы Подрядчику.

Раздел 3.Требования к качеству и безопасности работ.
3.1 Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

· Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;

· СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

· СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);

· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

3.2 Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, 2008г.)

3.3 В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по договору (контракту) обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

Раздел 4.Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ, оказании услуг.

4.1 Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии спостановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

4.2 Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3 На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

4.4 Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.5 Применяемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р:

· ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

4.6 Заказчик, руководствуясь ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также ч.3 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, сообщает, что все товарные знаки, встречающиеся в техническом задании, носят описательный характер. Данное указание не является указанием на товарный знак, определенный в п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и приведено с целью обоснования расчета начальной (максимальной) цены контракта.

Раздел 5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

5.1 Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору (контракту), в течение гарантийного срока, предусмотренного договором (контрактом), с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.2 Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3 Течение гарантийного срока прерывается на время со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

	Заведующий ГБДОУ детский сад №26 Курортного района СПб

__________________ /И. А. Гудь/ 

	


Приложение № 2 

к контракту №________

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	ГБДОУ детский сад № 26  Курортного района Санкт-Петербурга . по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	выполнение работ по текущему ремонту помещений  №№22,24-26  1 этаж, 1,14 2 этаж.

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	225 225,7
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	57 051,31
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	432,79
	руб.

	   строительных работ
	224 558,65
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	140,3007154
	чел.-ч

	   монтажных работ
	667,04
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,0326325
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ремонт потолков.

	1
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей

	м2
	30
	
	30
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,4
	
	
	
	
	6 265,57

	
	1-100-16

	Средний разряд работы 1,6

	чел.-ч
	0,58
	
	17,4
	
	
	360,09
	
	6 265,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 265,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 265,57

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 639,01

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 882,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 786,74

	2
	ГЭСНр62-04-006-01

	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=57,1/100
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,15267
	
	
	
	
	801,63

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	3,77
	
	2,15267
	
	
	372,39
	
	801,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,25

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,05
	
	0,02855
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,22

	
	[01.3.05.19-0011]

	Купорос медный, марка А

	т
	0,001
	
	0,000571
	162 195,39
	1,35
	218 963,78
	
	125,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	927,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	801,63

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	721,47

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	368,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 018,1

	3
	ГЭСНр61-01-001-10

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков - до 5 мм
V=57,1/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,993855
	
	
	
	
	4 835,2

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	42,01
	0,5
	11,993855
	
	
	403,14
	
	4 835,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,282645
	
	
	
	
	115,59

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,00571
	
	
	1 648,57
	
	9,41

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,00571
	
	
	526,13
	
	3

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,22
	0,5
	0,06281
	37,32
	1,36
	50,76
	
	3,19

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,22
	0,5
	0,06281
	
	
	406,55
	
	25,54

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,75
	0,5
	0,214125
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,6

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	0,5
	0,214125
	
	
	406,55
	
	87,05

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,29

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,543
	
	0,310053
	35,71
	1,2
	42,85
	
	13,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 977,28

	3.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	453,5
	
	258,9485
	17,34
	1,23
	21,33
	
	5 523,37

	3.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	10
	
	5,71
	98,12
	1,19
	116,76
	
	666,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 950,79

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 406,2

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 178,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 751,9

	4
	ГЭСН15-04-007-04
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=57,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,252867
	
	
	
	
	11 076,87

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	39,98
	1,15
	26,252867
	
	
	421,93
	
	11 076,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0785125
	
	
	
	
	35,58

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,071375
	
	
	550,01
	
	39,26

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,071375
	
	
	457,8
	
	32,68

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0071375
	30,61
	1,36
	41,63
	
	0,3

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0071375
	
	
	406,55
	
	2,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,12

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,17701
	56,11
	1,62
	90,9
	
	16,09

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,47964
	531,44
	1,24
	658,99
	
	316,08

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,0055
	
	0,0031405
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	261,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 746,13

	4.1
	[14.3.02.01-0382]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205

	т
	0,033
	
	0,018843
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	
	2 246,75

	4.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	22
	
	12,562
	98,12
	1,19
	116,76
	
	1 466,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 112,45

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	10 001,21

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	4 628,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 089,17

	5
	ГЭСН08-07-002-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=15,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,151
	
	0,151
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,19023
	
	
	
	
	5 018,47

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	70,2
	1,15
	12,19023
	
	
	411,68
	
	5 018,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033975
	
	
	
	
	15,55

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,033975
	
	
	550,01
	
	18,69

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,033975
	
	
	457,8
	
	15,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	479,26

	
	[11.1.03.01-0063]

	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

	м3
	0,008
	
	0,001208
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	21,32

	
	[01.7.16.02-0002]

	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м

	т
	0,029
	
	0,004379
	91 734,54
	1,14
	104 577,38
	
	457,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 531,97

	5.1
	[11.2.13.06-0012]

	Щиты настила, толщина 25 мм

	м2
	5,5
	
	0,8305
	317,4
	1,09
	345,97
	
	287,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 034,02

	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	4 983,68

	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	2 952,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 755,43

	Ремонт стен, откосов.

	6
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей

	м2
	10
	
	10
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8
	
	
	
	
	2 088,52

	
	1-100-16

	Средний разряд работы 1,6

	чел.-ч
	0,58
	
	5,8
	
	
	360,09
	
	2 088,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 088,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 088,52

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 879,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	960,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 928,91

	7
	ГЭСНр61-01-001-09

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен - до 5 мм
V=107,5/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5
	100 м2
	1,075
	
	1,075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,258625
	
	
	
	
	7 763,92

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	35,83
	0,5
	19,258625
	
	
	403,14
	
	7 763,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,50525
	
	
	
	
	206,7

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,01075
	
	
	1 648,57
	
	17,72

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,01075
	
	
	526,13
	
	5,66

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,21
	0,5
	0,112875
	37,32
	1,36
	50,76
	
	5,73

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	0,5
	0,112875
	
	
	406,55
	
	45,89

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,71
	0,5
	0,381625
	2,31
	1,22
	2,82
	
	1,08

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	0,5
	0,381625
	
	
	406,55
	
	155,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,63

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,513
	
	0,551475
	35,71
	1,2
	42,85
	
	23,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 018,78

	7.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	427,5
	
	459,5625
	17,34
	1,23
	21,33
	
	9 802,47

	7.2
	[14.4.01.21-0314]

	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей

	кг
	10
	
	10,75
	1 284,05
	1,19
	1 528,02
	
	16 426,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 970,62

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	7 093,85

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	3 507,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 848,39

	8
	ГЭСН15-04-007-03

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=107,5/100
	100 м2
	1,075
	
	1,075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,18475
	
	
	
	
	14 845,5

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	32,73
	
	35,18475
	
	
	421,93
	
	14 845,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11825
	
	
	
	
	53,58

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	
	0,1075
	
	
	550,01
	
	59,13

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,1075
	
	
	457,8
	
	49,21

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,01075
	30,61
	1,36
	41,63
	
	0,45

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,01075
	
	
	406,55
	
	4,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 073,68

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,33325
	56,11
	1,62
	90,9
	
	30,29

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,903
	531,44
	1,24
	658,99
	
	595,07

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,005
	
	0,005375
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	448,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 032,34

	8.1
	[14.3.02.01-0383]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

	т
	0,03
	
	0,03225
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	3 618,43

	8.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	20
	
	21,5
	98,12
	1,19
	116,76
	
	2 510,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 899,08

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	
	
	14 899,08

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	7 300,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 360,74

	9
	ГЭСНр63-03-004-01

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=3,52/100
	100 м2
	0,0352
	
	0,0352
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,257312
	
	
	
	
	105,93

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	7,31
	
	0,257312
	
	
	411,68
	
	105,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00704
	
	
	
	
	2,86

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,2
	
	0,00704
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,36

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,00704
	
	
	406,55
	
	2,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,79

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	97,91

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	48,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,02

	10
	ГЭСН15-01-050-04
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=3,52/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,0352
	
	0,0352
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,7876864
	
	
	
	
	2 933,43

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	167,68
	1,15
	6,7876864
	
	
	432,17
	
	2 933,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00616
	
	
	
	
	2,6

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00132
	
	
	550,01
	
	0,73

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00132
	
	
	457,8
	
	0,6

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,093
	1,25
	0,004092
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,21

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,093
	1,25
	0,004092
	
	
	406,55
	
	1,66

	
	91.06.05-013

	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т

	маш.-ч
	0,017
	1,25
	0,000748
	
	
	445,89
	
	0,33

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,017
	1,25
	0,000748
	
	
	457,8
	
	0,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,96

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,2
	
	0,00704
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,64

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,182
	
	0,0064064
	
	
	6,68
	
	0,04

	
	[14.1.02.03-0002]

	Клей, марка ПВА

	кг
	30
	
	1,056
	65,33
	1,39
	90,81
	
	95,9

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	8,9
	
	0,31328
	68,29
	1,42
	96,97
	
	30,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 064,26

	10.1
	[11.3.03.05-0011]

	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм

	м2
	105
	
	3,696
	335,17
	1,31
	439,07
	
	1 622,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 936,03

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 642,43

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 222,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 552,35

	11
	ГЭСН10-01-036-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.2
	Прим. Демонтаж  уголков ПВХ на клее
V=8,8/100; Кот=*0,8; Кзт=*0,8
	100 м
	0,088
	
	0,088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,47168
	
	
	
	
	191,76

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	0,8
	0,47168
	
	
	406,55
	
	191,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,76

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	
	
	207,1

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	
	
	105,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,33

	12
	ГЭСН10-01-036-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Установка уголков ПВХ на клее
V=8,8/100; Кот=*1,15; Кзт=*1,15
	100 м
	0,088
	
	0,088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,67804
	
	
	
	
	275,66

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,67804
	
	
	406,55
	
	275,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,93

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	0,8
	
	0,0704
	234,33
	1,39
	325,72
	
	22,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,59

	12.1
	[11.3.03.13-0043]

	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм

	10 м
	100
	
	8,8
	118,64
	1,15
	136,44
	
	1 200,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,66

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	267,94

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	128,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 896,07

	Электромонтажные работы.

	13
	ГЭСНр67-01-008-02

	Прим. Смена светильников: с люминесцентными лампами - на светодиодный светильник
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,633
	
	
	
	
	747,59

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	163,3
	
	1,633
	
	
	457,8
	
	747,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,33

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	406,55
	
	0,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,96

	13.1
	ТЦ_20.3.03.07_78_7805345353_19.03.2024_01

	Светодиодная рамка Сириус А FRAME-600x600x12мм 36Вт 4000К 3000Лм IP40 FRAME-600х600-36W-4K




	шт
	100
	
	1
	
	
	1 287,5
	
	1 287,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,92

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	680,61

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	359

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 075,07

	14
	ГЭСНм10-06-037-12

	Прим.Коробка оконечная - распаечная
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24
	
	
	
	
	101,26

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	24
	
	0,24
	
	
	421,93
	
	101,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,88

	
	[08.3.07.01-0060]

	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм

	т
	0,006
	
	0,00006
	75 646,56
	0,93
	70 351,3
	
	4,22

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	2
	
	0,02
	41,71
	1,14
	47,55
	
	0,95

	
	[14.4.04.12-0008]

	Эмаль ЭП-140

	т
	0,0002
	
	0,000002
	254 539,74
	1,39
	353 810,24
	
	0,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,14

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,03

	14.2
	[20.5.02.07-0001]

	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 прим. - для скрытой проводки

	шт
	100
	
	1
	325,25
	0,95
	308,99
	
	308,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,26

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	91,13

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	46,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,87

	15
	[20.5.02.07-0001]

	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 - прим. - для скрытой проводки

	шт
	1
	
	1
	325,25
	0,95
	308,99
	
	308,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,99

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	107 386,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	57 051,31

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	157,23

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	432,79

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	49 745,33

	
	
	   погрузка, перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	57 484,1

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	53 611,29

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 690,13

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты (утилизация)
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	187 688,08

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(0)

	

	
	
	НДС
	(187 688,08*20%) = 37 537,62
	20%
	37 537,62

	
	
	Итого
	
	
	225 225,7

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(0)

	

	Заведующий ГБДОУ детский сад №26 Курортного района СПб

__________________ /И. А. Гудь/ 

	


Приложение № 3 

к Контракту №________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	выполнение работ по текущему ремонту помещений  №№22,24-26  1 этаж, 1,14 2 этаж

	ГБДОУ детский сад № 26  Курортного района Санкт-Петербурга

	  по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	1 месяц
	2 месяц
	3 месяц
	

	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя
	

	1
	выполнение работ по текущему ремонту помещений  №№22,24-26  1 этаж, 1,14 2 этаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заведующий ГБДОУ детский сад №26 Курортного района СПб

__________________ /И. А. Гудь/ 

	


� Цена Контракта в приложении № 1 к Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта. В случае, если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году отдельно. 


� Указать сумму прописью


� В случае установления авансовых платежей необходимо руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 № 42 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга» и установить порядок авансирования


� В случае применения упрощенной системы налогообложения оплата за фактически выполненные работы осуществляется с учетом коэффициента пересчета, который определяется как: Кпер = Цп/Цн без НДС (где Цп – цена, предложенная подрядчиком; Цн без НДС – начальная (максимальная) цена Контракта без учета НДС)


� Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в соответствии с п. 6 ст. 96 Федерального закона 


� Необходимо учитывать постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств…»
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