
КОНТРАКТ № ____
выполнение работ по разработке рабочей документации по ремонту помещений (выполнение работ по капитальному ремонту помещений рентгеновского кабинета, помещений № 21, 22, 23, 24 бассейн и по водоподготовке бассейна) в здании СПб ГБУЗ "ГП №27" 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А
Санкт-Петербург                                                                                   «____» _____________ 2024 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №27», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного экономиста Гвоздевой Ларисы Вячеславовны, действующего на основании доверенности №22/24 от 27.02.2024 года, с одной стороны, 
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта, требования к количественным (объему), техническим и качественным характеристикам работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке рабочей документации по ремонту помещений (выполнение работ по капитальному ремонту помещений рентгеновского кабинета, помещений № 21, 22, 23, 24 бассейн и по водоподготовке бассейна) в здании СПб ГБУЗ "ГП №27" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А (далее по тексту – работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Работы выполняются в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).
Сметная документация и Техническое задание определяет объем, технические и качественные характеристики работ.
1.3.  Место выполнения работ: здание Заказчика, расположенное по адресу Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А (далее – объект).

СТАТЬЯ 2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной 125 554,46 рублей, на коэффициент снижения стоимости работ. 
 Коэффициент снижения стоимости работ составляет: ____________________.
Общая стоимость Контракта составляет: _________ рублей ______ копеек (Приложение № 1 к Контракту).
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
2.5. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства/доходы от иной приносящей доход деятельности.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, при условии подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
2.7. Оплата производится Заказчиком в рублях по факту выполнения работ путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), при условии предоставления Подрядчиком, оформленных надлежащим образом, следующих документов: счета; акта о приемке выполненных работ (КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 
Датой платежа по Контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. В случае не предоставления Подрядчиком в установленный Контрактом срок надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 7.2 Контракта, при представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 7.2 Контракта, Заказчик вправе приостановить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ.
2.9. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.10. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 
2.11. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения работ, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
2.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:
3.1.1. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1. Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1. Контракта.
3.1.2. Принять от Заказчика исходные материалы и документы, необходимые для разработки рабочей документации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта Сторонами.
3.1.3. Нести ответственность за ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ на основе разработанной рабочей документации.
3.1.4.  Обеспечивать Заказчику и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
3.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика либо представителя технического надзора Службы заказчика, не противоречащие условиям Контракта, которые оформляются исходящими письмами Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий настоящего Контракта.
3.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (субподрядчиков).
3.1.7. Передать Заказчику по накладной готовую рабочую документацию в соответствии с заданиями (приложение № 1 к Техническому заданию) в срок предусмотренный п. 7.2. Контракта. 
3.1.8. Не передавать разработанную рабочую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
3.1.9. Гарантировать выполнение работ, передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта.
3.1.10. Выполнять работы строго в соответствии с режимом работы учреждения Заказчика. 
3.1.11. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, требований безопасности труда, безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия.
Обеспечить работников, привлекаемым к работе на объекте Заказчика необходимыми средствами индивидуальной защиты, предусмотренными действующим законодательствам требующимися при выполнении работ, определенных настоящим Контрактом.
До начала работ провести работникам, привлекаемым к работе на объекте Заказчика обучение и инструктаж по охране труда и направить их на прохождение инструктажа по охране труда у Заказчика. Без проведения установленных законодательством Российской Федерации обучений и инструктажей по охране труда к выполнению работ работников не допускать.
Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
3.1.12. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.
До начала работ предоставить Заказчику список работников для выполнения работ на объекте.
3.1.13. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе разработанной Подрядчиком рабочей документации.
3.1.14. В случае выявления в разработанной рабочей документации недостатков, по требованию Заказчика и в установленные Заказчиком сроки, безвозмездно переделать рабочую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
3.1.15. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.
3.1.16. При выполнении работ по Контракту иметь собственную действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривающую право на выполнение следующих работ:
- Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Подрядчик в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обязан обеспечить продление срока действия лицензии.
3.1.17. При выполнении работ по Контракту являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. 
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.
 3.2.2. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
3.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.


СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика и Службы заказчика

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику исходные материалы и документы, необходимые для разработки рабочей документации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта Сторонами.
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации штрафные санкции.
4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно со Службой заказчика обеспечить контроль и технический надзор за производством работ.
4.1.5. Обеспечить доступ и допуск работников Подрядчика в помещения объекта.
4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего и своевременного выполнения Подрядчиком обязательств (условий), предусмотренных Контрактом.
4.3. Права и обязанности Службы заказчика:
4.3.1. Осуществляет технических надзор за выполнением работ по Контракту.
4.3.2. Осуществляет контроль за сроками выполнения работ, установленными Контрактом и имеет право письменно информировать Подрядчика о предполагаемом срыве сроков выполнения работ.
4.3.3. В пределах своих полномочий принимает меры по своевременному устранению Подрядчиком выявленных дефектов и нарушений технологии работ и недостатков в рабочей документации в течение срока действия Контракта и в пределах гарантийного срока, установленного Контрактом.
4.3.4. В процессе приемки работ осуществляет проверку соответствия объемов работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате Заказчику, фактически выполненным объемам работ.

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ по Контракту – с момента подписания Контракта Сторонами.
5.2. Срок выполнения работ по Контракту – 14 рабочих дней.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Контракта.

СТАТЬЯ 6. Производство работ, требования к качеству работ

6.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.
Представители Заказчика совместно со Службой заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, оформляют необходимые акты. Уполномоченные представители Сторон и Службы Заказчика имеют право беспрепятственного доступа в любое время ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в письмах Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.
6.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования к качеству и безопасности работ, установленные в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

СТАТЬЯ 7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

7.1. Подрядчик, в течение двух рабочих дней по окончании выполнения работ, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и о готовности к сдаче выполненных работ.
7.2. Одновременно с направлением письменного уведомления, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Контракта, Подрядчик обязан направить Заказчику следующие документы:
- счет;
- накладную на передачу Заказчику полного комплекта рабочей документации;
- полный комплект рабочей документации, указанный в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту);
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) в трех экземплярах; 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в трех экземплярах.
7.3. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения уведомления, предусмотренного пунктом 7.1 Контракта, и документов, указанных в пункте 7.2 Контракта, организует и в установленном порядке осуществляет проверку и приемку результата выполненных работ, включая экспертизу результата выполненных работ.
В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненных работ условиям Контракта, обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении работ (СНиП, СанПиН и т.д.) и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов прямо предусмотрено Контрактом.
При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ (явные недостатки), Заказчик немедленно сообщает об этом Подрядчику.
7.4. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненных работах, либо в случае выявления некомплектности полученной документации, указанной в пункте 7.2 настоящего Контракта, либо несоответствия указанной документации условиям Контракта, либо иных явных недостатков, акт о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчиком не подписывается.  
Подрядчику в срок, предусмотренный пунктом 7.3 Контракта, направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При неявке Подрядчика на сдачу-приемку выполненных работ или отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается представителем Службы заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом и не может быть причиной увеличения сроков выполнения работ по Контракту. 
7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.6. Для проверки результата выполненных Подрядчиком работ, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результата выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результата выполненных работ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результата выполненных работ приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
7.7. По решению Заказчика для приемки результата выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
 7.8. В срок, предусмотренный пунктом 7.3 Контракта, Заказчик направляет Подрядчику, подписанный акт о приемке выполненных работ (КС-2) или мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), предусмотренный пунктом 7.4 Контракта.
7.9. После устранения Подрядчиком недостатков, послуживших основанием для не подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), Заказчик в сроки, предусмотренные пунктом 7.3. Контракта подписывает и направляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ (КС-2). 
7.10. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными Подрядчиком после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
7.11. Датой приемки выполненных работ по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

СТАТЬЯ 9. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ установлены Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту). 

СТАТЬЯ 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств.
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 рублей.
10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа).
10.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000,00 рублей.
10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
10.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

СТАТЬЯ 11. Расторжение и изменение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Расторжение Контракта, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона.
11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.4. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта и возмещения причиненных убытков в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, в том числе, в случае:
11.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на три календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
11.4.2. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более, чем на десять календарных дней;
11.4.3. нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.
11.5. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования выполнения работ по Контракту.
11.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ надлежащего качества.
11.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.8. В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Контракта, Заказчик направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
11.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

СТАТЬЯ 12. Уведомления

12.1. Все уведомления, направляемые Сторонами при исполнении Контракта, в том числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме.
12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, имеет силу для Сторон как в случае его передачи путем вручения документа по месту нахождения (для юридического лица), месту жительства (для физического лица), указанного в Контракте, так и при его передаче средствами факсимильной связи (подтверждается факсовым отчётом), либо электронной почтой (подтверждается уведомлением о доставке), либо почтовым (телеграфным) отправлением (подтверждается уведомлением о вручении), либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение одной из Сторон подтверждения о его получении другой Стороной.

СТАТЬЯ 13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «28» декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, а в части исполнения гарантийных обязательств – до истечения гарантийного срока, установленного пунктом 6.1 Технического задания (Приложение № 2 к Контракту).
13.3.  Настоящий Контракт подлежит обязательному внесению в Реестр контрактов Санкт-Петербурга в установленном порядке.
13.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.
13.5. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. Прочие условия

15.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано Сторонами. 
Все изменения и дополнения подлежат регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга.
15.2. В случае изменения наименования, места нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства (для физического лица), почтового адреса, номера телефона/факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, указанных в Контракте, или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны уведомляют об этом друг друга в течение пяти рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
Вся корреспонденция, отправленная по месту нахождения (для юридического лица), месту жительства (для физического лица), значащемуся в настоящем Контракте, будет считаться надлежащим образом отправленной, если только одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о его изменении.
15.3. В соответствии с положениями статьи 31 Закона, Подрядчик обязан в течение всего срока действия Контракта соответствовать требованиями, установленными пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона.
15.4. В случае наступления обстоятельств, при которых Подрядчик не соответствует требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств не позднее двух рабочих дней со дня их наступления.
15.5. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
15.6. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.
15.5. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика. 
15.6. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения
Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи   с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров, и/или посредством направления уведомления в порядке, предусмотренном п. 12.2. Контракта. 
Срок рассмотрения претензии Заказчика – 2 рабочих дня с даты направления уведомления.
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.7. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
15.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
15.9. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Сметная документация (Приложение № 1 к Контракту);
- Техническое задание (Приложение № 2 к Контракту).

СТАТЬЯ 16. Реквизиты и адреса Сторон
16.1. «Заказчик»: СПб ГБУЗ «ГП №27»                                                                                           
Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 29, литер А
Почтовый адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 29, литер А                                       
Факс/тел. (812) 246-39-98, (812) 417-64-92
ИНН 7812018318   КПП 783801001                                                                               
Лицевой счет 0481011 в Комитете Финансов Санкт-Петербурга
Р/с 03224643400000007200 в Северо-Западном ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
К/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОГРН 1027810253393  ОКПО 33191475  ОКТМО 40303000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 01.07.2003г
Адрес электронной почты: p27@zdrav.spb.ru

16.2. «Подрядчик»: 
Место нахождения/место жительства: 
Почтовый адрес:  
Факс/тел. 
ИНН   КПП                                                                              
Р/с
к/с 
БИК  
ОГРН , ОКПО  , ОКТМО 
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
Адрес электронной почты:

СТАТЬЯ 17. Подписи Сторон
	«Заказчик»
Главный экономист
СПб ГБУЗ «ГП №27»

___________________ Л.В. Гвоздева
	«Подрядчик»
________________________
_____________________________

_________________/___________
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Приложение №1
к Контракту №___________________  
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Сметная документация 

	«Заказчик»

Главный экономист
СПб ГБУЗ «ГП №27»


_____________ Л.В. Гвоздева

	Директор СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»


_____________ Н.С. Жук
	«Подрядчик»

_________________________
_________________________


___________/_____________












































Приложение №2
к  Контракту №___________________  от «____»____2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по разработке рабочей документации по ремонту помещений (выполнение работ по капитальному ремонту помещений рентгеновского кабинета, помещений № 21, 22, 23, 24 бассейн и по водоподготовке бассейна) в здании СПб ГБУЗ "ГП №27" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А (далее – работы).
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) соответствующий предмету закупки: 
71.12.12.130 «Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия».
1.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 8, лит. А (далее – объект).

2. Требования к количественным характеристикам (перечню, объему) работ
2.1. Требования к количественным характеристикам (перечню, объему) работ по разработке рабочей документации определены сметной документацией (приложение № 1 к Контракту).
2.2. Подрядчик выполняет работы по разработке рабочей документации:
- на разработку рабочей документации по ремонту помещений (выполнение работ по капитальному ремонту помещений рентгеновского кабинета, помещений № 21, 22, 23, 24 бассейн и по водоподготовке бассейна).

3. Требования к техническим и качественным характеристикам работ, 
порядок выполнения работ
3.1. Требования к техническим и качественным характеристикам работ, порядок выполнения работ определены в сметной документации (приложение № 1 к Контракту), заданиях (приложение № 1 к техническому заданию).
3.2. Подрядчик при выполнении работ обязан исполнять требования, указанные в заданиях Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее – КГИОП) на  проведение  работ по сохранению  объекта  культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.
3.3. Работы по Контракту считаются выполненными после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4. Требования к качеству и безопасности работ
4.1. Требования к качеству и безопасности работ определены в сметной документации (приложение № 1 к Контракту), заданиях (приложение № 1 к техническому заданию).
4.2. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ и т.д.)  Российской Федерации в отношении выполняемых работ по Контракту.
4.3. Если работы Подрядчиком выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, или иных актов и (или) документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение таких документов предусмотрено техническим заданием и Контрактом, их результат является некачественным.
4.4. При разработке рабочей документации Подрядчик должен учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются только на основании Контракта, заключенного с Подрядчиком по правилам Закона. 
5.2. Если Подрядчик выполнил работы без контракта, заключенного по правилам Закона, то стоимость этих работ не подлежит оплате Заказчиком, в том числе взысканию с Заказчика в качестве неосновательного обогащения, так как Подрядчик знал об отсутствии обязательства по их выполнению (пункт 4 статьи 1109 ГК РФ).
5.3. Подрядчик при исполнении Контракта в соответствии со статьей 716 ГК РФ обязан: 
- известить Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ;
- уведомить Заказчика об отсутствии данных (документов), которые Заказчик в соответствии с Контрактом должен предоставить Подрядчику; 
- предупредить Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ; 
- предупредить Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти. 
5.4. Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться при наличии собственной действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Подрядчик в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обязан обеспечить продление срока действия лицензии.
5.5. Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться при наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

6. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

6.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). 
 	Требования к гарантийному сроку результата работ и (или) объему предоставления гарантий его качества устанавливаются Заказчиком в пределах тридцати шести месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
6.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого разработанная рабочая документация не могла быть использована, либо на время приостановки хода строительства объекта на основе разработанной рабочей документации, либо на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков разработанной рабочей документации, за которые отвечает Подрядчик.
Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, в результате которых приостановлено строительство объекта на основе разработанной рабочей документации, либо, которые делают объект работ на основании разработанной рабочей документации непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок; 
- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ не соответствует требованиям Контракта, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
6.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Заказчиком письменного уведомления о необходимости выполнения гарантийных обязательств. Уведомления направляются в порядке, предусмотренном статьёй 12 Контракта.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение № 1 – Задания КГИОП.


Приложение № 1 к техническому заданию
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		«Заказчик»
Главный экономист
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	«Подрядчик»
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_____________________________
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TMPABHTEJIBCTBO CAHKT-IETEPBYPT'A

KOMMTET IO I'OCYJJAPCTBEHHOMY Canxr-IlerepGyprekoe rocyaapcrBeHnoe
KOHTPOIIO, UCIIOJIb30BAHUIO O101:KeTHOE Yyupekaenue

U OXPAHE %sﬁlgl};gs HCTOPHU 31paBooxpanenus

(Kruom) «Copoackas mouKauHuKa Ne 27»
ya. 3ontero Pocen, 1. 1-3, murepa A, Canxr-TlerepGypr, 191023 Bo3uecenckuii np., &. 29, aur. A,
Ten. (812) 417-43-03, paxc (812) 710-42-45
c-mail: kgiop@gov.spb.ru Cankr-TlerepGypr, 190068
http://www.gov.spb.ru

No

Per. Ne 01-21-903/24-0-0 ot 03.04.2024

KI'MIOII noAroToBIEHO 3ajaHke Ha NpOBeJeHHe paboT MO COXPAHEHHIO BBIBIEHHOTO
obbeKTa  KymbTYpHOTO —Haciemus «3naHue  cratc-cekperapuata lLlapcrea  ITombckorom,
pacmonioxkennoro mo anpecy: Canxr-TlerepOypr, ymuuma Inmeku, pgom 8, smrepa A
(pemoHT noMerenmit 1-ro staka Ne 21, 22, 23, 24 nomemenns 1-H (o nnany ITWB).

Cornacto myHxTy 8 NOpsjKa BBIAUM 33JaHMS HA TPOBEAEHHE PAaGOT MO COXPAHEHHIO
00beKTa KyIbTYPHOTO Hacienus (manee — 3aJaHue), BRIIOYEHHOrO B eIMHBI T0CYIAPCTBEHHBIA
peectp 00BEKTOB KyJIbTYPHOTO Hac/ieus (IaMSTHHKOB HCTOPHH M KyJIbTYPI) HaponoB Poccuiickoit
(Depepaliu, W BEITBIEHHOrO OGBEKTA KyJIbTYPHOTO HACIHEIMA, YTBEPKIEHHOTO NPUKA3OM
Munkynetypst  Poccmn  or  08.06.2016 Ne 1278, 3ajamue BEytaeTcss 3asBHTEmO  (ero
YHOJTHOMOYCHHOMY NPEJCTABATENI0) B ABYX SK3EMILIPAX Ha COIVIACOBAHUE, OJMH SK3EMILIAD
COTIACOBAHHOTO 3a/aHHsI BO3BPAILIAETCS 3asBUTENEM B COOTBETCTBYIONIHA OPraH 0XPaHE! 0GBEKTOB
KyJBTYPHOTO HaCIeaus.

Hacrosmee 3aganue MOMUIEXHT COINACOBAHUIO COGCTBEHHMKOM WIH MHBIM 3aKOHHBIM
BIIAJICIIBIIEM, T.C. INLOM, BIAJCIOMKUM 00BEKTOM KY/IbTYPHOrO HACHEHs HA IIPaBe XO3SHCTBEHHOTO
BEJCHHUS, ONEPATHBHOTrO YNPAB/EHUA WIM HA NpaBe 0e3BO3ME3NHOrO MOJIB30BaHKA (B OTHONICHHH
TOCY/[apCTBEHHON HJIM MYHHIHIIANILHON COGCTBEHHOCTH).

Bam Heo6X0MMO TONKCATh MONyYeHHOe 3aiaHue y cOGCTBEHHHKA HIIH HHOTO 3aKOHHOIO
Blajienbua (cormacoBars 3afanue). .

OZuH OPUrHHATBHBII SK3EMIULAP COIMIACOBAHHOTO 3a7aKHs (IOMHCAHHOr0 COGCTBEHHHKOM
WM MHBIM 3aKOHHBIM BiajienbleM) Heobxomimo Hanpasuts B KTHOIL ogauv u3 criemyrommx
crocoGoB:

a) IIpH 10/1a4e 3asBIEHNS O COMIACOBAHMH POSKTHOH IOKYMEHTAIMHY Ha IIPOBE/IEHHe paGoT
(ecmn 1o 3a71aHMI0 GYXYT NPOBOMMTHCS PECTABPALHA U (WITH) TIPHCTIOCOGNEHHE s COBPEMEHHOTO
HCIIOJIb30BAHMUS);

6) npn noztave 3asBNEHUA O BHIAYE Pa3peleHUs HA NIPOBEJCHHE PaGOT (eC/IHU IO 3aAHAI0
GyyT IPOBOAMTECS PEMOHT H (HJIH) KOHCEpBaIHs);

B) /10 M0/1a4H BBINEYKA3aHHBIX 3as1BIICHMI OTAEBHBIM HCEMOM uis yuera KTHIOTT B pabore
(mucsMoM B cBOGORHOI (opMme).

B cimywae orcyrctBus cormacoBamms 3ajaHus paGOTHl MO COXPAHEHHIO MPOBOJMTHCA
HE MOTYT.

Havanbnuk oraena

Anmupasreiickoro paiiona

‘YnpasJjienust no oxpate u

HCNOJIB30BAHNIO 00beKTOB

KYJIbTYPHOI0 HaCJIeaMs A.B. CrpenxoBa

Cankr-flete
1o

R R 1 VY
[ S,

FCKOC FOCYIUPETBCHHOC
xpanenms

Ven. JLB, Bepxosurckas
8 (931) 326-42-12
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COI'VIACOBAHO: YTBEPXKJAIO:
Hauaneauk oTaena AqMupanteiickoro
paifoHa YTIpaBIeHHs 110 OXPaHe U

/’ P ~ /g HCTIONB30BAHMIO 0GBEKTOB
rolotisi A KyNbTYpPHOI'O HacIeaus
{nomxsiocTs) (HOMKHOCTE)

] BEHHOMY
IO 11 OXpaHe
1

(oamncs)

“« 00

KYJAbLTYPHOTO HACJIE/IUs, BKJIIOYEHHOr0 B e{]MHbIN rocy apCTBEeHHBIH
peecTp 00beKTOB KyJILTYPHOT0 HACJIEIMs
(MaMATHUKOB HCTOPHH M KYJbTYpbI) HapoxoB Poccuiickoii ®exepanun,
WIH BLISIBJIEHHOr0 00beKTa KYJILTYPHOrO HACIIEHs
ol -2l - 903 /24

(peMoHT moMemenui 1-ro staxa Ne 21, 22, 23, 24 nomemenns 1-H (no miany TTUB)

1. HaumeHoBaHHe W KATEropusi HCTOPHKO-KYJILTYPHOr0 3Ha4YeHusi 06beKTa KyJbTyPHOro
HACJIeIMsi, BKJIIOYEHHOTO B. e[IMHbINH TOCYIapCTBEHHBbINH peecTp 00beKTOB KYJIbTYPHOIo
Hacaeaus (MaMATHAKOB HCTOPMH M KyJLTYpPhI) HapoJoB Poccuiickoii ®exepanuu (xanee -
peecTp), MM HAHMEHOBAHHE BhISIBJEHHOI0 00beKTa KyJbTYPHOr0 HACAEIUs:

BrisaBneHHbIH 00BEKT KyIBTYPHOT0 Haceaus «3aaHue crarc-cekperapuata Llapersa ITombckoro»
(Ocnosanue: npukas KI'MOII ot 20.02.2001 Ne 15)

2. Anpec MecTa HAXOKAeHUs 00beKTa KYJbTYPHOI'0 Hacjie[iusl, BKJIIOYUEeHHOI0 B peecTp, HJIH
BBIFIBJIEHHOT0 00BbeKTa KyJAbTYPHOr0 HacJeAHsl X0 [AAHHBIM OpraHoB TeXHHYECKOi
HHBEHTApH3ALHM:

Cankr-TTerep6ypr

(cybpexT Poceuiickoii Deneparn)

Canuxr-ITerepOypr

(HaCeNeHHBIH ITYHKT)

yiL T'mankn I 8 JIHT. A KOpIL. -

3. Ceenenusi 0 coOCTBEHHMKE JIHOO MHOM 33KOHHOM BJIajie/iblie 00BEKTA KyJIbTYPHOIO
Hacjenusl, BKJIIOYEHHOI0 B PeeCTp, H/IH BbISBJICHHOr0 00beKTa KyJIbTYPHOI0 HACHEAMS:
CobcTBenHnK (3aKOHHBIH BiIajesIen):

Canxr-ITerepGyprekoe rocyaapeTBeHHOE GIOIKETHOE YUPEKACHNE 31PaBOOX PAHEHHS
«T"opoJickast OMHKIHHKKa Ne 275 - IOJIB30BATEIb HA TIPABE OIIEPATUBHOTO yIPABIEHUS
Ha OCHOBAHMM CBHJIETENECTBA O BHECEHMH B peectp cobersenHocTH CankT-Tletep6ypra

ot 13.08.2002 Ne 03728
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(yKa3aTh NOJIHOE HAMMEHOBAHHE, OPraHU3aIHOHHO-NIPABOBYIO HOPMY IOPHAMYECKOTO JIHIA B COOTBETCTBHH C
YUPEAUTENBHEIMH JOKYMEHTaMH; GaMIIIHIO, MM, 0T4ECTBO (IPH HATHYHMH) - A7 (PU3HIECKOTO IHIa)

Aupec MeCTA HAXOKICHH

Canxkr-ITerepGypr

(cybmext Poccuiickoit Peneparn)

Cankr-ITerepOypr

(HaceneHHbIH NyHKT)

p. Bosnecenckuit A | 29 |mur. A |oduc/kB. -

HUHH 78| 1|2{01|8|3|1|8|-]|-]-

OrPH/OTPHAIT | 10|27 (8|1[0|2|5(3[3[9|3|-]-

OTBETCTBEHHBIH TIPEICTABUTENb: Jpyxunun AA.

(bammmusi, uMs1, OTYECTBO (TIPH HATHYUH)

KonTakrHslii Tenedon: (812)246-39-98

AJipec 5TIeKTPOHHO# TIOUTHI: p27@zdrav.spb.ru

4. CBegenusi 00 0XpaHHOM 00513aTe/IbCTBE COGCTBEHHHKA MJIH MHOTO 3aKOHHOIO BJajeibua
00BbeKTa KyJIbTYPHOTO HACJIeHs:

Jara 29.01.2013

Homep 11565

Opras oxpaHsI 00beKTOB KynbTypHoro |KomuTer  mo  ToCyZapCTBEHHOMY  KOHTpOIIO,

Hacleaus, BRIABIIN JOKYMEHT HCTIONB30BAHMIO W OXPaHe IMAMSTHUKOB HCTOPHH
¥ KyJIbTypHI

5. PeKBHM3HTBI IOKYMEHTOB 00 yTBep ICHHH TPAHHIIbI TEPPUTOPHH 00BEKTAa KYyJbTYPHOrO
HACJIe/Hs, BKIIOYEHHOT0 B PEECTp, WIH BhISIBJIEHHOT0 00heKTa KyJbTYPHOT0 HACIeHns:

Tlnan  rpaHML  TepPUTODHH  BBISBIEHHOTO  OOBEKTa  KyJIBTYPHOTO — HACIEHs
«3nanue crarc-cekperapuara [{apcrsa ITonbckoro» yreepxaen KITHOTI 10.06.2002

6. PexBM3MTHI JOKYMEHTOB 00 YTBep)KIeHWH TNpeaMeTa OXPaHBI 00BeKTa Ky/JbTYPHOTro
HAC/ENSA, BK/IIOYEHHOr0 B PeecTp, MM BbISIBJICHHOr0 00bEKTA KYJbTYPHOIO HACIEXMSs,
OIMCAHHE MPEAMETA OXPAHbI:

Hpenmer OXpaHbl BBISBICHHOIO o0BeKTa KYJIBTYPHOTO Hacleaus «3nanue CTaTc-CeKperapuara

Lapcrsa Iossckoro» yreepkaeH pacnopsoxernem KITHOII or 20.01.2015 Ne 10-25/4

7. PeKBM3UTHI JOKYMEHTOB O COIJIACOBAHHM OPraHOM OXPaHbI 00beKTOB KYJbTYPHOr®
HAC/Ie[Usi paHee BBLINOJHEHHOH NPOEKTHOH JOKYMEHTAalMH Ha TNpoBeleHHe paGoT mo
COXpAHEHHI0 06HeKTa KyJbTYPHOIO HAC/HEAMsl, BO3MOKHOCTH €e MCIOJIbL30BAHHS NpPU
npoBeJeHHH PadoT 110 COXPAHEHHI0 00beKTa KYIbTYPHOI0 HACHeaHs:

B cexrope XxpaHeHHs JOKYMEHTHPOBAHHOH HH(OpMalmu otaena oOpaGOTKM M XpaHEHHS

JIOKYMEHTHPOBAHHOM HH(OpMALMKM YIIPABIEHHs OPraHH3aUHOHHOTO O0ECHEUEHHs H KOHTPOII
KTHOIT

8. CocTaB u cojep:kaHue MPOEKTHONH TOKYMEHTAMA HAa MpOBeJeHHe PaGoT O COXpaHEHHI
06beKTa KyJabTYPHOI0 HACTe[NsA: 00beM pa3pabaThiBaeMOi JOKYMEHTALHH A0MKEeH 0becrneunts
HEOOXOMMBI YPOBEHb HCCIENOBaHHMI M IPOSKTHBIX PEIICHWH, rapaHTHPYIOIMX COXPaHHOCTh
00BeKTa KyJIBTYPHOTO HACIeIHsd, COXPAHEHHE ero MPeIMeTOB OXPaHBI M OTBEYaTh TPeOOBAHUAM
TOCY/[aPCTBEHHON OXPaHBI 00BEKTOB KY/IBTYPHOrO HaC/eHs (MAMATHHKOB HCTOPHH U KyJIbTYpbI).
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BosmoxkHOCTE  mpoBeseHHs paboT IO  pecTaBpauMH U [PHUCIOCOONEHHI0 O0OBeKTa
KYJIBTYPHOTO HACHEHs JUI COBPEMEHHOTO HCIIOJIb30BAHKS OMPEIEISCTCS. aKTOM 110 Pe3ylbTaTaM
TOCYIapCTBEHHOH HCTOPHKO-KYJILTYPHOH DKCIIEPTH3BI IPOSKTHOM 10KyMEHTALHH.

CornacHo TOATYHKTY «B» myHkTa 32 IIONOXEHHS O COCTaBE DAa3fielioB IPOEKTHOI
JIOKYMEHTAalMH W TPeOOBAHMAX K HX CONCPXKAHHMIO, YTBEPXKACHHOTO IOCTAHOBJICHHEM
TIpasutenscrra Poccuiickoit dexeparmi ot 16.02.2008 Ne 87 pasnen 12 mpoexTHOl JOKyMeHTaLuK
JIOJDKEH COJEpXKaTh HMHYI JOKYMEHTAllMIo, B CIydasX, MNPEXYCMOTPEHHBIX (eaepalbHbIMU
3aKOHaMH.,

Cornacho mynkty 15.1 crareu 48 I'pamoctponTensHoro kojekca Poccuiickoit denepauuu
0COBEHHOCTH MOATOTOBKH, COITACOBAHHS 1 YTBEDIKICHHs IIPOEKTHON HOKyMEHTALH, HEOGXOMUMOi
JUlsl TIPOBEJIEHHS PAabOT 1O COXPAaHEHHI0 OOBEKTAa KyIbTYPHOTO HACIEUS, yCTAHABIMBAIOTCS
3aKOHOZATeNbCTBOM Poccuiickoii dezepaniy 06 0XpaHe 0GBEKTOB KYIbTYPHOTO HACIEHA.

Ha ocHOBaHMM BBIIEYKA3aHHBIX IOJIOXKEHHI 3aKOHONATENBCTBA pasien 12 IPOEKTHOH
JOKYMEHTalMK JIOJDKEH BKJIIOYATh JOKYMEHTALMIO II0 COXPAHEHHIO OOBEKTOB KYJIBTYPHOTO
Hacnezws, paspaborannyio B coorBercTeuu ¢ TOCT P 55528-2013 «CocTaB 1 conepanue Hay4qHo-
TPOEKTHOH TOKyMEHTAIMH 110 COXPAHEHHUIO 0OBEKTOB Ky/IBTYPHOrO Hacaeaus. [ITaMATHUKH HCTOPHH
¥ KynbTyphl. O6mue TpeboBanmsm».

B crmydasx, ycTaHOBIGHHBIX cTatbeil 36 (emepanbHOro 3akona ot 25.06.2002 Ne 73-®3
«O6 obbexTax KymbTypHOTO Hacieus (IaMATHHKAX HCTOPUM M KyJIbTYphl) Haponos Poccuiickoit
Depepanumy», pa3pabaThIBalOTCA 06A3aTe/IbHEIE Paszenbl 06 06ecIeYeHH COXPaHHOCTH 00BEKTOB
KYJIBTYDHOTO HAaclHe[s B NPOEKTAaX INPOBEJCHHS TakMX DabOT WM MPOEKTOB 0ObecredeHus
COXPaHHOCTH OOBEKTOB KyNETYPHOrO Hacieaus /ub0 IUIAH INPOBENEHHS —CHACATENbHBIX
ApXEOJIOTHYECKUX TOJIEBBIX PAbOT, BKIIIOYAIONIHE OLEHKY BO3AEHCTBHS IPOBOIMMBIX paGoT
Ha yKa3aHHBIE OOBEKTHl KyJTbTYPHOTO HACIENHs M MOIEXKAIUHe TOCYJapPCTBEHHOM HCTOPUKO-
KyIbTYPHOH dKCIIepTH3e.

Paspen 1. IlpeaBaputensHsie paGoTsL:

Bxmoyaer MCXOIHO-pa3speliuTeNbHyi0 JOKYMEHTAlMI0 M PE3yNbTaThl [PEABAPUTENHLHONO
MCCIIe/IOBAHNUS TTAMSATHHKA.

B cocraBe pasjmena HEOOXOIMMO MPEICTABUTH aKT ONPEIENEHHs BIMSHHUS [PEANONAraeMbIX
K [IPOBE/IEHHUIO BUJIOB paboT Ha KOHCTPYKTHBHBIE M JPYTHE XapaKTEPUCTHKH HAJEXHOCTH H
GesonacHoctit OGbekTa (B COOTBETCTBHH C IHCHMOM MUHHCTEPCTBAa KyIbTYphl Poccuiickoit
Deneparmu ot 24.03.2015 Ne 90-01-39-I'TI) u 3akiI0deHre 0 BO3MOKHOCTH NPUCIOCOGIEHHUS
00beKTa KyNbTYPHOTO HACIEIHs ULl COBPEMEHHOIO HCIOIb30BaHUA (B CIydae MPOBEEHHS
YKa3aHHBIX paboT).

IIpu HEOOXOMMMOCTH HA OCHOBAHMM OTYETd O TEXHHYECKOM COCTOSHHM (aKTa TEXHHYECKOTO
COCTOSIHHS) 00BEKTa KyIbTYPHOrO HACIEHs HIIH IIPEABAPUTEILHOT0 HKEHEPHOTO 3aKII0YEHU
B COCTaBE INpEBAPUTENBHBIX DAGOT pa3pabaTbIBAeICs JOKYMEHTALHs, MPEXYCMOTPEHHAs
IUIsl IPOBE/ICHMs  MIEPBOOYEPEIHBIX  NPOTHBOABAPUIHBIX MM  MHBIX  KOHCEPBaLMOHHBIX
MEPOTPHUSATHIL.

Pazpen 2. KomIieKCHbIE Hay4HBIE HCCISNOBAHMS:

1. Dran 10 Havyala PoOU3BOCTBA PaGoOT 2. Oram B mporiecce IPOH3BOACTBA paGoT

Jns obecrieyenus COXpaHHOCTH O0OBEKTOB| B mporecce Mpou3BoacTBa paGoT, BBIMONHATE
KYIBTYDHOIO HAacleaus 10 Havama paboT| NONOIHHTENBHEIC — OOCHeI0BaHHA  MOCHE
TIO COXPaHEHHI0 HEOOXOJMMO OpPraHM30BaTh| BCKPBITHH  KOHCTPYKUMH,  HEJOCTYIHBIX
MOHHTOPHHI MX TEXHHYECKOIO COCTOSHHS. B IEPHOJ BBIOJIHEHHS OCHOBHOTO
B coorsercrauu ¢ TOCT P 55567-2013, TOCT| o6cnenoBanus.

P 56905-2016, TOCT P 55945-2014 u TOCT
31937-2011 mpoBecT MEpONPHATHS 11O OLIEHKE .
TEXHUYECKOTo cocTosuus ObbexTa (ero yacreit
M ONEMEHTOB), ONpPENENHTh NPHIONHOCTH K
JlanbHeHImIell 9KCIUTyaTauuy, HeOo6X0AMMOCTE
peMOHTa uiH pectaBparuu O6bekTa.
Hccnenopanus O6bekTa TIPOBOJIATCS
B COOTBETCTBHH C IIPOIPaMMOii HCCIIeTOBaHHI.
Tlonyuenwe paspelleHMss Ha MpOBEAECHHE
Hay4JHO-HCCIIE/IOBATENBCKHIX u
U3BICKATebCKUX ~ paboT  Tpebyercs  mpu
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BBIMTOJTHEHHH HATYPHBIX MCCIIEIOBAHUH B BUJIE
urypdoB, 30HAaKEH M HHBIX aHATOTHIHBIX
MCCIE/IOBAHUH.

Paszgen 3. [TpoekT pecTaBpalii i IPHUCIOCOOICHNMS:

1. DcKu3HBI IPOEKT (APXUTEKTYPHBIE H
KOHCTPYKTHBHBIE PELICHH IPOEKTa)

Tpu Heo6X0MMOCTH TOTyYeHUs
METOAUYECKUX 3aKITI0YEHUI COBELIATEIBHBIX U
MHBIX KOHCYJIbTAaTUBHBIX OprasHos
pa3pabaThiBaeTCs 3CKU3HBIH TIPOEKT,
CONEp)KAIIMi  NPUHIMINATBHBIE  PElICHHs
1o coxpanennio O6sekra, cornacio 'OCT P
55528-2013.

2. Tlpoext
Tlpoexr  paspaGareiBaeTcs Ha  OCHOBE
HAY4HO-HCCIIEIOBATENBCKOIM "
M3BICKATENbCKOM  JOKyMEHTALMH, - KOTOpas
JIOJDKHA COZIEPIKATh TEKCTOBEIE U rpaduyeckue
Marepuaibl, a TaKKe OTpeNieNsTh
ApPXHTEKTYPHBIE, KOHCTPYKTHBHbIE,
HMHKXCHEPHO-TEXHUYECKHE Hu HHXEHEPHO-

TEeXHONOTHYECKHE PEIICHHs Ul 00eceyeHus
BEIIIONHEHHS PAaGOT 1O COXPAHEHHIO 0OBEKTOB
KYMBTYPHOTO HaCIIe/Hs.

Paspen 4. Pa6ouast mpoeKTHAs JOKYMEHTALHS:

1. Dran 10 Hayana MPOM3BOACTBA PaGoOT

2. Otan B npolecce NPOU3BOACTBA paboT

PaGouas moxymeHTammsi paspabaTbiBaeTcs Ha
_OCHOB2HHH PaHEE COrNIaCOBAHHON NMPOEKTHOM
JIOKyMEHTAalluH B HeoOXoaMMOM  oObeme
B COOTBETCTBUU T'OCT 21.501
«MexrocynapcTBeHHbIH crangapt. CicreMa

B npouecce BHIMONTHEHHS NPOH3BOACTBEHHBIX
pabor Ha O6BeKTe MOAPAAYHK, BEIIOTHAIOLIM
TIPOM3BOJICTBEHHEIE PAbOTHI 110 COXPAHEHHIO
OO6nekTa, Ha OCHOBE paboueil HOKYMEHTALMH
COCTaBJIACT HMCIOJHHTENBHYIO JOKYMEHTAIHIO

NPOEKTHO#H TOKYMEHTAIMH JUIsl CTPOUTENBCTRA. | B COOTBETCTBHH c JIEHCTBYIOMUM
TIpasuia BeImonHeHHs paboueif JOKYMEHTAIUH | 3aKOHOJATEECTBOM.

APXUTEKTYPHBIX u KOHCTPYKTHBHBIX | MCTIONHHUTENbHAS — IOKYMEHTAlUs — SIBILETCS
PeIIeHHID. COCTAaBHOM YaCTBIO OTYETHON AOKYMEHTAIIHH.

Pasgen 5. OrderHas JOKyMEHTALHS:

TIpencrapisercs Mo OKOHYAHMIO PabOT B COOTBETCTBHH C MOPSIAKOM YTBEPXKIEHHsS OTYETHOM
JIOKyMEHTAIIMK O BBIMONHEHHH PaboT 1O COXpaHEeHMIO 00BeKTa KyIbTyPHOTO Hacueaus (IIpHKas
Munncrepcra KynsTypsl Poccuitckoit ®eneparuu ot 25.06.2015 Ne 1840 «O6 yrBepkaeHnn
coctasa u [Tops/ika yTBEPX/ICHHS OTIETHOH JOKYMEHTAIIMH O BBITIOJHEHHH PabOT 10 COXPAHEHHUIO
006BeKTa KyIbTYPHOTO HACIEUsA, BKIIOYCHHOTO B €/IMHBII IOCYIapCTBEHHEINA peecTp 06BEKTOB
KyIBTYPHOTO Hacleaus (IaMATHHKOB HCTOPHH U KyIbTYPhI) HaponoB Poccuiickoit Penepaun,
WM BEIABJICHHOTO 00BEKTa KyIBTYPHOTO Hacneqws, ITopsaaka npueMku paboT 1o COXpaHEHHIo
00bEeKTa KyJIBTYpDHOTO HACHE[MA W IOJATOTOBKM aKTa NPHUEMKH BBINONHEHHBIX pabor
TI0 COXPaHEHHI0 00BEKTa Ky/JbTYPHOTO HAC/EMHsA, BKIIOUEHHOTO B ©IMHBIA TOCYAapCTBEHHBI
peecTp OOBEKTOB KyJBTYPHOrO Hacienuss (NaMATHHKOB HCTOPHH M KyJbTYphl) HapOAOB
Poccuiickoii ®enepaliyiy, UK BBIABICHHOIO 00BEKTA Ky/IBTYPHOTO HACIEHUS U €r0 (HOPMEI»).

9. TlopsI0K M YCIOBHS COIJIACOBAHMS IPOEKTHOH TOKYMEHTAIMM HA MPOBEAeHHe PadoT mo
COXPAHEHHI0 00beKTa KYJbTYPHOr0 HACHEHsI:

Tlopsiok mpoBesenyss paGoT MO COXPAHEHMIO 00BEKTa KyIbTYPHOrO HACIHEHMsS YCTAHOBIIEH
craTheit 45 @esiepansHOro 3akoHa ot 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 06bekTax KyIbTYpHOTO HaCHeAMs
(maMATHHKAX HCTOPHH U KyIbTyphI) HaponoB Poccuiickoii deaeparuny.

PaboThI 0 pecTaBparmu, IPUCIIOCOONECHHIO 00BEKTA KYTBTYPHOTO HACTEMS ISl COBPEMEHHOTO
MCIIOJIB30BAHMSA IPOBOMIATCS HA OCHOBAHMH 3a/IaHHA, COTJIACOBAHHOM IIPOCKTHOH JOKyMEHTALMH U
paspemenus KITHOIIL

PaboTs1 110 peMOHTY, KOHCepBauu 0GbeKTa Ky IbTYPHOTO HaCJEUs IPOBOATCA HA OCHOBAHUH
saanns, paspemenns KTHOIT (mpy momydYeRHH NOCIEIHEro MPENCTABIAETCA NOKYMEHTALS,
ycTaHOBNEeHHas ImyHKTamu 5.3, 5.4 Ilopamka BEIauM paspellleHHs Ha MpoBeJeHHe paboT
0 COXPAHEHHI0 O00BEKTa KyThTYPHOTO HACJEHMA, BKIIOYCHHOTO B ©IMHBIA IOCYIApCTBEHHbIH
peecTp OOBEKTOB KYJIBTYPHOTO Hacuenuss (MAaMATHUKOB HCTOPHM M KYJIBTYDEI) HapoOJIOB
Poccuiickoii denepalluy, WM BBIABICHHOTO OOBEKTAa KyNbTYPHOTO HACIENMs, YTBEPKICHHOrO

nprkazom MuHKyasTypsI Poccuu ot 21.10.2015 Ne 2625).





image6.jpeg
B ciyuae, ecnu mpu npoBeneHHH paGoT MO COXPaHEHHIO OOBEKTA KyNBTYPHOTO HACIEIHS
3aTPArkBalOTC KOHCTPYKTHBHBIE M IPYTHE XapaKTEDHCTHKH HAJEXHOCTH H Ge30MacHOCTH
00BeKTa, yKasaHHBIC PaGOTHI MPOBOLATCA TAKKE IPH HATMYMH TOJOKHTEITBHOTO 3aKITIOUEHHS
TOCY/[APCTBEHHON 3KCHEPTH3BI TMPOCKTHON JOKYMEHTALUH, IPEIOCTABISEMOr0 B COOTBETCTBHH
¢ TpeGoBanusamu  ['pagocTpoutensHoro Kojekca Poccumiickoif ®efepauym, s MOMydeHHs
8 KI'MOII paspeluenys Ha CTPOHTENBCTBO (dacTi 5.1, 7 cTathit 51 [pagocTpOHTENBEHOTO KOIEKCa
Poccuiickoit Depeparun).

Tlopsizox cornacoBanust MPOEKTHOH JIOKYMEHTALMH Ha MPOBEJEHHE PaGOT MO COXPAHEHHIO
YCTaHOBJIEH NpHKa3oM MunkymsType! Poccuu ot 05.06.2015 Ne 1749 «O6 yrBepsiaennn nopsika
TIO/IrOTOBKM ¥ COTIACOBAHMS NPOEKTHOH JIOKYMEHTAIlMK Ha NPOBEAEHHE PaGoT MO COXPAHEHHUIO
00beKTa KyIbTYPHOIO HACHEHs, BKIIOUEHHOTO B MHBII IOCYJAPCTBEHHEIH peecTp OGBEKTOB
KYJIbTYPHOTO Hac/eust (MaMATHHKOB HCTOPHH M Ky/IBTYPhI) Hapoxos Poccuiickoii deseparmu, wimm
BBISBJIEHHOTO 00BEKTa Ky/IbTYPHOTO HACTIEANS».

AZMMHHCTPATHBHBIH PETJIAMEHT NPEJI0CTABIeHHs TOCY1aPCTBEHHOH YCIYTH 10 COMIACOBAHMIO
TIPOCKTHON XOKyMEHTALUU Ha TIPOBE/ICHHE PAGOT 10 COXPAHEHHIO 00BEKTa KYIbTYPHOTO HACTIE/THS
(naMATHUKA MCTOPUM M KyI5TYphl) HaponoB Poccuiickoil ®exeparun deepaibHOTO 3HAYSHHs
(32 HCKIIOYEHNEM  OT/IGNIBHBIX ~ OGBEKTOB  KyJILTYPHOTO —HACTeIUs, IePEueHb  KOTOPBIX
ycranasiieaercs IIpasutenscTsom Poccniickoit dezepaniiy) opranamMu rocy/1apeTBEHHOM BIACTH
cybbextoB Poccuiickoii deaepanni, 0CYIECTBIAIOMUMI MOMHOMOYHS B OONIACTH COXPAHEHM,
HCTIOJIE30BAHNS, MOIYJAPH3ALAN M FOCY/IAPCTBEHHON OXpaHbl 00BEKTOB KyJIBTYPHOTO HACIEAUS,
YTBEpIK/IeH npuKkazom MuHKynsTyps! Poccuu ot 22.11.2013 Ne 1942.

TIpoeKTHas NTOKYMEHTAIMsS PACCMATPHBAETCS IPU HAIMYUH TOJOKHUTEILHOTO 3AKIIOUEHHS
TOCY/apCTBEHHOH HCTOPHKO-KYIBTYpHOH OKCIEPTH3H (He TpeGyercs B Cllydae MNpOBEIEHHS
PEMOHTa U KOHCEPBAIMHK 00BEKTa KY/IBTYPHOTO HACTIC/H).

10. TpeGoBanus no HAyTHOMY PYKOBOJCTBY, aBTOPCKOMY M TeXHHYECKOMY Ha30pY:

PaGotsl o coxpamennmio OKH HpOBOAATCS IIPH yCIOBHH OCYINECTBICHHS TEXHHYECKOTO,
ABTOPCKOrO HaA30pa U rOCY/IapCTBEHHOTO Haji30pa B obnactu oxpasl OKH 3a ux mposeneHneM.
ABTOPCKMI HAj30p M HAyYHOE DYKOBOJACTBO 3a IpOBeZeHHeM pabor mo coxpamemmo OKH
TPOBOJIATCSA CIICLMAINCTAMH, ATTECTOBAHHBIMU ()eflepallbHBIM OpPraHOM OXPaHbl O0GHEKTOB
KyJIbTYPHOIO HAaCle/is B MOpSIKE, YCTAHOBJICHHOM B COOTBETCTBHUM C IIyHKTOM 29 cTaThu 9
DepnepansHoro 3akoma or 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 o6bexTax KyIBTYPHOTO HACIEus
(mamMATHUKAX MCTOPMH U KyIbTYpbI) Haponos Poccuiickoii Deneparuuy, a TakKe B COOTBETCTBHH
¢ I'OCT P 56200-2014 «Hay4Hoe pyKOBOACTBO M aBTOPCKWil HAZ30p NpPH NPOBEHEHHMH PaGoT
TI0 COXpaHeHHIo 00BEKTOB KyIbTYpHOro Hacnenus. OcHOBHEIE nonoxerus» u TOCT P 56254-2014
«TexHuYecKuit HAN30p Ha 00BEKTAX KyIBTYPHOrO Hacleus. OCHOBHEIE TIOOKEHH.

Hayunbiii  pyKOBOJHMTEN: NPOBOAMT —HAYYHO-METOAMYECKYIO OLEHKY TMPHHHMACMBIX
B iporiecce paboT 10 COXPaHEHHI0 0GhEKTa Ky/IbTYPHOTO HACENA PEIIEH I H OLEHKY CTENeHH
HX BIMAHI HA COXPAHHOCTh TIOUTMHHBIX 3JIEMEHTOB 00BEKTA KyJIbTYPHOTO HACHEAWA (BKITIOUAs
OLIEHKY COCTOSIHMS 00BEKTa H €ro 06JmKa).

Hayunblif  pykoBonuTeNs NPHHMMAeT —pEIICHHE O HANPABICHHM MDEIOKEHHH O
HE00XOMMOCTH NPUHUMIHABHEIX H3MEHCHHIA IPOEKTHBIX peleHui Ha paccmotpenne KIHOTT u
3aKa34HKa.

Jlnua, ocymecTBISIONIME aBTOPCKHA HAZ30p, OOA3AHBI CBOEBPEMEHHO DPelIATh BOMPOCHI,
CBA3AHHBIC C HEOOXONMMOCTBIO BHECCHHS W3MEHCHHMII B IIPOEKTHBIC PEWIEHHsS C NATbHEHITHM
O(OPMIEHHEM ~ HCTIONHUTENLHOM IOKYMEHTALMH, KOPPEKTHPOBKOH MPOEKTHBIX pEIICHHH
B cooTBetcTBHM ¢ TpeGosanmsamu TOCT P 21.101-2020 «Haunonansueii cranzapt Poccuiickoit
Depepaunn. CHcTeMa TPOEKTHON NOKYMEHTALMM IS CTPOHTENbCTBA. OCHOBHBIE TPEGOBaHHS
K TIPOSKTHOH U paboyeil IOKYMEHTAIUI» i KOHTPOJEM HX UCTIONHEHHS.

Ipi npUHATHM peleHHs O HEOOGXOMMMOCTH IPUHLHIHATBHBIX HM3MEHEHHil NPOCKTHOI
JIOKYMEHTALIMH, TIOCIIS/Hs15i [TOJUIEKHT, B TOM THCIIE, OLIEHKE B PAMKAX [OCY(apCTBEHHOH HCTOPHKO-
KyIbTYPHOH SKCIEpTH3e U MNpeACTaBIeHHIo Juisi paccmorpenus B KIWOII B ycramoBieHHOM
TOpsI/IKe.

11. fonoHuTeIbHbIE TPEGOBAHMS H YCIAOBHS:

K nposenenmio paGoT 1o coxpaHeHHIo 0GbEKTa Ky/IbTYPHOTO Hac/e/us (BKIOYAs TIPOEKTHEIE
paboThl) AOMYCKAIOTCA IOPMAYECKHE JHUA M HHIAMBUIYANbHEIE TPEANPHHHMATENH, HMEIOIIUE
JIMLEH3HIO HA OCYIIECTBICHNE AEATENTbHOCTH TO COXPAHEHHIO 00BEKTOB KyJIbTYPHOTO HACIEHS
(MaMATHUKOB MCTOPHM M KyIBTYpRI) HapozoB Poccuiickoii (esiepamuit B COOTBETCTBHHM C
3aKOHOJaTeNbCTBOM Poccuiickoii dDesiepariiy o IMUEH3HPOBAHHMY OT/ENBHBIX BHJIOB JIEATETLHOCTH,
B COOTBETCTBUM C rocTaHoBIeHHeM [pasutensersa PO ot 28.01.2022 N 67 «O nMieH3HPOBAHAK
JIEATENILHOCTH 110 COXPAaHCHHIO OOBEKTOB KyNBTYPHOTO Hacie[Ms (IAMSTHUKOB HCTOPHH M
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KYJBTYpHI) Haposios Poccuiickoit Menepanuy U PU3HAHKK YTPATHBIIMMU CHILY HEKOTOPBIX aKTOB
TIpaBurensctBa Poccuiickoit Meneparumy.

Tlocne 3akmoueHHs TOCYJApCTBEHHOTO KOHTpakTa (ZIoropopa) - yeemomuts KIUOIT o6
OpraHuM3aliH, ABJIAIOMEHCS Pa3pabOTINKOM MPOEKTHOM JOKYMEHTALMH, HMEOMIE INIIEH31I0 Ha
OCYILECTBIICHHE JIEATETBHOCTH TI0 COXPAHEHHIO 0OBEKTOB KyIbTYPHOTO Hacueaus (IpU HaTHdun
HEOOXOAMMOCTH).

PaboThl MO KOHCEpBALMM ¥ PECTaBPAallMH OOBEKTOB KyIBTYPHOIO HACIEAMs IMPOBOASTCS
(U3MUECKMMU IMIIAMHY, aTTECTOBAHHBIMHU (he/IepalbHBIM OPTaHOM OXPAHBI 06BEKTOB KYJIbTYPHOTO
Hacleaus B yCTaHOBIICHHOM MM ITOPsJKE.

B nposenenyy oTACMBHEIX BHIOB PaboT 110 COXPAHEHHIO 00BEKTa Ky/IbTYPHOIO HAC/IE/Ms MOTYT
Y4aCTBOBATh 0GPOBONBIBI (BOJOHTEPHI) B COOTBETCTBUH C IIOCTAHOB/ISHHeM IIpaBHTeNbCTBA
Poccuiickoit ®enepamuu ot 25.12.2019 No 1828 «O6 0cobGeHHOCTAX ydactdsi HOGPOBONBLEB
(BOMOHTEPOB) B PaboTax MO COXPAHEHHIO OOBEKTOB KYIBbTYPHOrO HACIENHS, BKIIOYEHHBIX B
€[IMHBIA TOCYNapCTBEHHBIH peecTp OOBEKTOB KyJIbTYPHOrO HAcle[us (NMaMATHHKOB MCTOPHH M
KYJIBTYpHI) HaposioB Poccuiickoif (efiepanyu, HiIM BBISBICHHBIX OOBEKTOB KyJIbTYPHOrO
HaCIeaus.

Hacrosmee 3ananme MNOMJIEXUT COTJACOBAHMIO COOCTBEHHMKOM HIIH HHBIM 3aKOHHBIM
BIafieNbleM O0OBEKTa KyNbTYPHOTO Hacieuss (NOHSTHE 3aKOHHOTO BJajenbla OObeKTa
KyNIbTYPHOTO HACTEUs YCTAHOBJICHO MYHKTOM 11 ctaThu 47.6 @enepansHoro 3akoHa Ne 73-33).

OnMH OpUTMHATBHBIH 3K3EMIUIAP COIVIACOBAHHOTO 3a[aHMs TOIEKHT INPENOCTABICHHIO B
KI'MOIT npyu HanpalieHuy 3asBIEHUs O COTIACOBAHMM TIPOEKTHON JOKYMEHTALMHU Ha IPOBECHIE
PaboT 110 COXpaHEHHIO 06BEKTa KyIbTYPHOTO Hacieus (IpH pecTaBpalliy; IPUCIIOCOONEHUN [Uis
COBPEMEHHOTO HCIIONB30BAHMA); TIPH HANpPABIEHHH 3asBICHMS O BBIIAYM pA3peleHHs Ha
npoBe/ieHHe paboT 10 COXPAHEHHEO 00BEKTa Ky/IbTYPHOIO Hacieus (P PEMOHTE, KOHCEPBALIUH);
OT/ENBHBIM THCHMOM JI0 MOAAuM BHINICYKA3aHHEIX 3asBieHni mwii ydera KIHOII B paGore
(muceMoM B cBOGOIHOM (opme).

B ciyyae oTcyTCTBHS BBINIEYKA3aHHOTO COTTIACOBAHHMS HACTOAINEE 3aJaHHe HE MOIJIEKUT
peanu3anyy.

3ajianue NOArOTOBICHO:

TnaBHbIl CHIENHATHCT 0TACNA

AnMupanreiickoro paiiona

YnpasJjeHus: 1o oXpane u

MCII0/Ib30BAHNIO 00HEKTOB Bepxosunckan Jnaus

KyJabTypHoro naciaexus KTHOIT M BacuibeBHa

P

(IOIKHOCTD, HANMEHOBAHHE OPraHM3aLKH) Mﬂcb) (®.1.0. nonHocTHIO)
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HPABUTEJIBCTBO CAHKT-TIETEPBYPI' A

KOMMTET I10 TOCY JAPCTBEHHOMY Cankr-TlerepGyprexoe rocyaapersenmoe
KOHTPO.IIO, UCII0JIb30BAHUIO OlO/IzKeTHOE yupexaeHue
U OXPAHE IAMSATHHKOB HCTOPHHA 3paBooXpanenus
M KYJIBTYPBI «T'opoackasi moJMKIMHUKA Ne 27»
(KTHOII)
ya. 3omuero Pocew, 1. 1-3, murepa A, Canxr-TletepGypr, 191023 Bosuecenckuii np., a. 29, aur. A,
Ten. (812) 417-43-03, daxc (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru Cankr-IlerepGypr, 190068
hitp://www.gov.spb.ru
Ne

Per. Ne 01-21-904/24-0-0 ot 03.04.2024

KTHMOIT noarotosneno 3ajanue Ha NpoBefeHHE PaGOT 1O COXPAHCHHIO BBIABICHHOTO
o0beKTa  KYNBTYPHOTO — HACHENMs «3[aHMe  CTATC-CeKpeTapuara Ilapcrsa  Tlombckoroy,
pacnonoxentoro  no ampecy: Cankr-IlerepGypr, ymuma Iimekm, gom 8, mwurepa A
(pemonT moMermenuit 3-ro ataxa Ne 20, 21, 22, 23, 24 nomewmenus 8-H (no many ITAB).

CoryacHo TyHKTY 8 NOpsiKa BBAYHM 3aJaHUS HA NPOBEJCHHE paboT 10 COXpaHEHHIO
00beKTa KyJIbTypHOro Hacieans (aasee — 3amaHue), BKIIOYEHHOTO B eXHHBIT TOCYAAPCTBEHHBIH
peecTp 00BeKTOB KYJIBTYPHOrO Hacieus (IAMATHHKOB HCTOPHH K KyJbTypbl) HapogoB Poccuiickoit
(De;(epaulfm, HIH  BBIABJIEHHOIO OG'LeKTa KyﬂLTypHOl"O Haciaenus, YTBCPXKJICHHOIO TIPHKa3oM
Munkynstypsr  Poccun ot 08.06.2016 Ne 1278, 3ajmanme BBIZaeTcs  3afBHTENIO (ero
YHONHOMOYEHHOMY MPE/ICTABUTEN0) B ABYX JK3EMIUIAPAX HA COIVIACOBAHWE, OJIMH OK3EMILIAD
COTIIACOBAHHOTO 3a/[aHMs BO3BPALIACTCS 3asIBUTENIEM B COOTBETCTBYIOILMIA OPraH OXpaHbl 0GHEKTOB
KYJTBTYPHOTO HaC/eus.

Hacrosimee 3ajanme NOANEKHT COMIACOBAHMIO COGCTBEHHMKOM MM HHBIM 3aKOHHBIM
BJIAJIENILLIEM, T.€. JIHLIOM, BIaJCIOIMM 00BEKTOM KyIBTYPHOIO HACIE/US HA TIPABE XO3SHCTBEHHOrO
BEJICHHSI, OTIEPATHBHOIO YNPABJICHHS HIH HA TIPaBe Ge3BO3ME3NHOrO MONB3OBAHHS (B OTHOIICHHH
FOCYZAPCTBEHHON NITH MYHHIHMNIANBHOMH COGCTBEHHOCTH).

Bam Heo6XozmMo noAnucaTs noydennoe 3ananue Y COOCTBEHHMKA WIIM HHOTO 3aKOHHOTO
BJlafienbla (CornacoBarh 3agaHue).

OniH OpUIrHHATBHBIN IK3EMIUIAP COMIACOBAHHOTO 3aaHus (ITONHCAHHOTO COGCTBEHHHKOM
MM MHBIM 3aKOHHBIM Biiajenbuem) HeoGxomumo Hanpasuts B KTMOIT omsuM M3 CleIyiomux
Croco6oB:

a) NPH N0Ja4e 3aBNEHNS O COTMIACOBAHMH IIPOSKTHOH NOKYMEHTALMH Ha POBENCHHE PaGoT
(ecim 1o 3a71aHKIO Gy/IyT IIPOBOAMTHCA pecTaBpars u (Min) TIPUCTIOCOONEHHE ISl COBPEMEHHOTO
HCIIONE30BaHNUA);

) npi nopave 3asBICHMA O BbIIAYE Pa3pELICHHS Ha NPOBEICHHE PaboT (eciu 1o 3aKaHAI0
GyzyT NPOBOUTHCA PEMOHT H (MJIH) KOHCEpBAIHs);

B) /IO NO/[a4H BBIICYKA3AHHBIX 3aABJIEHUI OT/ICTbHBIM THCHMOM /TS yuera KITHIOIT B pa6ote
(mHcEMoM B cBOGOAHOI (opMme).

B ciyuae oToyTeTBHA COrNAacoBaHMA 3aaHMA PaGOTEl MO COXDAHEHHIO MPOBOAMTHCS
HE MOT'YT.

HavanbHuk otgena
Anmupanrelickoro paiiona

Ynpasienns e oxpaue u
HCNIO/Ib30BAHMIO 06HEKTOB

KYJbTYPHOTO HACJIEAUS / A.B. CrpenxoBa

Cankr-letepGyprero

Hcn. JI.B. BepxoeuHckas
Gromseri

8(931) 326-42-12
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COTJIACOBAHO: YTBEPXIAIO:

HauansHuk oTzena AMEPAITEHCKOro
paiiona YTipaBrieHus 110 OXpaHe u

- r HCTIONB30BAHHMIO 06BEKTOR
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3AJAHUE
Ha NPOBe/ieHHe PadoT 10 COXPAHEHHIO 00beKTa
KYJbLTYPHOTO Hac/Ie{usl, BKIIOYEHHOro B eIMHbII rOCY{apCcTBeHHbIi
PeecTp 00beKTOB KYJIbTYPHOre HACHEANS
(MaMsTHUKOB HCTOPHH H KYJIbTYpbI) Haponos Poccuiickoii Menepanun,
MM BBIABJIEHHOT0 00BeKTa KYJILTYPHOIO HACIEUs
o -2 - 904 /2

(peMoHT nomemerni 3-ro staxa Ne 20, 21, 22, 23, 24 ‘nomemenus 8-H (o nnany ITHB)

1. HanveHoBaHHe M KaTeropusi HCTOPHKO-KYJIbTYPHOTO 3HAYEHHS 00bexTa KYJIbTYPHOTO
HAC/IeANs, BK/IIOYEHHOr0 B €IMHBI rOCYIaPCTBEHHbIH peecTp 00LEKTOB KyJIbTYPHOTO
Haceaus (NAMSTHHKOB MCTOPHM M KyJbTYphI) Hapoxos Poccuiickoii ®exepamnu (nasee -
€eCTp), HiIH HAHMEHOBAaHHE BHISBICHHOI0 00bEKTa KYJILTYPHOTO HAC/IEINS:

BesBnenmbti 06beKT KyIbTYpHOro Hacie/us «3aHue cratc-cekperapuata Llapcrsa Tlonsckoron
(Ocnopanne: npukas KIMOII ot 20.02.2001 Ne 15)

2. Anpec mMecTa HaXOXKICHHUs 06HEKTa KYJIbTYPHOTO HACHENHS, BIJIIOUEHHOTO B PECTp, WM

BBISIBJICHHOT0 00beKTa KyJbTYPHOIO HACJHEIMsi WO [AaHHbLIM OPraHOB TeXHHYeCKOoil
HHBEHTApU3ALHM:

Canxr-ITerepGypr

(cy6mext Poccuiickoii deneparyu)

Cauxr-ITerepGypr

(HaceseHHBIi yHKT)

yiL. Tnunkn A 8 JIT. A KOpIL. -

3. Ceenennsi 0 cofcTBeHHHKe JHGO MHOM 3aKOHHOM BJIaJielibile 00beKTa KYJbTYpHOro

HaC/Ieusl, BKIIIOYCHHOI0 B PeecTP, /I BHIABJICHHOro 00beKTa KyJIbTYPHOT0 HACHEIHS:
CobGeTBeHHHK (3aKOHHBIH Baajenelr):

Cankr-ITeTepyprexoe rocyjapeTBeHHOE GIOMKETHOE YUPEsKICHHE 3APABOOXPAHEHHS
«Topozckas nomKMHAKa Ne 27 - IONB30BATENb Ha NPABE ONEPATHBHOIO YIPABICHHAS
Ha OCHOBAHHH CBUJIETENHCTBA O BHECCHUH B peecTp cobcTBennocTu Cankr-IlerepGypra

ot 13.08.2002 Ne 03728

(YKa3saTb MO/THOE HAMMEHOBaHHE, OPraHK3ALHOHHO-TIPABOBY0 (HOPMY IOPHJHUECKOTO JHIA B COOTBETCTBH C
YHPEAUTELHEIMH IOKYMEHTaMH; QaMUITHIO, MM, OTIECTBO (IPH HATHYMH) - 111 (PHIMUECKOrO JIHIA)
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A,upec MecTa HAXO0KAeHHs :

Cankr-ITerep6ypr

(cy6mexT Poccuiickoit denepauun)

Cankr-ITerep6ypr

(HaceneHHBIi TyHKT)

TIp. Bosnecenckuit A | 29 |mur. A |oduc/ks. -

VHH 718(1]2(0(1[8|3]1|8|-[-]-

OFPH/OI'PHI/IHi1027810]253393--

OTBETCTBEHHBII IIPE/ICTABUTENb: JpyxunnH A.A.

(ammmis, mnis, oTHECTBO (IpH HamHHK)

KonTakTHEI TenedoH: (812)246-39-98

AJIpec 371eKTPOHHOM TIOUTHI: p27@zdrav.spb.ru

4. Ceftenusi 06 0XpaHHOM 00513aTe/IbCTBe COOCTBEHHHKA MJIH HHOIO 32KOHHOTO BJafebua
00BeKTa KyJIbTYPHOr0 HACHEAUS:

Jlara 29.01.2013
Homep 11565
Opran oxpaHbl 0GBEKTOB KynbTypHOro |KOMHTET ~— 10 roCyJapCTBEHHOMY — KOHTpOIIO,
Hacle/Hs, BBIIABUINI JOKyMEHT MCIIOJTB30BAHHIO U OXPaHE HAMATHHKOB HCTOPHH
H KYJBTYPBI

5. PeKBH3HTHI JOKYMEHTOB 00 yTBep:KIeHHH IPAaHMIbI TePPHTOPHH 00GbeKTa KyJIbTYPHOrO
HACJIe/IHSI, BKJIIOYEHHOT0 B PeecTp, WIH BHIBICHHOI0 06beKTa Ky JbTyPHOI0 HAC/IEIHs:

Ilnan  rpammi  Teppuropuu BBISABRJIEHHOTO obbekra KYJIETYpPHOrO HacIenust
«Bnmanme crarc-cekperapuara Llapcrsa Ionsckoro» yreepyaer KITHMOIT 10.06.2002

6. PeKBM3UTBHI JIOKYMEHTOB 00 yTBep:KIeHHH NpeIMeTa OXpaHbl 00bEeKTa KyJIbTYPHOTO
HACJIE/Ns], BKJIIOYEHHOr0 B peecTp, MJIH BbISIBJEHHOr0 00beKTa KyJLTYPHOTO HACIeAMsl,
ONHMCcAHHE MPeAMeTa OXPAHbI:

Tlpenver oXpaHB! BBIABICHHOTO 00BEKTA KyIBTYPHOTO Hacineaus «3[aHHE CTaTC-CeKpeTapuara
Iapcrea [Monsckoro» yreepien pacnopsikernnem KIHOIT or 20.01.2015 Ne 10-25/4

7. PeKBHM3NTHI JOKYMEHTOB O COLJIACOBAHHH OPraHOM OXPaHbl 00bEKTOB KyJbTYPHOIO
HACleHsl paHee BHITIOJHEHHOH NPOEKTHON JOKYMEHTAIMM HA NpOBeleHHe paGoT mo
COXpaHeHHI0 00beKTa KyJIbTYPHOr0 HACHe[Hs, BO3MOXKHOCTH €€ HCIOIb30BAHHSI NPH
NpPOBeIeHHH PAdOT N0 COXPAHEHHI0 00BHEKTA KYIbTYPHOI0 HACJEHSI:

B cextope XpaHEHHA JOKYMEHTHPOBAHHOHM HH(OpMauun otrhena o0paGOTKM M XpaHEHHS
JIOKyMEHTHPOBAHHON MH(MOpPMaIMH YTPaBleHNs OPraHH3aLHOHHOrO 0GECIeYeHHs] M KOHTPOsL
KTHOIT

8. Coctap M cojepsianye NMPOEKTHOH TOKYMEHTALMH HA NPOBeJeHHe PaloT MO COXPAHEHHIO
00BbeKTa KyJLTYPHOTO Hacaens: o0beM paspabaThiBaeMoil JOKYMEHTALMH JOIDKEH 06ecreduTsh
HEOGXOIUMBIH ypOBEHb HCCIEIOBAHMI M NPOEKTHEIX PELUCHHH, FapaHTHPYIOLMX COXPAHHOCTH
00BeKTa KyJTbTYpHOrO HACJE[NsA, COXPAHEHHE €r0 MPEeAMETOB OXPAHBI U OTBEYATH TPEGOBAHMAM
TOCY/IAPCTBEHHOM OXPaHBI 0OBEKTOB KyIhTYPHOTO HACIE/IHsl (IAMSTHUKOB HCTOPHU H KYJIBTYPHI).
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BosMoxHOCTE  TIpOBeneHHMs paGoT IO pecTaBpallMM M NPUCIIOCOONEHHI0 0ObeKTa
KyIbTYPHOTO HACIEAWS [l COBPEMEHHOTO HCIIOb30BaHMsA ONPE/EISETCs. aKTOM 10 pesyIbTaTaM
TOCY/IapCTBEHHON MCTOPUKO-KYBTYPHOI 3KCIEPTU3BI IPOEKTHOI NOKYMEHTALHH.

CornacHo moamyHKTy «B» IyHKTa 32 IonoxeHHs O COCTaBe pasielNoB MPOEKTHOM
JIOKyMEHTaUMH ¥ TpeGOBAHMAX K HX CONEPXKAHHIO, YTBEPXKICHHOrO MOCTAHOBJIEHHEM
TIpasutenscrea Poccuiickoit ®denepauuu or 16.02.2008 Ne 87 pasnen 12 npoexTHOH JOKyMEHTALUK
JIOJDKEH COZEPXaTh HMHYIO JOKYyMEHTAIMIO, B Cly4asX, NPEIyCMOTPEHHBIX (eepanbHbIMI
3aKOHAMH.

Cornacuo nmynkty 15.1 cratsn 48 I'pagoctpontensHoro koaekca Poccuiickoit ®exepauun
0COGEHHOCTH MOATOTOBKH, COIIACOBAHHS 1 YTBEPIKACHHS IPOSKTHOM JOKYMEHTAlIH, HeOGX0AMMOM
[ TIpOBEZCHHsI PabOT MO COXPAaHEHHI0 OOBEKTAa KYIbTYPHOTO HACIEAWs, YCTAHABIMBAKOTCS
3aKOHO/IaTeNbCTBOM Poccuiickoit dejepaliui 06 oXpaHe 00BEKTOB KYIBTYPHOTO HACIEIH.

Ha ocHoBanuu BbINICYKA3aHHBIX [0JOXKEHHH 3aKOHOJATENbCTBA pasfen 12 NPOEKTHOM
JIOKYMEHTallud JI0JDKEH BKJIIOYaTh JOKYMEHTAIMIO 110 COXPAHEHMIO OGBEKTOB KyJIBTYPHOTO
Hacneams, paspaborannyro B coorercTii ¢ TOCT P 55528-2013 «CocTas 1 conepianue HayqHo-
NPOEKTHOH JIOKYMEHTAIMH [0 COXPAHEHHUIO 00HEKTOB KyJIbTYPHOrO Hacue s, [IavMsATHUKH HCTOPHH
u KynbTypsl. O61IHe TpeGoBaHHY.

B ciywasx, ycTaHOBNEHHBIX cTathell 36 (eepanbHOro 3akoHa or 25.06.2002 Ne 73-03
«O6 obBexTax KyJlbTYpPHOrO Hacieaus (IaMSTHHKAX HCTOPUHM U KyJbTyphl) HaponoB Poccuifckoit
Denepanyny, paspabaTeBarOTCs 00A3aTENbHEIE pasaenbl 06 06ecedeH!H COXPaHHOCTH 00BEKTOB
KYIBTYPHOTO Hacje[Ms B TPOCKTaX TNPOBEACHHA TaKHX paGoT HIM IIPOEKTOB 0GECICYCHHs
COXPaHHOCTH OOBEKTOB KYJIBTYPHOTO Haclemus JnOO IUIaH MPOBENCHHMA CIIAcaTeNbHBIX
ApXEOJIOrHYECKUX TOJEBRIX PaboT, BKJIIOYAIONME OLEHKY BO3JACHCTBHSA NPOBOJMMEIX paGoT
Ha yKa3aHHBIC OOBEKTHl KyIbTYPHOTO HACHEAWsS W TNOMIEKALME TIOCYAAPCTBEHHON HCTOPHKO-
KYIbTYPHOH 3KCrIepTH3e.

Paspen 1. [IpeasapuTensHeie paGoThL:

BiiioyaeT MCXOJIHO-PA3PEIINTENbHYI0 [IOKYMEHTALMIO M DPE3y/IbTaThl [PEABAPHTENBHOIO
HCCIIeNI0BaHMS TaMATHHKA.

B cocrase pasnena HeoOXOIMMO TPENCTABHTH AKT OMNpEJENCHHS BIMSHUS INPEINONaraeMslX
K IIPOBE/ICHUIO BHJIOB PabOT HAa KOHCTPYKTHBHBIE M JPYTHE XapaKTEPHCTHKH HAJEXHOCTH U
GesomacHocT OOBekTa (B COOTBETCTBMH C MHCbMOM MHHHCTEpCTBa KyIBTYphl Poccmifckoit
@eneparmu ot 24.03.2015 Ne 90-01-39-I'TI) u 3akiodeHne 0 BO3MOKHOCTH NPHCIOCOGIEHUS
00beKTa KyThTyPHOTO HAcCJIe[Hs Ui COBPEMEHHOTO HCIIONB30BaHHs (B CIy4ae MPOBENECHHS
YKa3aHHBIX pabor).

Tlpu HEO6XOMMMOCTH Ha OCHOBAHMH OTYETA O TEXHHUECCKOM COCTOSHHMH (aKTAa TEXHHYECKOTO
COCTOAHHUSA) 06BEKTa KYIHTYPHOTO HACIE/Hs MK PEBAPUTENHHOIO HHXKEHEPHOTO 3aKIIOUEHHs
B COCTaBE INpEABAPUTENBHBIX PA0OT pa3pabaThIBACTCA JOKYMEHTALMs, MPELYCMOTPEHHAs
JUIA IPOBE/IEHUs  TIEPBOOYEPE/HBIX  NPOTHBOABAPUAHBIX WM HHBIX  KOHCEPBALMOHHBIX
MEPOTIPUSATHIL.

Pazpen 2. KoMIieKCHbIC Hay4HBIE HCCISA0BAHMS:

1. Bran 10 Havyala MPOU3BOACTBA PaGoT 2. Dram B mporiecce IMPOH3BOACTBA paboT

s obecrieyeHns COXpaHHOCTH 00BEKTOB| B mpolecce MpoM3BOACTBA paGoT, BHIIONHATL
KYIBTYPHOTO HAacJe[Ms JIO Hadana paboT| JONONHMTENbHble  OOCIHCIOBAHHS  IOCHE
TI0 COXPAaHEHHI0 HEOOXOIMMO OpPraHM30BaTh | BCKPHITHH — KOHCTPYKIMI,  HEJOCTYIHBIX
MOHHTOPHHI X TEXHHYECKOTO COCTOSHHSA. B EPHOL BBITIOTHEHHS! OCHOBHOTO
B coorsercreum ¢ TOCT P 55567-2013, TOCT| o6cnenoBanus.

P 56905-2016, TOCT P 55945-2014 u TOCT
31937-2011 mpoBeCTH MEPONPHATH 110 OLIEHKE
TEXHUYECKOro cocrosauus ObwexTa (ero yacreit
M 3IEMEHTOB), ONPENENHTh TNPHUIOJHOCTL K
JabHeHIeH SKCIUTyaTaluy, HeoGX0IMMOCTh
pemoHTa iy pecrappauun O6bexTa.
Hcenenosanus O6bexra TIPOBOJATCA
B COOTBETCTBHH C IPOTPAMMOF HCCIIEIOBAHHIA.
llonyuenue paspemenus Ha MpOBENEHHE
HAYYHO-HCCIIE0BATENECKAX u
M3bICKATENbCKUX — paboT  Tpebyercs  mpu
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BBITIONHEHNH HATYPHBIX MCCIIEIOBAHUH B BUIE
mypdoB, 30HZaKeH M HMHBIX AHANOTHYHBIX
MCCIIe/IOBAHMI.

Pazgen 3. TIpoekT pecTaBpaliiy i IPUCIIOCOOIEHHS:

1. Dcku3HBIH IPOEKT (APXHUTEKTYPHBIE H
KOHCTPYKTHBHBIE PEILCHHs IPOEKTa)

Tpu HE06X0IMMOCTH TOJTydeHHUs
METOAUYECKUX 3aKIIFOYEHHI COBCIIATENBHBIX U
MHBIX KOHCY/TBTATHBHBIX OpraHoB
paspabaTeBaeTCs 9CKH3HBIH TPOEKT,
COoNEpKAIMI  NMPHHLMNMAIBHEIE  PEIICHHs
no coxpanenuio Obwexta, cornacao I'OCT P
55528-2013.

2. ITpoexT
Ilpoekr  paspaGarpiBaeTcss Ha  OCHOBE
HAY4YHO-MCCIIEI0BATENBCKOM u
M3BICKATENIBCKOH  JIOKYMEHTAllMHM,  KOTOpas
JIOTKHA COJIEPIKATh TEKCTOBEIE M rpaduuecKue
MaTepua’sl, a TaKKe onpeneniTh
APXUTEKTYPHBIE, KOHCTPYKTHBHBIE,
MHKEHEPHO-TEXHUYECKHE H HHKEHEPHO-

TEXHONIOTHYECKHE PElIeHHs s 00ecedeH s
BBINOJHEHUS PaboOT MO COXPaHEHHIO 0OBEKTOB
KYJIBTYPHOTO HACIIE/IHsl.

Pa3jen 4. PaGouas IpoeKTHas 10KyMEHTALHS:

1. Oran n10 Hauana npoM3BOACTBA PaGoT

2. Oran B mpolecce IPOU3BOACTBA PaGoT

PaGouas noKyMeHTauus paspabaTbiBaeTcs Ha
OCHOBaHHH PaHEE COTJIACOBAHHOM IIPOEKTHOH
JIOKyMEHTalluH B HEOOXOomMMOM  o0beme
B COOTBETCTBHH TOCT 21.501
«MexrocyapcTBeHHbIH cranaapT. Crucrema
NPOEKTHOH JOKYMEHTALHH IS CTPOUTEIBCTBA.
TIpasua BeImoNHEHHs paboyelt JOKYMEHTALUK
APXMTEKTYPHBIX u KOHCTPYKTHBHBIX
peleHuity.

B npouecce BHIMONTHEHUS TPOU3BOACTBEHHBIX
pabor na O6beKTe NOAPSAUKK, BHITOMHIIOWLMI
TMPOU3BO/ICTBEHHEIE PAGOTHI 110 COXPAHEHHIO
Obbekra, Ha OCHOBE pabodell JOKyMeHTaluy
COCTaBJIACT HMCTOTHUTENBHYIO JOKYMEHTALHIO
B COOTBETCTBUH c JISHCTBYIOLINM
3aKOHO1aTEJILCTBOM.

WcnonuutensHas — JOKYMEHTAlMs  SBISCTCS
COCTaBHOM YaCTBIO OTUETHOM JOKYMEHTALIH.

Paznen 5. OTueTHas JOKYMEHTALHMA:

TIpencrapnsercss Mo OKOHYAHMIO PabOT B COOTBETCTBHM C IMOPSJAKOM YTBEPKAEHHMS OTYETHOH
JIOKyMEHTAIlM¥ O BBITIONHEHHH Pa00T MO COXPaHEHWIO 00BEKTA KYIbTYPHOTO HACHenus (MpUKas
Munnctepctsa KynbTypsl Poccuiickolt ®enepanmu ot 25.06.2015 Ne 1840 «O6 yrBepskaeHnu
cocTapa ¥ [Topsiika yTBEpI/ICH S OTYCTHOH IOKYMEHTAIIMH O BBITOJHEHHH PAGOT MO COXPAHEHUIO
00beKTa KyIbTypHOTO HAC/EUsA, BKIIOUYCHHOTO B E/IMHBII FOCYNapCTBEHHbIA peecTp 06beKTOB
KyJBTYPHOTO Hacye/us (MaMATHUKOB HCTOPHH M KYJIBTYphl) HaponoB Poccuiickoii denepaiun,
WM BBIABJIEHHOTO 00BeKTa KyIbTypHOTO Hacimenus, ITopsiika mpiueMKi paGoT MO COXPaHEHHMIO
o0beKTa KyJIbTYPHOTO HacjeIus M TOATOTOBKM aKTAa IPUEMKH BBIIOJHEHHBIX paboT
TI0 COXPAaHEHHUIO 00BEKTa Ky/JbTYPHOTO HACIE[Hs, BKIIOYEHHOTO B €IMHBIA TOCYapCTBEHHBIH
peecTp OOBEKTOB KyJBTYPHOrO Hacieaus (UAMATHAKOB WCTOPUM M KyJbTYphl) HapOJIOB
Poccuiickoii desiepanyiy, WM BBIABIEHHOr0 00BEKTA KYJIBTYPHOTO HACIEUS U €0 HOPMBI»).

9. TopsoK W YCJIOBHSI COIJIACOBAHMSA MPOEKTHOI JOKYMEHTALMM HA NPOBeAeHHe PadoT no
COXPAHEHHIO 00BEKTA KYIbTYPHOIO HACHe/LHsi:

Topsimok npoBenexus paboT MO COXPAHEHMIO 00BEKTa KyIbTYPHOrO HACIEAHMs YCTaHOBIEH
cTatbelt 45 @esepanbHOro 3akoHa ot 25.06.2002 Ne 73-03 «O6 06BexTax KyJIbTYPHOTO Hacleaus
(MaMATHEKAX MCTOPHH H KyJIbTYPh) HapoaoB Poccuiickoit Pexepanum.

PaGoTs1 10 pecTaBpalHH, IPHCIOCOOICHIIO 00BEKTa KyI5TYPHOTO HACIEAHs I COBPEMEHHOTO
HCTIOTB30BaHHSA IPOBOJISTCA HA OCHOBAHHMH 33[aHHS, COTJIACOBAHHOM MPOEKTHON JOKYMEHTALUH 1
paspenrenns KI'MOIL

Pabots! 10 peMOHTY, KOHCEpBaIK 00BEKTa KYIETYPHOTO HACIEAHS IPOBOAATCS HA OCHOBAHMH
safanusd, paspemenus KIHOII (mpu momydeHHH MOC/IEAHEro NPEACTABIACTCA NOKYMEHTALUS,
ycTaHOBNeHHas TyHkramu 5.3, 5.4 Tlopsnka Belfauy paspellieHHs Ha IpoBeleHHe paboT
TI0 COXPAaHEHHIO O00BEKTa KyIbTYPHOTO HACNeIHs, BKIIOYEHHOTO B EIMHBIA TOCYXApCTBEHHBIH
peectp OGBEKTOB KyIbTYpHOrO Haclenus (MAMATHUKOB HCTOPHM W KyIbTYDPHI) HapoJOB
Poccuiickoii Denepanuy, WK BBIABICHHOTO OOBEKTa KyJIbTYPHOrO HaClHelus, YTBEPIKAEHHOTO
npuka3oM MusKynsTyps! Poccun ot 21.10.2015 Ne 2625).
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B ciyuae, ecnu npH TPOBENECHWH pabOT MO COXPAHEHWIO 00BEKTa KYIBTYPHOTO HACIEIHs
3aTParuBalOTCs KOHCTPYKTHBHBIE M JPYTME XapaKTePHUCTHKH HAJEXHOCTH H 6e30macHocTH
00BeKTa, yKa3aHHEIC Pa0OTHI NMPOBOJATCSA TAKKE IPH HAIMYHH IOJOKUTEIBHOIO 3aKIIOYEHIA
TOCY/IAPCTBCHHON 3KCHEPTH3BI TPOCKTHOH JOKYMEHTAIMH, HPEJOCTABISEMOr0 B COOTBETCTBHH
¢ TpeboBanusamMy  ['pajocTponTensHoro koxekca Poccuiickoif enepauuu, s MOTydeHHs
B K['MIOIT paspenienus Ha CTPOUTENLCTBO (dacTh 5.1, 7 craThu 51 ['paloCTPOUTENLHOIO KOJEKCA
Poccuiickoit ®enepanym).

Tlopsilok COracoBaHMs MPOEKTHOW JOKYMEHTAllMM Ha IPOBEAECHHE PaboT IO COXPAaHEHHIO
YCTaHOBJIEH npuKa3oM MuHKynbTyps! Poccuu ot 05.06.2015 Ne 1749 «O6 yTBep KICHHH MOPSAIKA
MOJTOTOBKM U COTNIACOBAHHMs MPOEKTHOH JOKYMEHTALMM Ha IIPOBEJEHHE PabOT MO COXPAHEHHIO
o0beKTa KyIbTYPHOIO HACHE/Ws, BKIIOYEHHOTO B €MHBI rOCYapCTBEHHbIN peecTp 0GBEKTOB
KyJIBTYPHOTO Hacneus (TaMATHUKOB HCTOPHH U KYJIBTYPBI) HapoaoB Poccuiickoit Denepatun, uim
BBIBIICHHOTO 00BEKTA KyJIETYPHOTO HACITEIHSY.

AIMAHVCTDATHBHEIN PErIaMeHT NMPeNOCTaBIEeHNs FOCYIapCTBEHHOM YCIIyTH 110 COTIACOBAHMIO
MPOCKTHOM JIOKYMEHTAIIMH Ha IPOBE/ICHHE PabOT MO COXPAHCHHUIO 00BEKTa KYJIbTYPHOTO HACHETHs
(MaMATHMKA MCTOPUM M KyNbTYphI) HaponoB Poccuiickolt ®enepamuy (enepanbHOr0 3HAYEHHI
(33 MCKJTIOYEHHEM  OTHENBHBIX  OOBEKTOB KyIBTYDHOTO —HACHEAMS, II€peYeHb KOTOPBIX
ycranasnupaercs [IpasutenscrBom Poccuiickoit denepaluu) opraHaMu rocy1apcTBEHHOI BIACTH
cyOnekToB Poccuiickoii Dejepaiiuy, OCYIIECTBISIONMMY OTHOMOYHs B OGIACTH COXPAHEHHS,
MCIIOJIB30BAHHS, TIOMYJIAPHU3ALMH W TOCYAaPCTBEHHOH OXPaHBbI 0GBEKTOB KyJIbTYPHOTO HACIEAUS,
YTBEpXKIIEH NpuKazoM MuHKynbTyph! Poccuu ot 22.11.2013 Ne 1942,

TIpoekTHas JOKYMEHTallMs PacCMaTPUBAETCA IIPH HATMYHH IOJNOXKHTEIHHOO 3aKIIOYEHHs
TOCYIIapCTBEHHOH MCTOPHKO-KYIBTYPHOH SKCIepTH3bl (HE TpeGyercs B Ciydae MPOBENCHHS
PEMOHTa M KOHCEPBAIMH 00BEKTa KyJIbTYPHOTO HACIE/IHS).

10. TpeGoBanus M0 HAYYHOMY PYKOBOJCTBY, ABTOPCKOMY M TEXHHYECKOMY HAJA30py:

PaGotsr mo coxpanenuo OKH 1poBOAATCSA NPH YCIOBHH OCYINECTBICHHS TEXHHYECKOrO,
ABTOPCKOTO HaJ30pa M TOCYJapCTBEHHOTO Hajx30pa B obmactu oxpanbl OKH 3a ux nposeneHHeM.
ABTOPCKMH Haj30p M Hay4yHOE DPYKOBOJCTBO 3a IpOBEJeHHEeM pabor 1o coxpaneHmo OKH
TIPOBOJIATCA  CIIELMANMCTAMH, ATTECTOBAHHEIMH (elepanbHbIM OpraHOM OXPaHbl OOBEKTOB
KyJBTYPHOTO HACNe/sA B TOPSAJKE, YCTAHOBICHHOM B COOTBETCTBHH C MyHKTOM 29 cTaThi 9
DenepanbHoro 3akoHa or 25.06.2002 Ne 73-®3 «O6 o0bekTax KyIbTYPHOrO HACIeaus
(MamMATHMKaX MCTOPUH M KyJIBTYphI) HapoaoB Poccuiickoit deneparim», a TakkKe B COOTBETCTBHH
¢ TOCT P 56200-2014 «Hay4uHoe pPyKOBOACTBO M aBTOPCKMI HAA30p NPH NPOBEAEHHH paGoT
TI0 COXPaHEHHIO 00BEKTOB KYJIBTYPHOTo Haclenus. OcHoBHbIe nonoxkenns» 1 TOCT P 56254-2014
«TexHUYeCKUit Ha30p Ha 0OBEKTaX KyIbTYPHOro Hacneus. OCHOBHBIE ITOMIOXKEHU».

Hayunerit  pykoBoauTeNs IPOBOAMT —HAYIHO-METOAMYECKYIO OLEHKY IPHHHMAeMBIX
B Tporiecce paboT MO COXPaHEHHI0 06BEKTa KyIbTYPHOTO HAC/IeHs PEICHHH K OLEHKY CTEICHH
HX BIMAHWA Ha COXPAHHOCTh TNMOJUIMHHBIX 3JIEMEHTOB obbexTa KyIbTYPHOTO Hacleaus (BKJIK)'-IM
OLIEHKY COCTOSIHHS 00BEKTa i €ro 06/IHKa).

Hayunpiéf  pykoBoJuTENh TNPUHMMAET pEIICHHE O HANpPAaBICHHH NPEUIOKEHHH O
HE0OXOMMOCTH NPUHLMIKATBLHEIX H3MEHEHHIT IPOEKTHBIX PelleHnit Ha paccemorpenne KTHOIT n
3aKa3YHKa.

Jluia, ocymiecTBIAIOMKE aBTOPCKHMI HaX30p, 00A3aHBI CBOEBPEMEHHO pEWIATh BOIPOCHL,
CBSA3aHHbIE C HEOOXOIMMOCTBIO BHECEHHS W3MEHEHHMil B NPOCKTHbIE PEUICHHA C HAIbHEHIINM
0(OpMIEHHEM MCTIONHHMTENbHOM JOKYMEHTALMHM, KOPPEKTHPOBKOH NPOEKTHBIX —PeLICHUI
B cootseTcTBUM ¢ TpeGosanusmu 'OCT P 21.101-2020 «Haumonanereii crauaapt Poccuiickoit
@eneparnn. CucTeMa NPOEKTHON JOKYMEHTAIMH I CTPOUTENbeTBa. OCHOBHBIE TpeGOBaHMS
K IIPOEKTHOM M paboyeil JOKYMEHTALHI» U KOHTPONEM HX HCTIONHEHHS.

Tlpn npuHsATHH pemcHMS O HEOOXOJMMOCTH HNPHMHIMIHAILHBIX H3MCHEHHH IIPOEKTHON
JIOKYMEHTALUHU, TIOCIIETHAS TIOJIEXHT, B TOM YHCJIE, OLEHKE B PaMKaX roCy1apCTBEHHO HCTOPHKO-
KyJIbTYpHOH SKCHEPTH3€ M MpeNcTaBleHuio ais paccMmorperus B KI'MOIT B ycTaHOBIEHHOM
TOPSAJIKE.

11. JlonouuTe1bHbIE TPEGOBAHHS H YCIOBHSA:

K nposenennio paGot mo coxpaHeHHI0 00beKTa KyIbTypHOTO Hacueaus (BKIK0Yas IPOEKTHEIE
paboThl) N0MyCKAIOTCA IOPUAMYECKHE JIMIA M MHAMBHAYANbHbIE NPEANPUHUMATENH, UMEIOLIHe
JIMLEH3MIO HA OCYIIECTBIICHHUE NEATENFHOCTH I10 COXPAHEHHIO 0OBEKTOB KyIbTYPHOIO HACIeus
(MamMATHUKOB WMCTOPHH M KYJbTYphl) HapomoB Poccuiickoii (efepali B COOTBETCTBHH C
3aKOHOZATENNbCTBOM Poccuiickoit Denepalini 0 THIEH3UPOBAHUH OT/IEIBHBIX BUJIOB JIEATEIBHOCTH,
B COOTBETCTBHH C IocTaHoBieHHeM [Ipaurenscta PO or 28.01.2022 N 67 «O nuieH3UpoBaHUK
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JIEATETEHOCTH TI0 COXPAHEHHI0 OOBEKTOB KYNBTYPHOTrO Hacmens (MAMATHUKOB HCTOPHH M
KyJNBTYpHI) HapozoB Poccuiickoit denepanum u NpU3HAHMK YTPATHBIIMMY CHILY HEKOTOPBIX aKTOB
Tipaeurenscrea Poccuiickoit deneparumy».

Tlocné 3aKmoyeHMs rocyaapcTBEHHOTO KOHTpakTa (morosopa) - yeemomuts KIMOIT o6
OpraHM3aliy, SABJIIOMEHCs pa3paboTYMKOM MPOEKTHOMN TOKYyMEHTAlMH, MMEIOLIEH THLCH3NIO Ha
OCYIIECTBIICHHE JIATENBHOCTH MO0 COXPAHEHHIO 0OBEKTOB KyIBTYPHOTO Hacieaus (MpH HAIUYHH
HeoOX0AMMOCTH).

PaGoTel 1m0 KOHCEpBALMKM M PECTAaBPAllMH OOBEKTOB KyNbTYPHOTO HACIEAWS IPOBOASATCS
(bU3MYECKMMHU JINIIAMH, aTTECTOBAHHBIMH (e/lepalbHbIM OPTraHOM OXPAHbI 0GBEKTOB KyJIbTYPHOIO
Haciaeaus B yCTAHOBIICHHOM UM IMOps/JIKe.

B nposenienuy OTAENBHEIX BUIOB PaGoT 10 COXPAHEHUIO 0GBEKTa KY/IbTYPHOTO HACIE/MS MOTYT
ydJacTBoBath 10GPOBOMBIGI (BOJOHTEPHI) B COOTBETCTBUM C IIOCTAaHOBJIEHMEM IIpaBUTENbCTBA
Poccuiickoit ®enepannn ot 25.12.2019 Ne 1828 «O6 ocobennocTsIX ydacTus A0GpOBOMIBLEB
(BOTOHTEPOB) B paboTax 1O COXPAaHEHHIO OOBEKTOB KyJbTYPHOTO HACHENMs, BKIIOYEHHBIX B
C/IMHBIH TOCY/IapCTBCHHBIM PeecTp 0OBEKTOR KYIBTYPHOrO HacHelus (IIAMSTHHKOB HCTOPHHM H
KyIbTypsl) HaponoB Poccuiickoii @emepanuu, HIM BBISBICHHBIX OOBEKTOB KyIbTYPHOTO
HaCTIe/Hs».

Hacrosmee 3ajaHue MOMNCKHT COTTTACOBAHMIO COOCTBEHHMKOM MIIM HMHBIM 3aKOHHBIM
BIAjeIbleM 00BeKTa KymbTypHOrO Hacuemusi (IOHATHE 3aKOHHOTO BIajelblia 00BeKTa
KyJIbTYpPHOTO HACHEMs YCTaHOBJIEHO MyHKTOM 11 craThu 47.6 denepansHoro 3akona Ne 73-03).

O/IMH OPMTMHANIBHBIN SK3EMILIAP COTIACOBAHHOTO 3afAHMs MOMIEKHT TPEJOCTABIEHUIO B
KI'MIOIT nipu Hanpap/ieHHH 3asBIEHUA O CONIACOBAHHH MPOEKTHOH JOKYMEHTALMK Ha [POBEICHHE
PaboT 10 COXpPaHEHHIO 00BEKTa KyIbTYPHOrO Haceus (IIPH PeCTaBpaLyH; IIPHCIIOCOOIEHUHN s
COBPEMEHHOIO HCIIOJIb30BaHHA); IPM HANPABIECHMM 3asABICHHS O BBIJAYM pa3pelleHHs Ha
npoBe/eHue paboT 10 COXPAHEHMIO 00BEKTa KYILTYPHOIO Hacneaus (P PEMOHTE, KOHCEPBALMH);
OTZENbHBIM IHCBMOM 10 TIOfauy BBHINIEYKa3aHHEIX 3asBieHuit mus yuera KIMOIT B pabore
(mHcEMOM B ¢cBOGOHOI (hopme).

B cnyyae OTCYTCTBHs BBINICYKa3aHHOTO COINIACOBAHMS HACTOAINEE 3aJaHHE HE MOUISKHT
Ppeanusammu.

3ajiaHKe MO/ITOTOBIEHO:

ThnaBublii CHENHATHCT 0TAEA

AznmupanTeiickoro paiiona

‘YnpasJienus: o oxpane u

MCHOJIb30BAHUIO 00bEKTOB Bepxosunckas Jlunus
KyJabTypHOro nacaenus KITAOIT BacuibeBna

(MOIDKHOCTD, HANMECHOBAHHE OPraHHU3ALIHH) (ﬁoﬁ«:b) (®.11.0. nosHOCTHIO)




