Проект КОНТРАКТА №____________
Санкт-Петербург







 «___» _________ 20__ г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования центр «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________(полное и сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице_________(должность уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии)), действующего на основании _______ (название и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании ____________(процедура закупки, являющаяся основанием для заключения контракта, включая название и реквизиты документа, которым оформляются результаты закупки), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по присоединению дополнительной мощности (по присоединению к электросетям и прокладке кабельной линии в здании) для ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий" по адресу г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А в 2024 году (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетам (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяют объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.

1.3. Сроки выполнения Работ: 
-Начало выполнения работ по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.

-Окончание выполнения работ не позднее «20» рабочих дней с даты подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. 

1.4. Место выполнения Работ: г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А.

1.5. Идентификационный код закупки:__________________________________.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в рублях Российской Федерации.
2.2
. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной _______ рублей _____ копеек (___ рублей ____ копеек), в том числе НДС _____% _____рублей _____ копеек на коэффициент снижения стоимости Работ.

Коэффициент снижения стоимости Работ составляет: __________

Общая стоимость Контракта составляет: ______ рублей ____ копеек (___ рублей ____ копеек), в том числе НДС _____% _____рублей _____ копеек, согласно Приложения № 2 к Контракту на выполнение работ.

2.2
. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной _______ рублей _____ копеек (___ рублей ____ копеек) на коэффициент снижения стоимости Работ.

Коэффициент снижения стоимости Работ составляет: __________

Если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости Работ производится с учетом коэффициента перерасчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент перерасчета стоимости составляет: ____________

Общая стоимость Контракта составляет: _______ рублей _____ копеек (___ рублей ____ копеек), НДС не облагается, согласно Приложения № 2 к настоящему Контракту. 

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, материалов, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.
2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий Контракта.

2.6. Расчет с Подрядчиком за выполненные Работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации за счет: 
2.6.1. Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код подраздела 0709, целевая статья 0250021000 «Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, код ОСГУ 225 - «Работы, услуги по содержанию имущества».

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.8. Заказчик оплачивает выполненные в полном объеме Работы в течение 10 (десяти) рабочих на основании подписанных Сторонами - акта о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных Работ формы КС-3, акта ввода объекта в эксплуатацию, и выставленных Подрядчиком счета, счет-фактуры (при наличии), после удостоверения факта, надлежащего выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
Авансирование не предусмотрено.

2.9. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

2.10. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

2.11. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня, следующего за днем оплаты за выполненные Работы, Стороны вправе подписать акт сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту.

2.12. Заказчик, в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил.

2.13. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1.  Подрядчик гарантирует соответствие требованиям сертификации, лицензионным требованиям, государственным стандартам, а также иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Услугам такого рода.
3.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

3.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

3.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

3.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Принять от Заказчика объект по акту приема-передачи для выполнения работ в соответствии условиями настоящего Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.
4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, согласно Технического задания на выполнение работ (Приложение № 1 к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), обеспечив надлежащее качество Работ в соответствии с действующими нормативными документами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Гарантировать выполнение Работ и передачу выполненных Работ в установленные сроки и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.4. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, мероприятий по охране окружающей среды во время производства Работ.

4.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора, накапливаемого в результате выполнения Работ, и обеспечивать его своевременную уборку.

4.1.6. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с Техническими условиями ПАО «Россети Ленэнерго».
4.1.7. Перед началом производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и передать его заказчику в печатном (2 экземпляра) и электронном виде (формат PDF).

4.1.8. Для производства работ Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работ представить Заказчику документы в соответствии с п.2.2.5 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).
4.1.9. Для подтверждение соответствия квалификационным требованиям сотрудников, выполняющих электромонтажные работы, Подрядчик по запросу Заказчика в течение 1 (одного) дня обязан предоставить заверенные копии соответствующих документов.

4.1.10. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ, в срок не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения таких дефектов.

4.1.11. Обеспечивать надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала Работ до их завершения. 

4.1.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ.

4.1.13. Письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.14. По окончании работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику и представителю ПАО «Россети Ленэнерго» объект, а также техническую приемо-сдаточную документацию по нему в требуемом объеме.

4.1.15. Сдать результат выполненных Работ Заказчику.

4.1.16. Передать, в установленные Контрактом сроки, Заказчику документацию, относящуюся к выполненным Работам.
4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;
4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.4. привлечь к соисполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть осуществлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. передать Подрядчику объект производства работ, в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом;
4.3.2. своевременно принимать и оплачивать надлежаще выполненные Работы;
4.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;
4.4.2. запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
4.4.3. требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;
4.4.4. отказаться от приемки Работ, не соответствующих условиям настоящего Контракта, и требовать безвозмездного устранения недостатков;
4.4.5. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По завершении выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение о готовности результатов выполненных Работ к приемке и представляет:

- акт о приемке выполненных Работ по форме № КС-2 в 3-х экземплярах;

- справка о стоимости выполненных Работ формы КС-3 в 2-х экземплярах;

- акт ввода объекта в эксплуатацию (в 2-х экземплярах);

- счет на оплату выполненных Работ в 1-ом экземпляре;

- счет-фактура (при наличии) в 1-ом экземпляре;

- сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ;

-акты освидетельствования скрытых работ (в 2-х экземплярах) (при наличии);

5.2. Для проверки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.3.Порядок и сроки сдачи приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации, оплате не подлежат.

5.5. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком не оплачиваются.

5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходят от Подрядчика Заказчику с даты подписания документов, указанных в п.5.1.Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. Сдача и приемка выполнение работ осуществляются представителями Сторон.

6.2. При обнаружении в ходе выполнение работ недостатков и иных обязательных требований, предъявляемым к Услугам данного рода, Заказчик должен немедленно известить об этом Подрядчик, назначив срок для устранения недостатков Услуг.

6.3. Замечания по качеству и (или) объему выполнение работ, направленные Заказчиком, подлежат рассмотрению Подрядчик в срок не превышающий 5 (пять) календарных дней со дня их получения.

6.4.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки выполнение работ   своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии Заказчика.

6.5. Заказчик, принявший выполнение работ без их проверки, не лишается права ссылаться на недостатки выполнение работ, которые могли быть установлены при их обычной приемке.

6.6. Выполнение работ считается оконченными после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных Работ формы КС-3, акта ввода объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об выполнение в полном объеме на условиях настоящего Контракта, фактические сроки выполнение работ.
6.7. Акт о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справка о стоимости выполненных Работ формы КС-3, акт ввода объекта в эксплуатацию, предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании выполнение работ после подписания ПАО «Ленэнерго» акта о выполнении технических условий.
6.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акт приемки выполненных работ (КС-2), подписывает его. 
6.9. Заказчик своими силами проводит экспертизу выполнение работ на предмет их соответствия условиям настоящего Контракта. 
В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполнение работ, Заказчик вправе принять выполнение работ, при этом направить в адрес Подрядчика требование об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

К проведению экспертизы выполнение работ   могут привлекаться аккредитованные эксперты или экспертные организации.

В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 20 (двадцати) календарных дней. В этом случае срок приемки выполнение работ   продлевается на срок проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы выполнение работ   эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

6.10. В случае обнаружения при приемке некачественно выполнение работ не в полном объеме, составляется акт, который подписывают представители Подрядчика и Заказчика. В случае отказа Подрядчиком от подписания данного акта, акт направляется Подрядчику письмом с уведомлением.

В акте указываются выявленные несоответствия и (или) нарушения, допущенные Подрядчику при выполнение работ и сроки их устранения.

 Подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные в акте недостатки не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их предъявления Заказчиком, если иной срок не установлен в данном акте.
7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ АНИЮ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

7.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков.

7.1.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию контракта, заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком. 

7.1.2. В случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 9.1.1. настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения контракта с новым субподрядчиком. 

7.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по контракту с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом контракта, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если контрактом, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком). 

7.1.4. Оплачивать выполненные субподрядчиком, в том числе субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций работы, отдельные этапы исполнения контракта, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о сдаче-приемке выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта. 

7.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих контрактных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну 1/300 на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

 8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет:1000 рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет: 1000 рублей.

8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

8.8.  Подрядчик несет ответственность за непредставление информации о всех , субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки услуги, превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, путем взыскания с Поставщика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного  Подрядчиком, в соответствии с ч. 24 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.9.  Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе исполнить обязательство  Подрядчик по уплате неустойки в бюджет Заказчика путем оплаты  Подрядчику стоимости надлежаще выполнение работ  , установленной разделом 2 настоящего Контракта, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки в доход бюджета Заказчика.

Уплата неустойки осуществляется на основании письменного требования Заказчика, содержащего расчет размера неустойки, сроки оплаты и реквизиты (для добровольной оплаты). 

8.11.  Подрядчик вправе оплатить неустойку добровольно, о чем обязан уведомить Заказчика.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих контрактных обязательств, не может превышать цену Контракта.

8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.14. Ответственные лица за исполнение Контракта:

- со стороны  Подрядчика: _____________________________, тел.:__________.

- со стороны Заказчика: Айрат Михайлович, тел.:. +7 (812) 717- 07- 33.
8.15. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Контракта, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов ненадлежащего выполнение работ, и (или) завышения стоимости Услуг осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.5. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

9.6. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.7. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

11.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) календарных дней со дня их получения.

11.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА,

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024, за исключением обязательств по оплате выполнение работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. 

12.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества Услуг и иных существенных условий Контракта.

12.3. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

12.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

12.6. Контракт не может быть расторгнут по соглашению Сторон, если есть основания для расторжения Контракта в одностороннем порядке.

12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случаях:

12.7.1. Выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

12.7.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнение работ.

12.7.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты надлежаще выполнение работ.
12.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.11. Контракт заключен руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (выполнение работ) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (выполнение работ) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированными положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

14.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

14.3. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса или банковских реквизитов в срок не превышающий 3 (трех) календарных дней со дня такого изменения, если иные сроки не установлены условиями настоящего Контракта.

14.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.
14.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»

(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ») 

ИНН/КПП: 7813151217 / 783801001

Юр. адрес: 190068, г. Санкт - Петербург, Вознесенский пр-т., д. 34а, литер Н

Тел. : +7 (812) 576-34-50

Банковские реквизиты

Северо-Западное ГУ Банка России//

УФК по г. Санкт-Петербургу, л/с 0191102 открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга (Комитет финансов Санкт-Петербурга, ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий») 

казн.сч. 03224643400000007200

кор/сч. 40102810945370000005 

БИК 014030106

	 ПОДРЯДЧИК:

Юр.адрес: 
Тел.:
Банковские реквизиты:


16. ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
	 ПОДРЯДЧИК

	ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
	

	
	

	_______________ 
	_______________ 

	Подписано ЭЦП
	Подписано ЭЦП


Приложение № 1
к Контракту № __________ 

от  «__»___________ 20   г.
Техническое задание на выполнение работ
Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет закупки
1.1.1.
Объектом закупки является право заключения контракта на выполнение работ по присоединению дополнительной мощности (по присоединению к электросетям и прокладке кабельной линии в здании) для ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий" по адресу г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А в 2024 году.

1.1.2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 183 302,57 руб. в соответствии с локальным сметным расчетом.

1.1.3.  Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету: (ОКДП2) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету: 35.12.10.120 Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям.

1.1.4. Место выполнения Работ: г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А.
1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1.2.1. Целью данной закупки является присоединение дополнительной мощности (по присоединению к электросетям и прокладке кабельной линии в здании) для ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий" по адресу г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А в 2024 году.
1.2.2. Правовым основанием для осуществления закупки услуг является Закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

1.2.3.Финансирование. Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код подраздела 0709, целевая статья 0250021000 «Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, код ОСГУ 225 - «Работы, услуги по содержанию имущества».

1.3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ
1.3.1. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами - акта о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных Работ формы КС-3, акта ввода объекта в эксплуатацию, и выставленных Подрядчиком счета, счет-фактуры (при наличии), после удостоверения факта, надлежащего выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ
1.4.1. Местом выполнения работ является: г. Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А

1.4.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта. 
Окончание выполнения работ не позднее «20» рабочих дней с даты подписания Акта передачи объекта для выполнения работ. 

1.4.3. Объем, содержание работ определяются локальным сметным расчетам Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

Стоимость выполнения работ рассчитывается Заказчиком как стоимость выполненных работ, указанная Заказчиком в Приложениях № 2 к Контракту, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно максимальной цены контракта.

1.4.4. В цену работ включены стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке оборудования и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи.

Раздел 2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Перечень и количество работ:

2.1.1. Работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами Заказчика (Приложение № 2 к Контракту).

2.1.2. Объем, содержание работ определяется Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту).

 2.1.3. При выполнении работ предусмотреть использование материалов согласно Локальной смете № 1 (Приложение № 2 к Контракту).

2.1.4. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Техническими условиями ПАО «Россети Ленэнерго»:

2.1.4.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок».

2.1.4.2. Электроснабжение электроустановок предусмотреть от РУ-0,4 кВ нового кабельного киоска, проложив магистраль 0,4 кВ от энергопринимающего устройства до РУ-0,4кВ нового кабельного киоска. Подготовить прокладываемую кабельную линию для возможности присоединения, выполнив оконцевание кабеля в соответствии с требованиями ГОСТ 13781.0-86 и ГОСТ 13781.2-77. Осуществить заводку прокладываемой магистрали в сетевое сооружение ПАО «Россети Ленэнерго», допуск в сетевое сооружение согласовать в филиале ПАО «Россети Ленэнерго» Кабельная сеть» в установленном порядке. Фактическое присоединения (физическое соединение кабельной линии к электрическим сетям осуществляется сетевой организацией (Постановление Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004

2.1.4.3. Существующий ввод РУ-0,4 кВ БКТП594 – отключить и демонтировать.

2.1.4.4. После выполнения работ по строительству распределительной сети от точки присоединения до энергопринимающего устройства, необходимо направить ПАО «Россети Ленэнерго» Кабельная сеть» контрольно-исполнительную съемку вновь построенных объектов электрохозяйства.

2.2.Требования к выполняемым работам

2.2.1. Работы, являющиеся предметом закупки, Подрядчик обязан выполнить в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и законодательства Российской Федерации, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:

2.2.2. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать локальным сметам, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

2.2.3.Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, строительных норм и правил, государственных стандартов и Технических регламентов.

2.2.4. Перед началом производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и передать его заказчику в печатном (2 экземпляра) и электронном виде (формат PDF).

  2.2.5. Для производства работ Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала работ представить Заказчику:

- копию приказа о назначении ответственного лица Подрядчика за производство работ, а также доверенность на право совершать действия от лица Подрядчика, связанные с исполнением условий Контракта;

- копии приказов о назначении работников, ответственных за противопожарную безопасность, охрану труда, охрану окружающей среды и за производство работ;

- полный перечень, с указанием Ф.И.О. и паспортных данных, работников, которые будут участвовать в процессе производства работ (иногородние и иностранные рабочие должны иметь временную регистрацию и разрешение на работу по соответствующей специальности. Копии регистрации и разрешений должны быть приложены к перечню);

- список транспортных средств (с указанием модели и государственного регистрационного номера) Подрядчика и привлекаемых им лиц, задействованных при исполнении Контракта, для въезда на территорию Заказчика;

           - заполненный со своей стороны журнал инструктажа на рабочем месте.

          2.2.6. Электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Подрядчик по запросу Заказчика в течение 1 (одного) дня обязан предоставить заверенные копии соответствующих документов.

2.2.7. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности лежит на Подрядчике.

2.2.8. Соблюдение правил охраны труда и обеспечение техники безопасности лежит на Подрядчике.

2.2.9.Выполнение работ Подрядчиком производится в период с 09:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

2.2.10. Работы выполняются оборудованием Подрядчика. Используемый инструмент (переносной электроинструмент, ручной электромеханический, электрозащитные средства и др.) должен иметь документальное подтверждение своевременных поверок и испытаний. Рабочие места должны быть обеспечены средствами пожаротушения, переносными ограждениями, типовыми знаками безопасности и т.д. Доставка рабочих, оборудования, необходимых материалов, конструктивных изделий и строительной техники осуществляется транспортом Подрядчика и за счет Подрядчика
2.2.11. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, инженерные коммуникации и т.п., а в случае их повреждения -  восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан за свой счет с привлечением организаций, обслуживающих эти системы выполнить данные мероприятия

2.2.12. Временные присоединения коммуникаций на период производства работ должны осуществляться только с разрешения Заказчика.

2.2.13 Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.  

2.2.14. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.  

2.2.15. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).  

2.2.16. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 -2009 «Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений».  

2.2.17. Работы производить с соблюдением мер безопасности с обязательным оповещением эксплуатирующей организации о всех отключениях.    

2.2.18. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.  

2.2.19. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001. 

2.2.20. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативными требованиями к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.  

2.2.21. Учитывая график работы учреждения, выполнение работ предусмотреть в режиме действующего графика работы учреждения, без отключения потребителей электроэнергии в рабочее время, по согласованию с Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ бесперебойное энергоснабжение объекта, а также возможность эксплуатации смежных помещений. 

2.2.22. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 

2.2.23. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая «Заказчика» и организацию, осуществляющую тех. надзор не менее 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ; 

2.2.24. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 

2.2.25. До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчиком должны быть выполнены исполнительные схемы.

2.2.26. По окончании работ подрядная организация должна провести приемо-сдаточные испытания по электромонтажным работам независимой экспертной организацией за свой счет с представлением протоколов инструментального контроля заказчику.  

2.2.27. Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам должна быть оформлена в соответствии с И1.13-07 «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» (Москва, 2007 г., рекомендованной к применению письмом Минрегиона РФ № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007). Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам должна соответствовать требованиям Ростехнадзора. 

2.2.28. По окончании работ предъявить Заказчику и представителю ПАО «Россети Ленэнерго» объект, а также техническую приемо-сдаточную документацию по нему в требуемом объеме. 

2.2.29. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ и получения от ПАО «Россети Ленэнерго» акта о выполнении технических условий.  

2.2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом. 

2.2.31. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика Заказчику с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту.

2.2.32. После сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
Раздел 3. Требования к исполнительной документации

3.1. По окончании производства работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100; далее форма КС – 2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденную Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100; далее форма КС – 3);

- акт ввода объекта в эксплуатацию (в 2-х экземплярах);
- сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ;

-акты освидетельствования скрытых работ (в 2-х экземплярах) (при наличии);

Передача всей исполнительной документации осуществляется по акту приема-передачи исполнительной документации.
Раздел 4. Перечень нормативных документов  

4.1. Работы выполнять в полном соответствии с требованиями Законодательства РФ и действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 955/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.);

- СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Постановление Госстроя России от 26.11.2003 №194);

- ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1269-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.);

- ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1414-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31996-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.);

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1097-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.);

- ГОСТ IEC 60898-1-2020 "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2020 г. N 465-ст);

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979);

- Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10");

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150);

- Приказ Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5");

- Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2")

Раздел 5. Требования к гарантийному сроку.  

5.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 

5.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

5.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

Раздел 6. Требования энергетической эффективности работ 

6.1. Качество работ, являющихся предметом закупки, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

-Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

-Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» № 1221 от 31.12.2009.
-Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
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	 ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А

	 (наименование объекта капитального строительства)

	          ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	 на выполнение работ по присоединению дополнительной мощности

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	 Сметная стоимость
	183 302,57
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	21 165,83
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	226,02
	руб.

	    строительных работ
	7 654,96
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	47,6708684
	чел.-ч

	    монтажных работ
	175 647,61
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,4317813
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Электромонтажные работы.

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНр67-01-004-06
	Демонтаж: электросчетчиков (+петля, прим.)V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2572
	
	
	
	
	104,56

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	25,72
	
	0,2572
	
	
	406,55
	
	104,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0007
	
	
	
	
	0,28

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0007
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0007
	
	
	406,55
	
	0,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,84

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	95,4

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	50,32

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,6

	 2
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля

V=(1+60)/100
	100 м
	0,61
	
	0,61
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8804
	
	
	
	
	2 189,8

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	
	5,8804
	
	
	372,39
	
	2 189,8

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,31

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0061
	
	
	
	
	2,48

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0061
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0061
	
	
	406,55
	
	2,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 192,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 192,28

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	1 994,97

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	1 052,29

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 239,85

	 3
	ГЭСНм08-03-575-01
	Демонтаж. Прибор или аппарат (прим. автоматический выключатель)

V=(2+3)
	шт
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,545
	
	
	
	
	728,41

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	0,3
	1,545
	
	
	471,46
	
	728,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	728,41

	 3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	48,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	728,41

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	706,56

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	371,49

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 855,02

	 4
	ГЭСНм08-01-053-01
	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (прим.)
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.4
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,87
	
	
	
	
	1 771,69

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2,15
	0,3
	3,87
	
	
	457,8
	
	1 771,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,95

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,162
	
	
	
	
	82,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,035
	0,3
	0,063
	
	
	550,01
	
	34,65

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,035
	0,3
	0,063
	
	
	457,8
	
	28,84

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,035
	0,3
	0,063
	
	
	1 487,84
	
	93,73

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,035
	0,3
	0,063
	
	
	614,95
	
	38,74

	 
	[91.06.03-058]
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	0,02
	0,3
	0,036
	55,78
	1,28
	71,4
	
	2,57

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,02
	0,3
	0,036
	
	
	406,55
	
	14,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 984,86

	 4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	118,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 853,91

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 798,29

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	945,49

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 846,75

	 5
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат (автоматический выключатель, прим.)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	485,6

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	471,46
	
	485,6

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,02

	 
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,15
	201,17
	
	4,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	489,62

	 5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,71

	 5.2
	ТЦ_62.1.01.09_78_780651410_22.03.2024_01
	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 125А 35кА MASTER SVA30-3-0125-02 IEK
	шт
	1
	
	1
	
	
	6 720,23
	
	6 720,23

	 5.3
	ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_22.03.2024_01
	Комплект выводов расширительных для ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35 УХЛ3 (уп.3шт) КЭАЗ 110372
	упаковка
	1
	
	1
	
	
	1 190
	
	1 190

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,6

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	471,03

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	247,66

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 128,25

	 6
	ГЭСНм08-04-741-02
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х185 мм2 (прим. 4х(35-50))
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,6
	
	
	
	
	10 346,28

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,3
	
	22,6
	
	
	457,8
	
	10 346,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 349,61

	 
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	1
	
	2
	41,38
	1,45
	60
	
	120

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	25,83
	
	51,66
	5,87
	1,24
	7,28
	
	376,08

	 
	[01.3.01.01-0001]
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0,0005
	
	0,001
	116 448,72
	1,11
	129 258,08
	
	129,26

	 
	[10.3.02.03-0011]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,4
	
	0,8
	931,11
	1,61
	1 499,09
	
	1 199,27

	 
	01.1.01.09-0024
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
	т
	0,0001
	
	0,0002
	
	
	387 352,54
	
	77,47

	 
	[21.2.01.02-0141]
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,00007
	
	0,00014
	948 687,13
	1,05
	996 121,49
	
	139,46

	 
	[14.4.03.17-0101]
	Лак КФ-965
	т
	0,00002
	
	0,00004
	308 849,7
	1,17
	361 354,15
	
	14,45

	 
	[20.2.02.07-0021]
	Перчатка термоусаживаемая
	шт
	1
	
	2
	110,38
	1,33
	146,81
	
	293,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 695,89

	 6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	206,93

	 6.2
	[20.2.09.04-0018]
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, 4Стп-1-35/50
	шт
	1
	
	2
	3 210,44
	1,23
	3 948,84
	
	7 897,68

	 6.3
	[20.2.10.03-0013]
	Наконечники кабельные медные 50-10-11
	100 шт
	0,03
	
	0,06
	3 617,19
	1,24
	4 485,32
	
	269,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 346,28

	 
	Пр/611-049.1-1
	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
	%
	126%
	
	126%
	
	
	
	
	13 036,31

	 
	Пр/774-049.1
	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
	%
	68%
	
	68%
	
	
	
	
	7 035,47

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 141,4

	 7
	ГЭСНм08-02-395-01
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 ммV=(22,32+5,22)/1000
	т
	0,02754
	
	0,02754
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,48716
	
	
	
	
	665,58

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	54
	
	1,48716
	
	
	447,55
	
	665,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,76

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06885
	
	
	
	
	36,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,25
	
	0,034425
	
	
	550,01
	
	18,93

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,25
	
	0,034425
	
	
	457,8
	
	15,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,25
	
	0,034425
	
	
	1 487,84
	
	51,22

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,25
	
	0,034425
	
	
	614,95
	
	21,17

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	10,48
	
	0,2886192
	
	
	22,9
	
	6,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,61

	 
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,54
	
	0,0699516
	174,93
	1,15
	201,17
	
	14,07

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,36
	
	0,0925344
	155,63
	0,94
	146,29
	
	13,54

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	806,88

	 7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,31

	 7.2
	[20.2.07.04-1224]
	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х100х3000 мм
	шт
	108,93
	
	3
	1 951,72
	0,73
	1 424,76
	
	4 274,28

	 7.3
	[20.2.07.04-1000]
	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 100х3000 мм
	шт
	108,93
	
	3
	763,53
	1,08
	824,61
	
	2 473,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	702,51

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	681,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	358,28

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 608,01

	 8
	ГЭСНм08-02-398-05
	Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 (прим. 250мм2)V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5076
	
	
	
	
	227,18

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,64
	
	0,5076
	
	
	447,55
	
	227,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,69

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0468
	
	
	
	
	25,1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0234
	
	
	550,01
	
	12,87

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0234
	
	
	457,8
	
	10,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0234
	
	
	1 487,84
	
	34,82

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0234
	
	
	614,95
	
	14,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,68

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0045
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,51

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,1997
	5,87
	1,24
	7,28
	
	8,73

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	1,3
	
	0,117
	37,71
	1,46
	55,06
	
	6,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,65

	 8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,54

	 8.2
	[21.1.06.09-0183]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50мк-660
	1000 м
	0,102
	
	0,00918
	2 022 428,5
	1,02
	2 062 877,07
	
	18 937,21

	 8.3
	ТЦ_59.1.20.02_78_7804526950_22.03.2024_01
	Наконечник болтовой 2НБЕ- 70/120 65808 КВТ
	шт
	111,11
	
	10
	
	
	368,53
	
	3 685,3

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,28

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	244,71

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	128,66

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 316,07

	 9
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию полаV=20/100
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,04
	
	
	
	
	1 329,39

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	
	3,04
	
	
	437,3
	
	1 329,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,01

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	1,06752
	
	
	6,68
	
	7,13

	 
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	0,35
	52,34
	1,14
	59,67
	
	20,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 357,4

	 9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	26,59

	 9.2
	[20.2.12.03-1020]
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм, с протяжкой
	м
	101,2
	
	20,24
	51,22
	0,98
	50,2
	
	1 016,05

	 9.3
	[20.2.08.07-0050]
	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 48-50
	100 шт
	1,75
	
	0,35
	422,86
	1,08
	456,69
	
	159,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 329,39

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 289,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	677,99

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 527,38

	 10
	ГЭСНм08-02-407-02
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 ммV=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,332
	
	
	
	
	148,59

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	33,2
	
	0,332
	
	
	447,55
	
	148,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,22

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0128
	
	
	
	
	6,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,64
	
	0,0064
	
	
	550,01
	
	3,52

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,64
	
	0,0064
	
	
	457,8
	
	2,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,64
	
	0,0064
	
	
	1 487,84
	
	9,52

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,64
	
	0,0064
	
	
	614,95
	
	3,94

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	5,14
	
	0,0514
	
	
	22,9
	
	1,18

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,76

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,05
	
	0,0105
	155,63
	0,94
	146,29
	
	1,54

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	3,1
	
	0,031
	79,88
	1,43
	114,23
	
	3,54

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,0848
	
	0,010848
	
	
	6,68
	
	0,07

	 
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,82
	
	0,0082
	41,71
	1,14
	47,55
	
	0,39

	 
	[01.7.06.11-0021]
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,032
	
	0,00032
	911,59
	1,46
	1 330,92
	
	0,43

	 
	[20.2.02.02-0011]
	Заглушки
	10 шт
	1,02
	
	0,0102
	7,1
	1,08
	7,67
	
	0,08

	 
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,8
	
	0,008
	944,69
	1,08
	1 020,27
	
	8,16

	 
	[22.2.02.11-0051]
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт
	0,65
	
	0,0065
	884,19
	1,14
	1 007,98
	
	6,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	190,44

	 10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,97

	 10.2
	[23.5.02.02-0029]
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	103
	
	1,03
	151,03
	0,98
	148,01
	
	152,45

	 10.3
	[20.2.08.07-0049]
	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40
	100 шт
	2
	
	0,02
	362,67
	1,08
	391,68
	
	7,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,46

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	150,8

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	79,28

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	583,77

	 11
	ГЭСНм08-02-412-08
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (прим. 250мм2)V=(20+1)/100
	100 м
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,6024
	
	
	
	
	2 954,9

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	31,44
	
	6,6024
	
	
	447,55
	
	2 954,9

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,94

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1344
	
	
	
	
	72,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0672
	
	
	550,01
	
	36,96

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0672
	
	
	457,8
	
	30,76

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0672
	
	
	1 487,84
	
	99,98

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0672
	
	
	614,95
	
	41,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	476,58

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0042
	79,88
	1,43
	114,23
	
	0,48

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	6,9993
	5,87
	1,24
	7,28
	
	50,95

	 
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00157
	
	0,0003297
	43 821,53
	1,24
	54 338,7
	
	17,92

	 
	[20.2.01.05-0014]
	Гильзы кабельные медные 240 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0105
	29 095,55
	1,24
	36 078,48
	
	378,82

	 
	[20.2.02.01-0017]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,002562
	8 337,38
	1,33
	11 088,72
	
	28,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 640,5

	 11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	59,1

	 11.2
	[21.1.06.09-0183]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50мк-660
	1000 м
	0,102
	
	0,02142
	2 022 428,5
	1,02
	2 062 877,07
	
	44 186,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 026,98

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 936,17

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 543,76

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	52 366,36

	 12
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпичаV=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0536
	
	
	
	
	21,79

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,36
	
	0,0536
	
	
	406,55
	
	21,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	0,007904
	
	
	6,68
	
	0,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,84

	 12.1
	[01.7.17.09-0062]
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
	шт
	2,52
	
	0,0252
	452,45
	1,24
	561,04
	
	14,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,79

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	20,05

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	9,59

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,62

	 13
	ГЭСНр69-01-002-03
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (до диаметра 60мм)V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	
	Увеличение диаметра до 60мм (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2524
	
	
	
	
	102,61

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,31
	4
	0,2524
	
	
	406,55
	
	102,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,9088
	4
	0,036352
	
	
	6,68
	
	0,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,85

	 13.1
	[01.7.17.09-0069]
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм
	шт
	2,52
	4
	0,1008
	954,97
	1,24
	1 184,16
	
	119,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,61

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	94,4

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	45,15

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	361,76

	 14
	ГЭСНр69-01-002-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 (до толщины в 2 кирпича, прим.)V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	
	Увеличение толщины до 2 кирпичей) (Кот=3; Кэм=3; Котм=3; Км=3; Коб=3; Кзт=3; Кзтм=3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1584
	
	
	
	
	64,4

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,28
	3
	0,1584
	
	
	406,55
	
	64,4

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,76
	3
	0,0228
	
	
	6,68
	
	0,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,4

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	59,25

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	28,34

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,14

	 15
	ГЭСН26-02-041-01
	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут
	м3
	0,00075
	
	0,00075
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0547084
	
	
	
	
	25,05

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	63,43
	1,15
	0,0547084
	
	
	457,8
	
	25,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001313
	
	
	
	
	0,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0001313
	
	
	550,01
	
	0,07

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,0001313
	
	
	457,8
	
	0,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,18

	 15.1
	[14.5.01.05-0010]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл
	шт
	1 333,3333
	
	1
	236,15
	1,06
	250,32
	
	250,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,11

	 
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	21,92

	 
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	11,74

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	309,16

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Электромонтажные работы.
	
	
	116 565,83

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	21 165,83

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	406,98

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	226,02

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	94 767

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	21 391,85

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	23 600,8

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 585,51

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Электромонтажные работы.
	
	
	152 752,14

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	11 595,53

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	47,6708684

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,4317813

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	6 379,13

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	2 895,71

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 508,21

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,42

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,82

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	384,26

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 511,03

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 285,99

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 197,43

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	146 373,01

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	113 670,12

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18 657,62

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	406,56

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	223,2

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	94 382,74

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	18 880,82

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	21 314,81

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	11 388,08

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	152 752,14

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	116 565,83

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	21 165,83

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	406,98

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	226,02

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	94 767

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	21 391,85

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	23 600,8

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 585,51

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	11 595,53

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	47,6708684

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,4317813

	 
	
	Итого
	
	
	152 752,14

	 
	
	НДС
	(152 752,14*20%) = 30 550,43
	20%
	30 550,43

	 
	
	Итого
	
	
	183 302,57
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