Контракт № 66д/СКУД
г. Санкт-Петербург                                                                              __ июля 2024
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга Приморского района  Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Вишневской Людмилы Парфеновны,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ в лице _________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт  о нижеследующем (ИКЗ: 242781404643078140100100040000000244):

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом и автоматики ворот для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 31 корп. 2, лит. А в 2024 году (далее – Объект).

1.2.  Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой, определяющей  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.

2. Срок выполнения работ

     2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района».

- начало выполнения работ –  со дня подписания Подрядчиком акта передачи объекта в работу. 

- окончание выполнения работ – 21 календарный день со дня подписания акта передачи объекта в работу.

Подрядчик обязан принять объект Заказчика по акту в течение 3 рабочих дней  со дня подписания Контракта на объекте Заказчика, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района».
2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте ввода объекта в эксплуатацию, акте о приемке выполненных работ (КС-2).

3. СТОИМОСТЬ работ ПО контракту, порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта составляет ________ руб. ____ коп. (___________ руб._________коп.), в том числе НДС-  __________  руб. / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.
3.2. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

     3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ.
3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1. настоящего Контракта выполненных Подрядчиком работ  является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), акт ввода объекта в эксплуатацию, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (если облагается НДС).
3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также  иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет внебюджетных средств: средств бюджетных учреждений. 
       В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Заказчику (получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий)  размер и (или) срок оплаты и (или) объем, работ  могут быть изменены по соглашению Сторон. 

3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

4.1.  При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта,  выполняет работы, указанные в пункте 1.1. Контракта  в соответствии с условиями Контракта и  Локальной сметой.

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.3. Сдает результат работ на Объекте по акту выполненных работ и акту ввода объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом  сроки.
4.4. Поставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также самостоятельно  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

4.5. Гарантирует  наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, и по требованию Заказчика  представляет ему все эти документы. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком    аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в Локальной смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

4.6. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

4.7. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.9.  До приемки результатов работ Заказчиком Подрядчик несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

4.10. Обеспечивает надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика, используемого Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.11. В 10-дневный срок после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию вывозит с территории принадлежащее ему имущество и строительный  мусор.

4.12. Все необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту согласования выполняет Подрядчик в пределах срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

4.13. Передать надлежащим образом  оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
4.14. Представить по запросу заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

4.15. Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий настоящего Контракта. 

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
5.1.  При выполнении настоящего Контракта Заказчик  передает по акту Объект Подрядчику в работу в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга».
5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

5.3. Оплачивает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

5.5. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района,  технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием сроков устранения и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик при необходимости.

Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.5. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

7. сдачА-приемкА работ

7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ.

7.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ и акт ввода объекта в эксплуатацию. 

7.3. Заказчик совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» в течение 15 рабочих дней после получения акт о приемке выполненных работ и акта ввода объекта в эксплуатацию от Подрядчика обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать акт о приемке выполненных работ и акт ввода объекта в эксплуатацию, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от подписания такого акта на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.7. Работы на объекте считаются принятыми со дня подписания Сторонами в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга»  акта ввода объекта в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ (КС-2), КС-3. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте приемки выполненных работ и акте ввода объекта в эксплуатацию.

Акт о приёмке выполненных работ подписывается не ранее устранения всех недостатков.
7.8. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
7.9. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия, препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 36 календарных месяцев с даты, указанной в акте ввода объекта в эксплуатацию как дата окончания выполнения работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует обязательным требованиям, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. 

10.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

10.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.
10.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
11. РАСТОРЖЕНИЕ контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия  по соглашению Сторон, по решению суда или  в связи  с  односторонним  отказом стороны от исполнения  контракта в случаях, предусмотренных  гражданским законодательством.

11.2. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в  случаях существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта:

- задержка  в сроках окончания  работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по вине Подрядчика;

- в случае не подписания Подрядчиком Акт передачи Объекта  для выполнения работ  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и/или  нарушения сроков начала работ более 5 (пяти) рабочих дней;

- в случаях, если работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил либо иными нарушениями  условий настоящего Контракта;

- в случаях, если  выявленные в ходе приемки работ недостатки не устранены Подрядчиком в установленные настоящим Контрактом сроки;

-  в иных случаях существенного нарушения Контракта Подрядчиком.

11.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.
11.5. Расторжение настоящего  контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

11.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

11.7. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта   непредвиденных работ, при условии, что исполнение контракта в полном объеме становится невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11.8. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.
13.2. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке. 

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.
13.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2024.

Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством  РФ и СПб.

13.7.  К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальная смета 

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	
ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 197373, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д,34, корп.2, литер А

Тел/факс: (812) 307-38-96, (812) 307-58-75

e-mail: gdou66_prim_spb@mail.ru

ОГРН 1027807585156

ИНН 7814046430 /  КПП 781401001

ОКПО 48004740 ОКОГУ 2300223  

ОКАТО 4027566000 ОКТМО 40326000

ОКВЭД 85.11 ОКФС 13 ОКОПФ 75203

Лицевой счет №0641058 в Комитете финансов Санкт-Петербурга

р/с 03224643400000007200, 

к/сч 40102810945370000005 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106
	

	Заказчик: 

Заведующий
___________________Л.П. Вишневская

(подписано ЭЦП)                                                                         
	Подрядчик:
__________________.
(подписано ЭЦП)                                                                         


Приложение № 1 

к Контракту № 66д/СКУД от    .07.2024
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	СОГЛАСОВАНО:
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	Заведующий
 ГБДОУ ЦРР детский сад № 66
Приморского района Санкт-Петербурга
______________Л.П. Вишневская                                                                                                                                                                                                                                            

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	"____" ________________ 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2024 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2024.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	 

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом и автоматики ворот для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 31 корп. 2, лит. А в 2024 году

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБДОУ ЦРР детский сад № 66 Приморского района Санкт-Петербурга. По адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 31 корп. 2, лит. А; 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	монтаж системы контроля и управления доступом и автоматика ворот

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	РД 07.23-09.СКУД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	IV квартал 2023 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 447,14
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 211,48
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	 
	38,07
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 75,82
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	0,55
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 68,75
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	88,51
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,13
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтаж оборудования СКУД

	1
	ГЭСНм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 083,17

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 050,67

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	552,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 939,89
	 
	2 939,89

	2
	ТЦ_61.2.04.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Блок управления ZL180
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	23 833,33
	 
	23 833,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 833,33

	3
	ГЭСНм11-02-001-03
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 887,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 874,27

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 686,84

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	862,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 237,03
	 
	4 474,05

	4
	ТЦ_89.1.69.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Привод  CAME 001 A3024N
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	33 916,67
	 
	67 833,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 833,34

	5
	ГЭСНм10-08-003-08
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,05

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	286,25

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	146,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	778,44
	 
	778,44

	6
	ТЦ_62.1.04.12_78_7838454372_20.08.2023_01
	Комплект фотоэлементов  CAME DIR10
	компл
	1
	1
	1
	 
	 
	4 291,67
	 
	4 291,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 291,67

	7
	ГЭСНм08-01-081-05
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177,27

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	171,95

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	90,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 549,00
	 
	455,49

	8
	ТЦ_20.3.02.13_78_7838454372_20.08.2023_01
	Сигнальная лампа  KIARO 24N
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 583,33
	 
	1 583,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583,33

	9
	ТЦ_20.2.06.05_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кронштейн для настенного крепления лампы  Came-KIARO
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	583,33
	 
	583,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583,33

	10
	ГЭСНм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	482,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	473,12

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	425,81

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	217,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567,62
	 
	1 135,23

	11
	ТЦ_61.2.05.04_78_7838454372_20.08.2023_01
	Радиоприемник  CAME AF 43 RU
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 416,67
	 
	2 416,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 416,67

	12
	ТЦ_61.1.01.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Антенна  CAME ТОР А433N
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 583,33
	 
	1 583,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583,33

	13
	ТЦ_61.2.05.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Came-Брелок  TOP 434ЕЕ
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	2 166,67
	 
	10 833,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 833,35

	14
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	920,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	834,02

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	792,32

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	
	
	442,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 171,55
	 
	2 171,55

	15 О
	ТЦ_61.2.04.05_78_7838454372_20.08.2023_01
	Звуковой оповещатель  МАЯК-24-ЗМ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	333,33
	 
	333,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,33

	16
	ГЭСНм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 234,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 224,73

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 002,26

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 023,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 652,25
	 
	5 304,50

	17 О
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Блок управления домофона БУД-485М
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 666,67
	 
	5 666,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 666,67

	18 О
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Блок вызова БВД-411CBL
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	6 166,67
	 
	6 166,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 166,67

	19 О
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Блок вызова БВД-424FCB-1
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	8 375,00
	 
	8 375,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 375,00

	20
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Идентификатор VIZIT-RF3.1
	шт
	10
	1
	10
	 
	 
	40,83
	 
	408,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	408,30

	21 О
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Монитор видеодомофона M405M
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	17 166,67
	 
	34 333,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 333,34

	22
	ТЦ_20.2.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Комплект монтажный MK-411
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 333,33
	 
	1 333,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 333,33

	23
	ТЦ_20.2.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Комплект монтажный МК-424
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 375,00
	 
	1 375,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 375,00

	24
	ГЭСНм08-01-081-05
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	568,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	531,80

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	515,85

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	271,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 548,00
	 
	1 366,44

	25
	ТЦ_61.3.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Электромагнитный замок  МL400М-50
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 325,00
	 
	6 650,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 650,00

	26
	ТЦ_62.2.01.04_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кнопка "Выход" EXIT 500
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	875,00
	 
	875,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	875,00

	27
	ТЦ_20.2.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Комплект монтажный MK-RD
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	533,33
	 
	533,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	533,33

	28
	ГЭСНм10-08-003-03
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 466,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 370,32

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 033,29

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 550,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 058,91
	 
	8 117,81

	29 О
	ТЦ_62.4.02.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 800 AI
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	12 250,00
	 
	12 250,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 250,00

	30 О
	ТЦ_62.4.02.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Источник вторичного электропитания  импульсный Резерв 12/3У
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 541,67
	 
	1 541,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 541,67

	31
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,96

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	422,65

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	266,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 224,21
	 
	1 224,21

	32
	ТЦ_01.7.04.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Дверной доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 600,00
	 
	2 600,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 600,00

	33
	ГЭСНм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 318,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 083,17

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 050,67

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	552,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 939,89
	 
	2 939,89

	34
	ТЦ_20.4.04.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Шкаф ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 491,67
	 
	5 491,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 491,67

	35
	ГЭСНм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	413,57

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	372,21

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	190,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	989,70
	 
	989,70

	36
	ТЦ_62.1.04.07_78_7838454372_20.08.2023_01
	Устройство коммутационное RT314524 на DIN-рейку
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 500,00
	 
	1 500,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 500,00

	37
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	472,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,57

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	454,51

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	238,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,34
	 
	1 175,34

	38 О
	62.1.01.09-1101
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика С
	шт
	1
	1
	1
	100,65
	0,87
	87,57
	 
	87,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,57

	 
	
	Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования СКУД :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	148 128,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	13 058,59

	 
	
	               Эксплуатация машин
	407,70

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	298,43

	 
	
	               Материалы
	134 363,87

	 
	
	     Строительные работы
	134 949,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	504,96

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,85

	 
	
	               материалы
	133 749,62

	 
	
	               накладные расходы
	422,65

	 
	
	               сметная прибыль
	266,11

	 
	
	     Монтажные работы
	31 848,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	12 553,63

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	401,85

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	298,43

	 
	
	               материалы
	614,25

	 
	
	               накладные расходы
	11 842,63

	 
	
	               сметная прибыль
	6 137,54

	 
	
	     Оборудование
	68 754,25

	 
	
	          Оборудование
	68 666,68

	 
	
	          Инженерное оборудование
	87,57

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	13 357,02

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	12 265,28

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	6 403,65

	 
	
	  Итого по разделу 1 Монтаж оборудования СКУД
	235 551,77

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	28,5308
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,6344
	
	 

	Раздел 2. Монтаж кабельных трасс

	Кабельные трассы внутренние

	39
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	585,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	569,53

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	552,44

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	290,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 003,00
	 
	1 440,24

	40
	20.2.05.04-0025
	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм
	м
	4
	1
	4
	25,82
	1,28
	33,05
	 
	132,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,20

	41
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	287,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,92

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	250,18

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	131,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 211,43
	 
	674,40

	42
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2
	м
	11,22
	1
	11,22
	 
	 
	40,00
	 
	448,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	448,80

	43
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2
	м
	2,04
	1
	2,04
	 
	 
	49,17
	 
	100,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,31

	44
	ТЦ_21.1.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx
	м
	4,08
	1
	4,08
	 
	 
	93,33
	 
	380,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,79

	45
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2
	м
	4,08
	1
	4,08
	 
	 
	106,67
	 
	435,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,21

	46
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,84
	1
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 498,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 387,46

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	5 225,84

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 747,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 166,71
	 
	13 580,04

	47
	01.7.15.10-0052
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм
	10 шт
	25,2
	1
	25,2
	60,11
	1,08
	64,92
	 
	1 635,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 635,98

	48
	24.3.01.02-0002
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
	м
	85,008
	1
	85,008
	21,32
	0,93
	19,83
	 
	1 685,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 685,71

	49
	ГЭСНм08-02-407-01
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 079,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 655,08

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 605,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	844,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 407,00
	 
	4 561,05

	50
	24.1.02.01-0003
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	45
	1
	45
	42,95
	1,08
	46,39
	 
	2 087,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 087,55

	51
	23.3.06.04-0007
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм
	м
	15
	1
	15
	94,73
	0,89
	84,31
	 
	1 264,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 264,65

	52
	ТЦ_23.8.02.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Гибкий переход KL-10 ПВХ
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	79,17
	 
	79,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,17

	53
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,99
	1
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 552,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 324,84

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 255,09

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 185,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 100,82
	 
	6 039,81

	54
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2
	м
	77,01
	1
	77,01
	 
	 
	40,00
	 
	3 080,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 080,40

	55
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2
	м
	16,32
	1
	16,32
	 
	 
	49,17
	 
	802,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802,45

	56
	ТЦ_21.1.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx
	м
	7,65
	1
	7,65
	 
	 
	93,33
	 
	713,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	713,97

	57
	ГЭСНм08-02-412-09
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,055
	1
	1,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 023,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	844,65

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	819,31

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	430,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 170,45
	 
	2 289,83

	58
	ТЦ_21.1.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx
	м
	33,15
	1
	33,15
	 
	 
	93,33
	 
	3 093,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 093,89

	59
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2
	м
	70,38
	1
	70,38
	 
	 
	106,67
	 
	7 507,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 507,43

	60
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель КГтп-ХЛ 2х4 мм2
	м
	4,08
	1
	4,08
	 
	 
	106,67
	 
	435,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,21

	61
	ГЭСНм11-06-002-02
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
	100 м
	0,305
	1
	0,305
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 936,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 919,97

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 727,97

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	883,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 035,61
	 
	4 585,86

	62
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2
	м
	9,69
	1
	9,69
	 
	 
	40,00
	 
	387,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	387,60

	63
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2
	м
	6,12
	1
	6,12
	 
	 
	49,17
	 
	300,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,92

	64
	ТЦ_21.1.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx
	м
	3,06
	1
	3,06
	 
	 
	93,33
	 
	285,59

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	285,59

	65
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2
	м
	8,16
	1
	8,16
	 
	 
	106,67
	 
	870,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870,43

	66
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель КГтп-ХЛ 2х4 мм2
	м
	4,08
	1
	4,08
	 
	 
	106,67
	 
	435,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,21

	67
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	679,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	672,48

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	605,23

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	309,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	535,72
	 
	1 607,17

	68
	ТЦ_20.5.02.04_78_7838454372_20.08.2023_01
	Ответвительная коробка Hensel D 9025
	шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	362,50
	 
	725,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	725,00

	69
	ТЦ_20.5.02.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	Коробка монтажная КМ-О (2к)-IP41
	шт.
	1
	1
	1
	 
	 
	204,17
	 
	204,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,17

	70
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	472,46

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	458,29

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	240,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 608,00
	 
	1 188,24

	71
	20.4.03.05-0005
	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	12 716,21
	1,02
	12 970,53
	 
	389,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,12

	72
	ГЭСНм11-08-001-04
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	289,29

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	260,36

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	133,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 981,33
	 
	718,88

	73
	ТЦ_20.4.03.05_78_7838454372_20.08.2023_01
	Вилка электрическая «евро»
	шт.
	2
	1
	2
	 
	 
	116,67
	 
	233,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233,34

	Кабельные трассы наружные

	74
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0288
	1
	0,0288
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 593,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 593,66

	 
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	0,9
	80,1
	
	
	
	
	1 276,52

	 
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	
	
	541,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118 472,92
	 
	3 412,02

	75
	ГЭСН34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 034,71

	 
	Пр/812-028.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	
	
	912,61

	 
	Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	510,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124 506,50
	 
	2 490,13

	76
	24.3.03.13-0004
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	20
	1
	20
	188,74
	0,88
	166,09
	 
	3 321,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 321,80

	77
	ТЦ_01.7.06.08_78_7838454372_20.08.2023_01
	Лента сигнальная «Осторожно кабель» ЛСЭ 150
	м
	18
	1
	18
	 
	 
	10,83
	 
	194,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194,94

	78
	02.3.01.02-1104
	Песок
	м3
	1,08
	1
	1,08
	573,70
	1,24
	711,39
	 
	768,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	768,30

	79
	Материал полученный при разработке
	Земля растительная
	м3
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	515,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,66

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	455,57

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	239,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 100,85
	 
	1 220,17

	81
	ТЦ_21.1.08.03_74_7447127514_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2
	м
	20,4
	1
	20,4
	 
	 
	40,00
	 
	816,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	816,00

	82
	ГЭСНм08-02-412-09
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1,51
	1
	1,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 464,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 208,93

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 172,66

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	616,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 170,46
	 
	3 277,39

	83
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2
	м
	17,34
	1
	17,34
	 
	 
	40,00
	 
	693,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,60

	84
	ТЦ_21.1.08.03_78_7838454372_20.08.2023_01
	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2
	м
	52,02
	1
	52,02
	 
	 
	49,17
	 
	2 557,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 557,82

	85
	ТЦ_21.1.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель Паракс РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx
	м
	34,68
	1
	34,68
	 
	 
	93,33
	 
	3 236,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 236,68

	86
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 мм2
	м
	24,48
	1
	24,48
	 
	 
	106,67
	 
	2 611,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 611,28

	87
	ТЦ_21.1.06.10_78_7838454372_20.08.2023_01
	Кабель КГтп-ХЛ 2х4 мм2
	м
	25,5
	1
	25,5
	 
	 
	106,67
	 
	2 720,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 720,09

	88
	ГЭСНм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	236,56

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	212,90

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	108,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	567,61
	 
	567,61

	89
	ТЦ_59.1.01.05_78_7838454372_20.08.2023_01
	Табличка световозвращающая «Действующий проезд! Машины не ставить!» металл с двойной отбортовкой
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 125,00
	 
	1 125,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 125,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтаж кабельных трасс :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	66 409,52

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18 823,72

	 
	
	               Эксплуатация машин
	232,62

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	113,48

	 
	
	               Материалы
	47 239,70

	 
	
	     Строительные работы
	49 443,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 628,37

	 
	
	               материалы
	43 573,56

	 
	
	               накладные расходы
	2 189,13

	 
	
	               сметная прибыль
	1 051,95

	 
	
	     Монтажные работы
	43 970,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	16 195,35

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	232,62

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	113,48

	 
	
	               материалы
	3 666,14

	 
	
	               накладные расходы
	15 601,27

	 
	
	               сметная прибыль
	8 161,58

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	18 937,20

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	17 790,40

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	9 213,53

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтаж кабельных трасс
	93 413,45

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	44,01945
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,2194
	
	 

	Раздел 3. Прочие работы

	90
	ГЭСН46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 
отверстий
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.46.1 п.3.3
	При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 100 до 150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

	 
	Прил.46.1 п.3.3
	При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	678,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	624,88

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	643,63

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	368,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 816,00
	 
	1 690,80

	91
	ГЭСНр69-01-001-02
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич
	100 отверстий
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	307,22

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	282,64

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	135,18

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 504,00
	 
	725,04

	92
	ГЭСНр69-01-001-04
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича
	100 отверстий
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	593,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	593,96

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	546,44

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	261,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 174,00
	 
	1 401,74

	93
	ГЭСН06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,008
	1
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	832,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	825,89

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	758,17

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	407,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249 672,50
	 
	1 997,38

	94
	23.3.03.02-0054
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1
	1
	1
	842,05
	1,11
	934,68
	 
	934,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934,68

	95
	23.3.03.02-0011
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	1
	1
	1
	167,06
	1,11
	185,44
	 
	185,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,44

	96
	ГЭСНр69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 154,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 151,93

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 979,78

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	946,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 584,00
	 
	5 080,88

	97
	ТЦ_20.4.03.01_78_7838454372_20.08.2023_01
	Мастика ГЭСНморасширяющаяся огнезащитная для кабельных проходок
	кг
	2
	1
	2
	 
	 
	1 283,33
	 
	2 566,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 566,66

	98
	ГЭСН09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	697,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,76

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	253,41

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	159,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 066,00
	 
	1 110,66

	99
	04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	0,0634
	1
	0,0634
	 
	 
	4 675,59
	 
	296,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,43

	100
	23.3.08.01-0049
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
	т
	0,01208
	1
	0,01208
	 
	 
	59 911,50
	 
	723,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	723,73

	101
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,17

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	4,37

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	2,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 234,00
	 
	16,17

	102
	ГЭСНр68-16-1
	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	100 м2
	0,036
	1
	0,036
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 759,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 522,34

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	1 552,79

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	822,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 840,00
	 
	4 134,24

	103
	02.2.05.04-2234
	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,2268
	1
	0,2268
	2 184,44
	1,01
	2 206,28
	 
	500,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,38

	104
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,00216
	1
	0,00216
	16 583,53
	0,99
	16 417,69
	 
	35,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,46

	105
	04.2.02.01-0160
	Смеси литые асфальтобетонные
	т
	0,2124
	1
	0,2124
	8 870,79
	1,2
	10 644,95
	 
	2 260,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 260,99

	 
	
	Итоги по разделу 3 Прочие работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	14 536,39

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 192,11

	 
	
	               Эксплуатация машин
	641,37

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	142,04

	 
	
	               Материалы
	7 560,87

	 
	
	     Строительные работы
	23 660,68

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 192,11

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	641,37

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	142,04

	 
	
	               материалы
	7 560,87

	 
	
	               накладные расходы
	6 021,23

	 
	
	               сметная прибыль
	3 103,06

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 334,15

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 021,23

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 103,06

	 
	
	  Итого по разделу 3 Прочие работы
	23 660,68

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	15,9564765
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,281125
	
	 

	Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора

	106
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,59416
	1
	2,59416
	 
	 
	1 017,65
	 
	2 639,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 639,95

	107
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	2,59416
	1
	2,59416
	 
	 
	302,49
	 
	784,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	784,71

	 
	
	Итоги по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 424,66

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Перевозка
	3 424,66

	 
	
	     Строительные работы
	3 424,66

	 
	
	          Перевозка
	3 424,66

	 
	
	  Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора
	3 424,66

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	232 499,16

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	38 074,42

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 281,69

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	553,95

	 
	
	               Материалы
	189 164,44

	 
	
	               Перевозка
	3 424,66

	 
	
	     Строительные работы
	211 477,54

	 
	
	          Строительные работы
	208 052,88

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	9 325,44

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	647,22

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	142,04

	 
	
	                    материалы
	184 884,05

	 
	
	                    накладные расходы
	8 633,01

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 421,12

	 
	
	          Перевозка
	3 424,66

	 
	
	     Монтажные работы
	75 818,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 748,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	634,47

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	411,91

	 
	
	               материалы
	4 280,39

	 
	
	               накладные расходы
	27 443,90

	 
	
	               сметная прибыль
	14 299,12

	 
	
	     Оборудование
	68 754,25

	 
	
	          Оборудование
	68 666,68

	 
	
	          Инженерное оборудование
	87,57

	 
	
	     Всего
	356 050,56

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	38 628,37

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	36 076,91

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	18 720,24

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	7 121,01

	 
	
	     Всего с непредвиденными
	363 171,57

	 
	
	     НДС 20%
	72 634,31

	 
	
	     Всего
	435 805,88

	 
	
	     Индекс дефлятор на июль 2024г 1,026
	11 330,95

	 
	
	ВСЕГО по смете
	447 136,83

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	88,5067265
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	1,134925
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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