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Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации Полянского Антона Евгеньевича, действующего на основании доверенности 
№ 01-29-14/24-0-0 от 09.01.2024 г. именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ___________________ в лице ____________действующего на основании _______, и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в порядке статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон),  заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой» (далее-объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1), сводным сметным расчетом (Приложение № 2), сметой № 1 (Приложение №  2.1), сметой 
№ 2 (Приложение № 2.2), описанием объекта закупки (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
1.3. Функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать Заданию на проектирование, требованиям ГОСТ, СНиП и технических регламентов.
1.4. Идентификационный код закупки: 242780204794478020100100060000000000

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дня с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии с п. 6 Задания на проектирование (Приложение №1 к контракту).  Акт передачи Объекта и исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее -Технический надзор) в течение 3 рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами. 
2.2. Срок разработки и согласования проектной документации: 60 рабочих дней.
2.3. Датой окончания выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет _______________________ (____________________________),  в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% -   _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____).
3.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком
3.3. Авансирование выполняемых работ по Контракту не предусмотрено.
3.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия Контракта.
3.5. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.7. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.9. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее - технический надзор).
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 
3.11. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 г. № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», КОСГУ 226, КВР 244.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные в п. 2.1. настоящего Контракта.
4.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.1.3. Провести инженерные изыскания обследования и измерения, предусмотренные заданием на проектирование в сроки, указанные в п. 2. Контракта.
4.1.4. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к контракту), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.
4.1.5. В соответствии с п.16 Задания на проектирование (Приложение №1 к контракту) согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком и компетентными государственными организациями, с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, указанные в п. 2 Контракта.
4.1.6. Осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством.
4.1.7. Работы по контракту проводить только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). 
4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.
4.1.9. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»
- иными нормативными правовыми актами, установленными Заказчиком в п.п. 12-14 Задания на проектирование (приложение № 1 к контракту), описании объекта закупки (приложение № 3 к контракту).
   - другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
4.1.10. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.
4.1.11. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ. 
4.1.12. При завершении работ представить Заказчику по акту приёма-передачи, в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации,  в соответствии с условиями, установленными в  Задании на проектирование (Приложение № 1 к контракту) документацию в электронном виде с использованием программного продукта, указываемого Заказчиком на бумажном носителе в составе и объемах, предусмотренных 
п. 17 Задания на проектирование (Приложение №1 к контракту), и условиями настоящего Контракта с приложением акта приема-передачи проектной документации.
4.1.13. Своими силами и за свой счет своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ. 
4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.15. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем выполнения работ и условия их оплаты. 
4.1.16. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту. 
4.1.17. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.1.18. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от сводного сметного расчета (Приложение № 2 к контракту), сметы № 1 (Приложение № 2.1 к контракту), сметы № 2 (Приложение № 2.2 к контракту) и Задания на проектирование (приложение № 1 к контракту).

4.2. Права Подрядчика: 
4.2.1. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика. 
4.2.2. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.3. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
4.2.4. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика. 
4.2.5. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.6. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.


4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Передать Подрядчику по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные п. 2.1. настоящего Контракта. 
4.3.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.

4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации.
4.4.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.
4.4.3. Заказчик, представитель технического надзора или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по Контракту в течение всего периода их производства.
4.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.4.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
4.4.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям технического задания, а также иным условиям настоящего Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения недостатков, а также уплаты неустойки.
4.4.7. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.4.8. На исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной по настоящему Контракту.
4.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.


5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  	По завершении в установленные сроки проектных работ Подрядчик письменно извещает Заказчика и в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ передает Заказчику, по акту приёма-передачи, в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации, в соответствии с условиями, установленными в п. 16 и п. 17 Задания на проектирование (Приложение № 1 к контракту).
5.1.1.Заказчик после получения комплекта проектной документации в течение 3 рабочих дней со дня получения проектной документации проверяет комплектность документации и её соответствие заданию на проектирование и иным исходным данным и передаёт один экземпляр акта-приёма передачи проектной документации обратно Подрядчику и приступает к проверке и приёмке результатов выполненных работ.
5.2.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.  Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы). Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приёмочная комиссия).
5.4. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком.
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
 Информация о результатах выполненных работ отражается Заказчиком в отчете, содержащем информацию:
–об исполнении контракта (информация о выполненной работе, о соблюдении окончательных сроков исполнения контракта);
–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам экспертизы выполненных работ (при наличии) и акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
 	5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию (заданию на проектирование) и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 
5.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектной документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить заказчику причинённые убытки.
5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе). 
5.8. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.
5.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки проектной документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ, переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта – приёма передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Заказчиком рекламационного акта.
5.12. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 8.4 настоящего контракта.
5.13.  Для проведения экспертизы выполненных работ, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.14. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.
5.15. Исключительные права на результат выполненных работ принадлежат Санкт-Петербургу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
6.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков работ;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки. 
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
6.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ по проекту, а также на протяжении гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
6.6. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
6.7.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
                    
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе:
- за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п. 2.1 по вине Подрядчика;
- за задержку устранения недостатков в проектной документации, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- за задержку конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 2.2. Контракта.
7.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных 
7.3.5, настоящего раздела) в размере 10 % от цены Контракта (этапа) и составляет                            (____________________) _________ коп., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.  
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
7.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
7.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
7.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
7.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 
7.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.15. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
7.16. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 15 декабря 2024 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
8.2.Срок исполнения контракта: до 15.12.2024 г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 
8.4.Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
 8.5.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
-Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);
- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта;
- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов); 
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.7 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
8.8.Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
8.9.По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
8.9.1.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.10.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
8.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
8.13. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
8.14.Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  
8.15. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 8.16.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
    
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.  
10.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
10.5.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Задание на проектирование; 
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой»;
Приложение № 2.1 - Смета № 1 на выполнение топографо-геодезических работ М1:500 участка по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой;
Приложение № 2.2 - Смета № 2 на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой»;
Приложение № 3 -  Описание объекта закупки.


11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН







Приложение № 1 
к государственному контракту № ___ от _______

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации 
на благоустройство элементов благоустройства территории адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».
 
	№п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Месторасположение объекта
	Город Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».

	2
	Заказчик
	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

	3
	Проектная организация
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	5
	Наименование работ
	Проект благоустройства элементов благоустройства территорий по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».

	6
	Исходные данные
	Задание КГА на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства

	7
	Источник финансирования
	За счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 г. № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», КОСГУ 226, КВР 244.

	8
	Объект благоустройства
	Площадь участка – 25000 кв.м. 
В границах земельного участка действуют ограничения (обременения).
Предусмотреть:
 - Детскую площадку для детей 3-12 лет.
 - Спортивную площадку (с учетом потребности МГН)

	9
	Инженерные изыскания
	- отчёт о инженерно-геодезических изысканиях (подеревная топографическая съемка земельного участка, дендрологический план, пересчетная ведомость);
Регистрация топографической съемки М 1:500 в отделе геодезии Комитета по градостроительству и архитектуре.

	10
	Состав к проектно-сметной документации
	1.  Технический отчет о производстве инженерно-геодезических изысканий по объекту. 
2. Проект благоустройства элементов благоустройства.
3. Раздел «Пояснительная записка»; 
4. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;
5. Раздел «Архитектурно-планировочные и конструктивные решения»; 
6. Раздел «Проект организации строительства»;
7. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
».
Раздел «Сметная документация».
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	Требования к документации для получения ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга
	Для получения ордера в ГАТИ необходимо скомплектовать Пояснительную записку — документ, содержащий в текстовой форме материалы и графическую часть, необходимые для обеспечения производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт‑Петербурга, состоящий из титульного листа, содержащего адрес работ и наименование работ, а также из общей части с описанием:
· места работ, вида и графика производства работ, график должен отражать этапность проведения работ, общий срок производства работ, указанный в заявке должен соответствовать сроку в графике, график должен определять последовательность мероприятий по восстановлению элементов благоустройства;
· технологии производства работ с указанием величины заглубления (если заглубление требуется);
· зон складирования материалов, въездов‑выездов, проезда к зоне производства работ и размещения строительной техники;
· решений, обеспечивающих выполнение требований к зоне производства работ в части обеспечения свободных проходов к зданиям и входов в них, в том числе путем установки через траншею (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, свободных въездов во дворы;
· мер обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые предусмотрены федеральным законодательством.

«Пояснительную записку» для получения ордера в ГАТИ представить на бумажном носителе 1 (один) сброшюрованный экземпляр и в электронном виде в формате текстового процессора (с расширением файла *.docx, *.doc, *.rtf) или Portable Document Format (с расширением файла PDF).
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	Требование к разработке проектной документации
	Проектная и рабочая документация должна быть разработана в соответствии с заданием на проектирование, строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования.
- Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» N 891-180 от 23.12.2015.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства";
- СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 82.13330.2016. «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75»;
- СП 140.13330.2012. «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004№;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» N 73-ФЗ от 25.06.2002.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
Используемые при разработке проектной документации материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
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	Особые требования
	 При проектировании учесть требования к Режиму зон охраны объектов культурного наследия: Участок единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(36) расположен за пределами исторически сложившихся центральных районов  Санкт-Петербурга (Выборгский район).
Проектирование благоустройства территории выполнить с учетом пожеланий Заказчика и задания КГА (в границах участка действуют ограничения (обременения)).
Проектирование вести, на материалах актуализированной топосъемки в М 1:500 с подземными коммуникациями.
1. Раздел «Проект благоустройства элементов благоустройства». 
Разработать и согласовать в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961, заданием КГА и пожеланиями Заказчика.
Проектирование осуществляется в целях создания планировки объекта благоустройства площадки различного назначения, пешеходные коммуникации, освещение, ограждение, озеленение) в отношении элементов благоустройства: детское игровое оборудование, спортивное оборудование (при необходимости), покрытия, пешеходные коммуникации, сопряжения поверхностей, уличная мебель, озеленение, элементы озеленения, газонные ограждения (при необходимости), велопарковки, устройства наружного освещения (при необходимости), урны.
2. Раздел «Пояснительная записка».
Раздел представить с полным комплектом исходных данных и условий для подготовки проектной документации: 
· сведения о проектной организации (СРО);
· основание для проектирования;
· утвержденное задание на проектирование;
· правоустанавливающие документы на объект;
· Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства КГА 
· Заключение КГА о согласовании проекта благоустройства элементов благоустройства;
· акт обследования (осмотра территории);
· акт обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (УСПХ);
· материалы согласований;
· иная документация (при необходимости).
Копии вышеуказанных документов, оформленные 
в установленном порядке, должны быть приложены 
к пояснительной записке.
3. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел рабочей документации представить в соответствии с согласованным в КГА проектом благоустройства элементов благоустройства.
Представить Акт обследования, сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (УСПХ).
В текстовой части предстать описание и обоснование принятых проектных решений. 
В графической части представить схему планировочной организации земельного участка с отображением проектного решения, необходимые разрезы, узлы, схемы, спецификации... 
В разделе представить ведомость объемов работ по видам работ.
Ведомости объемов ремонтно-строительных 
и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.
4. Раздел «Архитектурно-планировочные и конструктивные решения».
Раздел рабочей документации представить в соответствии с согласованным в КГА проектом благоустройства элементов благоустройства.
В текстовой части представить описание и обоснование принятых проектных решений. 
В графической части представить планы, схемы, необходимые разрезы, узлы, спецификации материалов, оборудования и изделий... 
В разделе представить ведомость объемов работ по видам работ. 
5. Раздел «Проект организации строительства». 
В графической части представить стройгенплан, учет временных хозяйственных сооружений, график производства работ.
6. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел выполнить в соответствии 
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».
7. Раздел «Сметная документация».
Раздел представить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
Сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
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	Требования к разработке сметной документации
	Раздел «Сметная документация» Представить 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметный расчет представить поэтажно
Ведомости объемов ремонтно-строительных 
и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.
1. При разработке сметной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 (редакция 2016г.)» с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».
3. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020, приказ №636 от 02.09.2021.
4. Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 2001) (текущий уровень цен), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». Применяемые в строительстве, издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». При этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных (мониторинг цен прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике, в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики. К конъюктурному анализу должены быть приложены документы, подтверждающие стоимости, включенные в таблицу. Согласно п. 14 Методики конъюктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона.
5. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
6. Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.
7. Автоматизированная программа для сметного расчета SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы SmetaWizard.
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	Дополнительные требования
	В проекте применить долговечные и высококачественные материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 
Строительные материалы, конструкции и оборудование предусмотреть российского производства за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.
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	Требования о порядке проведения согласований
	1. Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком и инициативной группой жителей района.

2. 
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).
3. Проектные решения по благоустройству территории согласовать в установленном действующим законодательством порядке с отделом подземных сооружений КГА, в случае прохождения по территории участка инженерных сетей, необходимо получить согласование у балансодержателей инженерных сетей (при необходимости).
4. Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга.
5. Согласование владельцев земельных участков, на которых планируется производство работ (в соответствии с полосой отвода кабельных линий).
Оплату за согласования проектной документации (при необходимости) с негосударственными и федеральными организациями осуществляет проектная организация. В соответствии со сметным расчетом.
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	Требования к комплекту и  оформлению разработанной и согласованной проектно-сметной документации
	Подрядчик с сопроводительным письмом по накладной передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе 4 (четыре) сброшюрованных экземпляра и один экземпляр (на электронном носителе) в формате *pdf , *dwg.
Проектно-сметную документацию оформить подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 
Представить согласованный в КГА том проекта благоустройства элементов благоустройства на бумажном носителе 1 (один) сброшюрованный экземпляр.
Представить «Пояснительную записку» для получения ордера в ГАТИ на бумажном носителе 1 (один) сброшюрованный экземпляр и в электронном виде в формате текстового процессора (с расширением файла *.docx, *.doc, *.rtf) или Portable Document Format (с расширением файла PDF). 
Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами, каждый том должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью. 
В электронном виде проектно-сметную документацию представить в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр. 
Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает совместно с Заказчиком.
Расходы по согласованию проектной документации несет Подрядчик.
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	Сроки выполнения работ
	60 рабочих дней



Составил:
Ведущий инженер по техническому надзору 
отдела строительного контроля
СПб ГБУ "Служба заказчика администрации 
Выборгского района"                                             	__________________  
                                                                                                                                                      (подпись)                           (инициалы, фамилия)


Проверил:
Начальник сметного отдела
СПб ГБУ "Служба заказчика администрации 
Выборгского района"                                                    ________________
                                                                                                                                                      (подпись)                           (инициалы, фамилия)


«СОГЛАСОВАНО»
_______________________________________
                 (Должность руководителя учреждения)                                                                            
_______________________________________           	____________ _________________ 
                (Наименование учреждения)                                                                                      (подпись)                         (инициалы, фамилия)                             
М.П.



                                               















Приложение № 2 
к государственному контракту № ___ от _______

	[bookmark: RANGE!A1:H15]Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».

	

	Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2024 г
	 
	 
	
	 
	 

	№ п/п
	Номера локальных смет заказчика
	Наименование глав, статей затрат и расходов, а также коэффициентов, индексов и т.д,  подлежащих включению в расчет ценового предложения
	Стоимость работ по ценовому предложению участника без НДС (руб.)
	Общая стоимость работ (руб.)

	
	
	
	Стоимость ремонтно-строительных работ (СМР)
	Стоимость оборудования
	Прочие затраты
	

	
	
	
	Стоимость  СМР  на объем работ соответствующий  смете заказчика
	В том числе в стоимости СМР стоимость материалов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Стоимость по видам работ (объектам)
 
 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Смета №1
	выполнение тапографо-геодезических работ М1:500 участка по по адресу: сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой 
	125 602,11
	 
	 
	 
	125 602,11

	1.2
	Смета №2
	выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой 
	353 981,79
	 
	 
	 
	353 981,79

	2
	Итого по разделу 1
	 
	479 583,90

	3
	Итого
	 
	479 583,90

	4
	 НДС 20%
	 
	95 916,78

	5
	Итого по лакальным сметным расчетам
	 
	575 500,68






Приложение № 2.1
	Смета № 1 

	на изыскательские работы 

	



	Наименование объекта изысканий: 
	выполнение тапографо-геодезических работ М1:500 участка по по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».

	Заказчик: 
	

	
	

	Подрядчик: 
	

	
	

	Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.



	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5
A=3284 руб; 
Количество = 2.5 (1 га)
	A * Количество * K1 * K2

3284 руб * 2.5 * 0.85 * 1.55
	10 816,68

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных
	K1 = 0.85
Общие указания п.14
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	K2 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4
	
	

	1.2 
	Итого Полевые работы: 
	
	
	10 816,68 

	1.3 
	Всего Полевые работы: 
	
	Сумма от п.1.2 
	10 816,68 

	2 
	Раздел 
	Камеральные работы
	
	

	2.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5
A=1067 руб; 
Количество = 2.5 (1 га)
	A * Количество * K1 * K2

1067 руб * 2.5 * 1.75 * 1.55
	7 235,59

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Коэффициент при выполнении картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах - на бумажном носителе и в электронном виде
	K1 = 1.75
СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15е
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	K2 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4
	
	

	2.2 
	Итого Камеральные работы: 
	
	
	7 235,59 

	2.3 
	Всего Камеральные работы: 
	
	Сумма от п.2.2 
	7 235,59 

	3 
	Раздел 
	Прочие расходы
	
	

	3.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб
	О.у. п.9 табл 4
	11.25% от п.1.3
10 816.68 руб * 11.25 / 100
	1 216,88

	3.2 
	Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. (К=2.5)
	О.у. п.13
	Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.3, 3.1
(10 816.68 + 1 216.88) руб * 2.5 * 1 * 6 / 100
	1 805,03

	3.3 
	Всего Прочие расходы: 
	
	Сумма от п.3.1-3.2 
	3 021,91 

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	21 074,18 

	5 
	Индекс на II квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001
	Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	Коэф - т 5.96 от п.4
21 074.18 руб * 5.96
	125 602,11

	6 
	НДС
	
	20% от п.5
125 602.11 руб * 20 / 100
	25 120,42

	7 
	Всего по смете: 
	
	Сумма от п.5-6 
	150 722,53 



	

	

	Составил:

	

	_________________________Романова Е.А..



	







Приложение 2.2

	Смета № 2 

	на проектные (изыскательские) работы 

	



	выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой».

	
	



	Заказчик 
	

	
	

	Проектная организация 
	



	Составлена в уровне цен на кв. г. 

	



	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Парки культуры и отдыха, зоны отдыха, скверы, бульвары, городские площади, набережные. Площадь от 1 до 5 га включительно.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов городской среды. 2023 г. Таблица 3.1. Комплексное благоустройство территорий, п.2
A=312.3 тыс.руб; B=318.9 тыс.руб;
Осн. показ. Х=2.5 (га) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(312300 руб + 318900 руб * 2.5) * 1 * 0.6 * 1.15 * 0.5 * 0.92473
	353 981,79

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2024г.к 01.01.2023 на пр.раб.
	Ктек = 1.15
Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09
	
	

	
	Корректирующий коэффициент, применяемый к ценам МНЗ на проектные работы согласно нормам проектирования
	K1 = 0.5
Методика, 707/пр. Глава IX, п.159 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Схема планировочной организации земельного участка
	52% = 199053.27 руб.
	
	

	
	1.1. Генеральный план
	15% [из 52%] = 57419.21 руб.
	
	

	
	1.2. Организация рельефа вертикальной планировкой
	17% [из 52%] = 65075.11 руб.
	
	

	
	1.3. Благоустройство
	20% [из 52%] = 76558.95 руб.
	
	

	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
	11% = 42107.42 руб.
	
	

	
	3. Конструктивные решения
	6% = 22967.69 руб.
	
	

	
	4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО
	17% = 65075.11 руб.
	
	

	
	4.1. ММГН
	3% [из 17%] = 11483.84 руб.
	
	

	
	4.2. Электроснабжение
	4% [из 17%] = 15311.79 руб.
	
	

	
	4.3. Система водоотведения
	4% [из 17%] = 15311.79 руб.
	
	

	
	4.4. ПОКР 4% +ПЗ 2%
	6% [из 17%] = 22967.69 руб.
	
	

	
	5. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
	6.473% = 24778.30 руб.
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	353 981,79 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	70 796,36

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	424 778,15 



	

	

	Составил:

	

	Романова Е.А. _________________________














Приложение № 3
к государственному контракту № __ от ______

[bookmark: _GoBack]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования

1.1. Предметом электронного магазина является право заключения контракта на: выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой (далее-Объект).
1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронного магазина: 
1.3. Начальная (максимальная) цена _____________________________________________________
1.4. Идентификационный код закупки ___________________________________________________
 


1.2 Цели и правовые основание для выполнения работ

1.2.1. Целью данной закупки является: 
- Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству
элементов благоустройства Санкт-Петербург по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой.
1.1.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является:
- План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
- бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 г. № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 г. № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»;
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

1.3. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дней с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии с п. 6 Задания на проектирование (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).  Акт передачи Объекта и исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее -Технический надзор) в течение 3 рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
1.3.2. Срок разработки и согласования проектной документации: 60 рабочих дней. 
1.3.3.Датой окончания выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1. Работы, являющиеся предметом конкурса, их объем, и содержание определяются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Описанию объекта закупки), сводным сметным расчетом (Приложение № 2), сметой № 1 (Приложение № 2.1), сметой № 2 (Приложение № 2.2).

2.2. Требования к качеству и безопасности работ

	     2.2.1 Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 30.12.2009г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г. № 40 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»; 
- СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
- ТСН 30-305-2002 «Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга»;
- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
- ГОСТ 21.508-2020. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов;
- ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»;
- ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;
- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- Оборудование, указанное в проектной документации, должно соответствовать требованиям установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823);
- Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение; 
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам работ.

2.3.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями Описания объекта закупки, в том числе в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к Описанию объекта закупки), сводным сметным расчетом (Приложение № 2), сметой № 1 (Приложение № 2.1), сметой № 2 (Приложение № 2.2).
2.3.2. Согласование проектно-сметной документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. 
2.3.3. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
2.3.4. Требования к результатам работ:
2.3.5. Изготовленная и согласованная проектная документация предоставляется Заказчику в трех экземплярах всех томов на бумажном носителе (один оригинал со всеми согласованиями и две копии), и в электронном виде.
2.3.6. Электронная версия проектно-сметной документации должна быть передана Заказчику в форматах DWG и PDF с возможностью редактирования и соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 г. № 899 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
3.5. Объем, состав, порядок разработки проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям извещения о закупке, территориальным нормативным документам и другим нормативным документам, действующим на территории РФ.


Раздел 3 Гарантия качества работ

3.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
3.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков работ;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки. 
3.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
3.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
3.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ по проекту, а также на протяжении гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
3.6. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
3.7.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
                    

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

Приложение №1 – Задание на проектирование на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой;
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой;
Приложение № 2.1 - Смета № 1 на выполнение топографо-геодезических работ М1:500 участка по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой;
Приложение № 2.2 - Смета № 2 на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по благоустройству элементов благоустройства территории по адресу: Санкт-Петербург, объект зеленых насаждений общего пользования городского значения № 3129 «сквер б/н на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и р. Старожиловкой;


 




