Контракт N
на выполнение подрядных работ
(Идентификационный код закупки № 242781019459778100100100230000000244)

	г. Санкт-Петербург    
	                                                                «__» ________ 2024 г.

	
	


Санкт–Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» (СПб ГБУ «КЦСОН Московского района», Учреждение), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Богдановой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
	_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149Б, лит.А (далее – Работы) согласно приложений к Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Функциональные, технические, качественные характеристики Работ, а также состав, объем, единицы измерения выполняемых Работ по Контракту установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 1 к Контракту) и Расчете цены контракта (Приложение N 2 к Контракту).
1.3. Место выполнения Работ: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149Б, лит.А (далее – Объект).
1.4. Сроки выполнения Работ: 
Начало выполнения Работ: с даты подписания уполномоченными на это представителями Сторон, а также организации, осуществляющей технический надзор за выполнением Работ по Контракту – СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Московского района» (далее – Служба заказчика) акта передачи Объекта для выполнения Работ. Акт передачи Объекта в работу должен быть подписан Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта в ходе очной встречи уполномоченных на это представителей Сторон в присутствии представителя Службы Заказчика. 
	Окончание выполнения Работ: не позднее 30.11.2024 г. (включительно).
	Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение Работ.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
 
[bookmark: Par62]2.1. Цена Контракта (цена Работ) составляет _______________________ руб. (____________________), в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (__________) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается. 
 (В случае если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации). 
2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя установленные действующим законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. 
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.
[bookmark: Par66]2.3. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
2.4. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется Заказчиком на основании счета, предоставленного Подрядчиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, подписанные со стороны Подрядчика, счёт-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).
2.5. Авансирование не предусмотрено.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.7. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: Par83]2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
2.9. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Работ
	
3.1. Работы выполняются Подрядчиком единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается. Приемка выполненных Работ осуществляется на основании документов о приемке Работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.2. Датой сдачи Подрядчиком выполненных Работ и приёмки их Заказчиком считается дата подписания представителем Заказчика акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

3.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки Работ недостатков в выполненных Работах, представителем Заказчика составляется Акт с предписанием Подрядчику об устранении выявленных недостатков. 
3.4.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. 
3.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
3.6. Приёмка выполненных работ и оформление её результатов осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней. В этот срок не включается время, затраченное Подрядчиком на устранение замечаний Заказчика, выявленных в ходе приёмки.
3.7. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.
3.8. Подрядчик обязан по результатам выполнения Работ передать Заказчику документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом. Скан-образы таких документов могут быть прикреплены Подрядчиком к документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.3 Контракта. 
3.9. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон с участием Службы заказчика. При принятии решения о приёмке (отказе от приёмки) результатов выполненных работ Заказчик учитывает заключение Службы заказчика о соответствии результатов выполненных работ условиям Контракта.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика, условиями Контракта и в сроки, установленные Контрактом, осуществить подготовку проектной документации в целях капитального ремонта помещений по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149Б, лит.А.
4.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика;
4.1.3. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.4. Являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
4.1.5. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, законодательством РФ, а также требованиям, установленным Контрактом;
4.1.6. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Контракта;
4.1.7. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, являющихся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта;
4.1.8. Устранять за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения Работ по Контракту, при передаче результатов Работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе капитального ремонта или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; в случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков, такие недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках; 
4.1.9. Получить все необходимые разрешения, согласования уполномоченных органов, организаций, необходимые для выполнения Работ;
4.1.10. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Работ в срок;
4.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством, Контрактом, согласовывать документацию с органами власти, организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями Объекта, при этом, затраты на согласование проектной документации несет Подрядчик;
4.1.12. При выполнении Работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной, электробезопасности, охраны окружающей среды, выполнение требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов РФ и Санкт-Петербурга;
4.1.13. Передать Заказчику в установленном Контрактом сроки готовую проектную документацию в количестве, объеме и составе, установленном Контрактом;
4.1.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, персональных данных, ставших известными Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
4.1.15. Предоставить Заказчику не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения контракта контактные данные лица Подрядчика, ответственного за выполнение Работ (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и номер телефона).
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту, письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
4.2.4. Требовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;
4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44;
4.2.6. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ № 44);
4.2.7. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.
	4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществлять приемку результатов выполненных Работ по Контракту после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
4.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;
4.3.3. Оплачивать выполненные по Контракту Работы в размерах, установленных Контрактом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что: 
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 ФЗ № 44; 
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
   4.3.5. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформировать такое решение с использованием единой информационной системы, подписать его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и разместить такое решение в единой информационной системе.
4.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока предоставления гарантий качества выполненных Работ.
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ N 44.
4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.
4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ N 44.
[bookmark: Par233]4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ N 44.

5. Гарантия, качество Работ, обеспечение гарантийных обязательств

	5.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации. 
	Подрядчик несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 
5.2. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.
5.3. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
5.4. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии качества выполненных Работ, оформленные соответствующими документами, подтверждающими надлежащее качество выполненных Работ.
5.5. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
5.6. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, выявленных в течение срока гарантий качества выполненных Работ.
5.7. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
	
[bookmark: Par252]6.	Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную Контрактом и законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок стоимости услуг по Контракту, предусмотренной в п.2.1 Контракта.
6.3. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости услуг по Контракту.
6.4. Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены Контракта. 
6.5. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 10 дней после получения Исполнителем указанного требования рассматривается как согласие Исполнителя с требованием. 
6.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств в натуре.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Права на результаты интеллектуальной деятельности

8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация) принадлежат городу Санкт-Петербургу со всеми корректировками и доработками, как полностью, так и частями, в полном объеме для использования их в любой форме и любым способом.
8.2. Днем передачи исключительных прав от Подрядчика является день подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с условиями Контракта.
8.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
8.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи городу Санкт-Петербург. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право города Санкт-Петербург использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
8.5. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) городом Санкт-Петербург, выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки. 
8.6. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением Работ в рамках Контракта.
8.7. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов выполненных Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта.
Срок исполнения Контракта

[bookmark: Par369]9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует по "28" декабря 2024 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных ФЗ N 44.
[bookmark: Par372]9.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта. Все дополнения, изменения к Контракту могут составляться в форме электронного документа и подписываться усиленными электронными подписями.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
9.5. Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается ФЗ № 44.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.9. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ N 44, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.12. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ N 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.15. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с ФЗ N 44 не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 ФЗ N 44, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10. Прочие условия

[bookmark: sub_31301]10.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий путем переговоров. В случае не достижения договоренности, разногласия решают в претензионном порядке. Претензия направляется по электронной почте, указанной в Контракте с подтверждением на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается дата ее передачи по электронной почте, указанной в Контракте. Срок для ответа на претензию устанавливается 3 (три) рабочих дня со дня ее получения, если иной срок не установлен в самой претензии. Ответ на претензию направляется по электронной почте, указанной в Контракте, с подтверждением на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.
[bookmark: sub_31302]	10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и иной юридически значимой информации, она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону. 
	10.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте, указанной, в разделе 13 настоящего Контракта. с последующим направлением документа и (или) юридически значимого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
	10.5. В рамках исполнения Контракта Стороны договорились о возможности обмена документами посредством электронного документооборота (ЭДО) с использованием системы СБиС ООО «Компания «Тензор»».
[bookmark: sub_31305]10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
[bookmark: sub_31306]10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
	
11. Антикоррупционные условия

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Перечень приложений

[bookmark: Par435]Неотъемлемой частью Контракта является следующее:
Приложение N 1 – Задание на проектирование
Приложение N 2 - Расчет цены контракта 

13. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:

	
	Подрядчик:

	Санкт–Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района»
(СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»)
196135, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.4, Литера А; 
ИНН 7810194597; КПП 781001001; 
Р/с 03224643400000007200, 
казн.счет 40102810945370000005; 
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «КЦСОН Московского района», л/с 0591068); 
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург; БИК 014030106; 
ОКПО 52172928;
ОКВЭД 88.10; ОКОГУ 2300220; 
ОКАТО 40284000000; 
ОГРН 1027804917832. 
тел. 8(812) 241-34-92, 246-29-31;
 эл.почта: kcson-mosk@yandex.ru,
 zakupki@kcson-mosk.ru.
Директор

___________________ Л.А. Богданова
Подписано ЭП
	
	__________________________________
























_____________________ФИО
Подписано ЭП





























Приложение № 1
                                                                                к контракту № ___   от «___» __________2024 г.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений объекта СПб ГБУ «КЦСОН Московского района» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 149б, литера А

	№п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Место расположения объекта
	г. Санкт-Петербург, Московский пр. 149б, литера А, помещение 6Н, на 1 этаже многоквартирного дома

	2
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района»

	3
	Подрядчик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

	4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация	

	5
	Наименование работ
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту помещений по адресу: СПб, Московский пр., д. 149Б, лит.А

	6
	Исходные данные для проектирования
	1. Задание Заказчика;
1. Правоустанавливающие документы на объект;
2. Технический паспорт помещения;
3. Кадастровый паспорт на помещение;
4. Планы ПИБ;
5. ТУ на присоединение электроустановок;
6. Акт разграничения балансовой принадлежности;
7. Проектная документация объекта (при наличии);
9. Технические условия на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разработанные Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Городской мониторинговый центр» СПб ГКУ «ГМЦ».

	7
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на иные цели, целевая статья 0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной защиты», код вида расходов 243. Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (Доходы от иной, приносящей доход деятельности).

	8
	Объект капитального ремонта
	Общая площадь помещений: 353,7 м2


	9
	Состав проектно-сметной документации
	     1. Раздел ПЗ «Пояснительная записка»;
2. Раздел АС «Архитектурно-строительные решения»;
3. Раздел ЭС «Система электроснабжения»;
4. Раздел ЭО «Электрическое освещение (внутреннее)»;
5. Раздел ОВ «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»;
6. Раздел ВК «Внутренний водопровод и канализация»;
7. Раздел АПС «Автоматическая пожарная сигнализация»;
8. Раздел СКУД «Система контроля и управления доступом»;
9. Раздел СОУЭ «Система оповещения и управления эвакуацией»;
10. Раздел ТС «Тревожная сигнализация»;
11. Раздел ОС «Охранная сигнализация»;
12. Раздел СКС «Структурированная кабельная сеть»;
13. Раздел СВН «Система видеонаблюдения»;
14. Раздел ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
15. Раздел ПОКР «Проект организации капитального ремонта»;
16. Раздел СД «Сметная документация».

	10
	Требования к разработке проектной документации
	При разработке проектной документации руководствоваться требованиями:
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Гражданского Кодекса РФ;
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 г. №815 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); 
- СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями по Постановлению Правительства РФ от 30.03.2023 №510);
- Правилами устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204);
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. «Правила проектирования аварийного освещения»;
- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
- Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства на момент разработки проекта.

	11
	Основные требования к разделам проекта
	1. Раздел ПЗ «Пояснительная записка»
   Содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 
· основание для проектирования (копия контракта);
· утвержденное задание на проектирование;
· сведения о проектной организации (СРО)
   Раздел содержит общее описание принятых проектных решений. 

2. Раздел АС «Архитектурно-строительные решения»
Предусмотреть:
- Визуальное обследование в границах проектирования            помещений;
- Полный комплекс работ и мероприятий по ремонту и планировке помещений с учетом требований действующих нормативов, 
-  Замену оконных заполнений, отливов;
-  Замену дверных проёмов;
-  Замену покрытия полов;
-  Замена подвесных потолков
-  Демонтажные и монтажные работы;
- Усиление конструкций, расширение дверных проемов, установка противопожарных дверных блоков (при необходимости);
- Отделку помещений выполнить современными отделочными материалами преимущественно отечественного производства. Отделку помещений согласовать с Заказчиком. Предоставить виды и развертки внутренних поверхностей стен помещений, 
3D визуализацию, схемы технологических и санитарно-технических коммуникаций с опознавательной и сигнально-предупреждающей окраской; ведомости отделки помещений.
- предусмотреть вывоз и утилизацию строительного мусора
- В графической части представить планы компоновки помещений с экспликациями, схемы, спецификации материалов.
- В разделе представить ведомость объемов работ по видам работ с указанием демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и данные по расходу материалов, ведомость отделки помещений.

3. Раздел ЭС «Система электроснабжения»
В разделе предусмотреть:
- все необходимые электромонтажные работы в проектируемых границах;
- новую систему электроосвещения и аварийного электроосвещения в соответствии с существующей эл. мощностью, выделенной на объект. Искусственное освещение всех помещений с применением энергосберегающей технологии;
- Предусмотреть: установку силовых щитов для обеспечения электроснабжения сетей освещения и розеток;
- Предусмотреть установку электротехнических изделий в распределительных щитах для обеспечения электроснабжением силовых сетей, розеток;
-  Разработка и представление схемы электросетей и розеток;
- Предусмотреть новый контур заземления (при необходимости);
- Расчет электрических нагрузок произвести в соответствии с действующими нормами и сопоставить их с выделенной мощностью;
- Предусмотреть установку устройств защиты от дугового пробоя.

4. Раздел ЭО «Электрическое освещение (внутреннее)»
Предусмотреть:
 - искусственное освещение всех помещений с использованием энергосберегающих технологий; 
 - аварийное освещение помещений;
-  представление схемы размещения светильников.

5. Раздел ОВ «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»
Предусмотреть: 
- Замену системы отопления, включая замену трубопроводов системы и радиаторов отопления в границах проектирования;
- На всех отопительных приборах должна быть установлена запорно-регулировочная арматура;
- Систему вентиляции в границах проектирования и подключение к системе электроснабжения; 
- Систему кондиционирования помещений при необходимости;
- Электроснабжение проектируемых систем вентиляции осуществить с автоматического трехполюсного выключателя, устанавливаемого силовом щите.
- Представление схем отопления и вентиляции;
     - Предусмотреть контур заземления; 
- Выполнить расчет шума и вибрации;
- Выполнить паспортизацию систем теплопотребления и узла присоединения. (при необходимости);
- Устройство огнезащитных клапанов на воздуховодах в местах примыкания к вентиляционным шахтам; 
- Разработать проектные решения отдельно на каждую систему вентиляции;
- Щит управления вентиляцией;
- Диспетчеризацию системы вентиляции;
- Интеграция воздушных противопожарных клапанов с системой АПС.

6. Раздел ВК «Внутренний водопровод и канализация»
Предусмотреть:
- Обследование существующих инженерных систем здания;
- Полную замену систем ГВС, ХВС и канализации в проектируемых границах. с применением коррозионностойких материалов.
   Разработать в соответствии с действующими нормами и правилами с представлением соответствующих схем и чертежей. 

7. Раздел АПС «Автоматическая пожарная   сигнализация»
     Проектируется в соответствии с Техническими условиями на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разработанные Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Городской мониторинговый центр» СПб ГКУ «ГМЦ».
  1. В качестве оборудования системы АПС должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям:
1.1.  Адресно-аналоговая система
1.2. Система автоматической пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными системами:
- системой оповещения и управления эвакуацией;
- системой контроля и управления доступом;
- системой автоматического пожаротушения;
- системой вентиляции;
- системой кондиционирования;
- пожарными огнезадерживающими клапанами;
1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере; 
1.4. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии АПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город».
1.5. Должны быть обеспечены приём/передача информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». Должна быть предусмотрена возможность организации нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы.
1.6. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 предусмотреть передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта или организации, транслирующей сигналы.
1.7. Возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора.
1.8. Возможность применения в рамках одной конкретной системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей.
1.9. Измерение запыленности, задымлённости 
и температуры, графическое отображение статистики на пульте управления или на персональном компьютере.
 2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов СПС:
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый;
- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый;
- извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные;
- извещатель пожарный дымовой линейный и т.д.
Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов системы пожарной сигнализации определяются: 
«СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 
№ 582); 
«СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539). 
3. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, управления и пр.) системы пожарной сигнализации выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил, действующих на территории РФ.
4. Размещение оборудования.
Приёмная аппаратура пожарной сигнализации должна размещаться на посту охраны.

Электротехнические сооружения.
1. Документацией предусмотреть подключение системы АПС к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе:
1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования системы пожарной сигнализации, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
1.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
1.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 
№3. Электропитание системы пожарной сигнализации должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо 
от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей.
3. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания системы пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприёмников 
в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.
4. Подключение запроектировать в соответствии с требованиями «СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ 
от 06.04.2021 № 200).204.

8. Раздел СКУД «Система контроля и управления доступом»
1. Общие требования к системе СКУД.
   Система контроля и управления доступом должна обеспечивать: 
- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);
- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект.
- открывание управляемых преграждающих устройств после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа  (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;
- запрет открывания преграждающего устройства после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;
- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления 
и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;
- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;
- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание преграждающих устройств для прохода при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных системой доступа, с рабочего места оператора системы;
- автоматическое закрытие устройства управления при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;
- закрытие преграждающего устройства на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода);
- регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
- автономную работу считывателя с преграждающего устройства в каждой точке доступа при отказе связи 
с устройства управления.   

2. Состав систем контроля и управления доступом.
2.1. Устройства преграждающие управляемые в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств - в общем случае замки, тип замка должен определяться, исходя из типа оборудуемой системой двери.
2.2. Устройства ввода идентификационных признаков 
в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:
- считывание идентификационного признака с идентификаторов;
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в памяти или базе данных устройства управления;
- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства при идентификации пользователя;
- обмен информацией с устройства управления;
       - считыватели должны быть защищены от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков.
2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:
- приём информации от считывателей, её обработку, отображение в заданном виде и выработку сигналов управления преграждающими устройствами;
- введение баз данных работников объекта с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через точки доступа;
- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках доступа;
- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи.
3. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;
- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;
- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;
- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в локальную вычислительную сеть;
    - эргономичный пользовательский интерфейс.  

4. Система должна строиться по модульному принципу – в случае выхода из строя программно-аппаратного обеспечения администратора системы все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность. 
Все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 или по сети Ethernet.
При необходимости можно совмещать систему с использованием аудио-видео домофонов.
5. Кабельные соединения.
Трассы системы контроля и управления доступом прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. Спуски к устройствам идентификации выполнять в кабель каналах или в штробах при использовании врезных устройств. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях или в металлических трубах.
Для прокладывания всех линий (шлейфов, питания, управления и пр.) использовать кабели с оболочками только из несгораемых материалов.
6. Размещение оборудования
Приёмная аппаратура должна размещаться на посту охраны и в кабинете специалистов.

9. Раздел СОУЭ «Система оповещения и управления эвакуацией»
1. В качестве оборудования СОЭУ должна быть использована система, отвечающая следующим требованиям к системе:
1.1. Своевременная передачи звуковой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях. 
1.2. Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО имеют приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал «ПОЖАР» имеет высший приоритет.
1.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система автоматической пожарной сигнализации;
- система автоматического пожаротушения.
1.4. Пульт управления должен полностью отображать состояние всех элементов системы (исправности и неисправности линий звукового и светового оповещения, наличие связи с этажными устройствами и пр.).
1.5. Система должна позволять осуществлять трансляцию сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом эвакуации).
1.6. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.
1.7. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому 
в соответствии с классификацией, указанной в 
«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) (таблица 1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен определяться по таблице 2 вышеуказанного свода правил.
2. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (линии связи, питания, управления и пр.) СОУЭ выполнить с использованием кабельных изделий не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных стандартов, а также технических норм и правил действующих  на территории РФ.
3. Размещение оборудования.
Центральный пульт управления СОУЭ должен размещаться на посту охраны.

10. Раздел ТС «Тревожная сигнализация»
Пост охраны оборудовать:
- стационарной тревожной кнопкой;
- переносной тревожной кнопкой (2 шт) 
  - выводом сигнала сигнализации в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ).

11. Раздел ОС «Охранная сигнализации»
 1. Общие требования к системе ОС, ТС:
1.1. Адресно-аналоговая система.
1.2. Системы охранной сигнализации должны:
- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;
- сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;
- не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;
- быть защищены от несанкционированного доступа к их управлению.
1.3. Система охранной сигнализации в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система контроля и управления доступом; 
- автоматическая установка пожарной сигнализации;
- система видеонаблюдения.
1.4. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере (с использованием специального программного обеспечения).
2. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность подключения на рабочее место всех типов систем передачи извещений, в том числе с ручной и автоматизированной тактикой взятия-снятия объектов под охрану и использующие все задействованные каналы связи;
- возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;
   Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления
   Помещения оборудовать датчиками охранной сигнализации с выводом сигнала в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

12. Раздел СКС «Структурированная кабельная сеть»
Выполнить:
- разработку проекта кабельной сети. Кабели и оборудование, необходимое для работы компьютеров и оборудования в сети.
- разработка телефонной сети (кабель, оборудование).
- администрирование системы СКС. Регламенты, права доступа, а также все нормативные и административные процедуры, для работы структурированной кабельной сети.
   Раздел разработать в соответствии с действующими нормативами с представлением соответствующих схем и чертежей.

13. Раздел СВН «Система видеонаблюдения»
  Выполнить разработку системы видеонаблюдения с  отображением данных с видеокамер на пост охраны. Демонтаж имеющейся системы и монтаж новой системы видеонаблюдения. 

1. Общие требования к системе видеонаблюдения.
1.1. Система видеонаблюдения должна быть спроектирована с учетом следующих требований:
- сцены обзора видеокамер должны охватывать главный и запасной вход, территорию объекта, внешний периметр объекта, другие помещения, требующие обеспечение визуального контроля;
- сцены обзора видеокамер не должны перекрываться 
(даже частично) оптически не прозрачными препятствиями как то: ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы и прочие аналогичные объекты.
- обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных.
- обеспечение работы в автоматизированном режиме;
- архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;
- видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора;
- совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.
1.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.
1.3. Система должна функционировать круглосуточно, без учёта времени, необходимого для поведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.
1.4. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения и восстановление работоспособности всех видов оборудования и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении питания.
1.5. Все устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию Объекта и эксплуатирующих его.

2. Оборудование регистрации и отображения.
2.1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые дисковые рекордеры реального времени со следующими характеристиками:
- наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени);
- поддержка объединения нескольких устройств по собственному протоколу для управления одним контроллером всеми регистраторами;
- поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удалённых постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией;
- запись видеоизображения в реальном времени от всех камер с разрешением не менее 1280x720;
- ёмкость архива системы видеонаблюдения не менее 
10 суток в режиме реального времени;
- для мест массового пребывания людей в соответствии с  требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
- система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней;

2.2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 
21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.

Дополнительные условия:
1. Документацией предусмотреть подключения системы видеонаблюдения к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В:
2. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования системы видеонаблюдения, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании;
3. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала;
4 Электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение не менее 10 минут при пропадании основного электропитания.
   Предусмотреть демонтаж существующей системы видеонаблюдения, монтаж новой системы, ее подключение и настройку.

14. Раздел ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
   Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения разработать в соответствующими нормами и правилами.    Предусмотреть необходимые нормативами поручни, специальное оборудование санузлов, отсутствие порогов и соответствующую ширину проходов.

15. Раздел ПОКР «Проект организации капитального ремонта»
   Включает в себя:
- календарный план проведения ремонта с указанием сроков начала и окончания работ и выполнения основных этапов работ;
- ведомость используемых оборудования и материалов:
- ведомость объёмов работ выполнить в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр.

16. Раздел СД «Сметная документация»
    Раздел «Сметная документация» Представить 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметный расчет представить поэтажно
    Ведомости объемов ремонтно-строительных 
и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.
    При разработке сметной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
    Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 (редакция 2016г.)» с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен».
   Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020.
   Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и транспортных затрат использовать территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 2001) (текущий уровень цен), издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». применяемые в строительстве, издаваемый Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».  При этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ, определяется на основании исходных данных (мониторинг цен прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике, в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики.        К конъюнктурному анализу должны быть приложены документы, подтверждающие стоимости, включенные в таблицу. Согласно п. 14 Методики конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона.
  Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
  Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.
   Автоматизированная программа для сметного расчета SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы SmetaWizard.
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	Дополнительные требования
	1. К техническому заданию прилагается расчёт стоимости работ на проектирование.
2. Технические условия являются неотъемлемой частью технического задания.
3. В проектной документации обязать Исполнителя после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением Комитета по информатизации и связи № 137-р от 12.07.2021.
4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования и материалы отечественных производителей.
5. Все необходимые расходы и согласования (сопровождение) по проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. Оплату экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в ГАУ «ЦГЭ» осуществляет Заказчик.
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	Требования о порядке проведения согласований проектной документации
	1. Основные планировочные и функциональные решения согласовывать с Заказчиком.
2. Техническое задание и проектно-сметную документацию согласовывать в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.
3. ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (в части консультативных разъяснений).
4. 
Комитет по градостроительству и архитектуре, управление ландшафтной архитектуры (УЛА КГА) 
5. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
6. АО «Петербургская Сбытовая компания». 
7. Межведомственная комиссия МВК.
8. ГАУ «ЦГЭ» экспертиза проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в случаях, если сметная стоимость капитального ремонта превышает 10 млн. руб. (п. 27 (5) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий").
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	Требования к количеству и оформлению проектной документац ии
	Подрядчик с сопроводительным письмом по накладной передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе 4 (четыре) сброшюрованных экземпляра и один экземпляр (на электронном носителе) в формате *pdf , *dwg.
Проектно-сметную документацию оформить подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 
Представить согласованный в КГА том проекта благоустройства элементов благоустройства на бумажном носителе 1 (один) сброшюрованный экземпляр.
Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами, каждый том должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью. 
В электронном виде проектно-сметную документацию представить в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 №783/пр. 
Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает совместно с Заказчиком.
Расходы по согласованию проектной документации несет Подрядчик.
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	Сроки выполнения проектных работ
	с момента заключения Контракта по 30 ноября 2024 года.



Требования к качеству и безопасности работ.
	Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам подобного рода. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе:
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Гражданского Кодекса РФ;
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»;
- Федерального закона от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 N 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 40 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»; 
		

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Директор
___________________ Л.А. Богданова
	
	_____________
Руководитель
_____________________ФИО

	


































[bookmark: _GoBack]Приложение № 2
                                                                                к контракту № ___   от «___» __________2024 г. 
Расчет цены контракта
Локальные сметы


Начальная (максимальная) цена контракта (Цн):_______________ руб.
Цена контракта, установленная в ходе аукциона- предложение подрядчика (Цп):______________ руб.
Коэффициент снижения (Ксн=Цп/Цн)____________
(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) стоимости работ с НДС)
Коэффициент перехода (Кп=Цн/Цн без НДС) = 1,20(отношение начальной (максимальной) цены контракта к стоимости выполнения работ без НДС)
(указывается только для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения)

Для Подрядчика работающего с НДС:
Итого стоимость Контракта   (Цн*Ксн):_______________________

Для Подрядчика работающего по упрощенной системе налогообложения:
Итого стоимость Контракта   (Цн без НДС*Ксн* Кп.):________________________

Стоимость c учетом коэффициента снижения  ________________ руб., в том числе НДС  ______________ рублей

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Директор
___________________ Л.А. Богданова
	
	_____________
Руководитель
_____________________ФИО



