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Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено
6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А.
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: ____________________
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: _______________________

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk169598805]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А.



Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       В.А. Егоров 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Директор ГБОУ лицей № 408                                                                                 И.Х. Кураченкова
 Пушкинского района Санкт-Петербурга




Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

__________________ Н.П. Микушева

«____» _______________ 2024 г.

		
	УТВЕРЖДАЮ  

[bookmark: _Hlk169598771]Директор ГБОУ лицей № 408
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Санкт-Петербург    
     2024 год
.                                                                                                                 
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Спецификация
	
	

	на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	188,85
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	35,36
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,14
	тыс. руб.

	   строительных работ
	188,85
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	80,690785
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,294
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-001-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=(34+7)/100
	100 м
	0,41
	
	0,41
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,4923
	
	
	
	
	4 757,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0205
	
	
	
	
	8,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,57

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,29
	
	0,9389
	114,64
	1,14
	130,69
	
	122,7

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,36
	
	0,1476
	340,41
	1,53
	520,83
	
	76,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 972,01

	1.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,19
	
	0,0779
	
	
	0
	
	0

	1.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,19
	
	0,0779
	
	
	(17 500)
	
	(1 363,25)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 765,9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	4 146,33

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 097

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 354,49
	
	11 215,34

	2
	ГЭСНр65-01-001-02

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
V=45/100
	100 м
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,597
	
	
	
	
	6 512,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,045
	
	
	
	
	19,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	261,92

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,74
	
	1,233
	114,64
	1,14
	130,69
	
	161,14

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,43
	
	0,1935
	340,41
	1,53
	520,83
	
	100,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 803,84

	2.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,22
	
	0,099
	
	
	0
	
	0

	2.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,22
	
	0,099
	
	
	(17 500)
	
	(1 732,5)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 531,65

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	5 682,54

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 873,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 134,02
	
	15 360,31

	3
	ГЭСНр65-01-001-04

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
V=(28+15)/100
	100 м
	0,43
	
	0,43
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,1192
	
	
	
	
	9 156,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,043
	
	
	
	
	18,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,78

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	3,9
	
	1,677
	114,64
	1,14
	130,69
	
	219,17

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,61
	
	0,2623
	340,41
	1,53
	520,83
	
	136,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 543,72

	3.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,29
	
	0,1247
	
	
	0
	
	0

	3.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,29
	
	0,1247
	
	
	(17 500)
	
	(2 182,25)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 174,44

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	7 981,76

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	4 036,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	50 144,72
	
	21 562,23

	4
	ГЭСН16-04-006-05

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
V=(2+2+6+8+4+2)/100
	100 соединений
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,63392
	
	
	
	
	835,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,93

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	7,245
	
	1,7388
	
	
	6,86
	
	11,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	836,6

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	911,06

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	512

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 472,13
	
	2 273,31

	5
	[23.8.03.04-0165 прим. ]

	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм//Резьба стальная д. 40мм//

	шт
	2
	
	2
	50,93
	1,09
	55,51
	
	111,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,02

	6
	[24.3.05.07-0057.]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"

	шт
	2
	
	2
	368,15
	1
	368,15
	
	736,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,3

	7
	[24.3.05.07-0155]

	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм

	шт
	6
	
	6
	34,45
	1
	34,45
	
	206,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,7

	8
	[24.3.05.16-0134]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм

	шт
	8
	
	8
	40,93
	1
	40,93
	
	327,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,44

	9
	[24.3.05.15-0157]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм

	шт
	4
	
	4
	51,18
	1
	51,18
	
	204,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,72

	10
	[24.3.05.07-0140]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм

	шт
	2
	
	2
	25,09
	1
	25,09
	
	50,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,18

	11
	ГЭСН16-04-005-05

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
V=28/100
	100 м
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,90908
	
	
	
	
	1 843,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,042
	
	
	
	
	21,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,89

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	2,1272
	
	0,595616
	35,71
	1,2
	42,85
	
	25,52

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	1,9468
	
	0,545104
	
	
	6,86
	
	3,74

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,091
	
	0,02548
	584,14
	1,17
	683,44
	
	17,41

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00173
	
	0,0004844
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	85,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 031,26

	11.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,7857142
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	11.2
	[23.1.02.06-0036]

	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм

	10 шт
	4,2857142
	
	1,2
	264,09
	1,17
	308,99
	
	370,79

	11.3
	[24.3.02.05-0094]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм

	м
	102,5
	
	28,7
	310,19
	1
	310,19
	
	8 902,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 864,67

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 030,63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 141,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 321,82
	
	14 650,11

	12
	ГЭСН16-04-006-04

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
V=(2+10+2)/100
	100 соединений
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,55545
	
	
	
	
	283,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,74

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,935
	
	0,6909
	
	
	6,86
	
	4,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	288,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,91

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	309,18

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	173,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 511,29
	
	771,58

	13
	[24.3.05.15-0154]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм

	шт
	2
	
	2
	35,91
	1
	35,91
	
	71,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,82

	14
	[24.3.05.16-0133]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм

	шт
	10
	
	10
	25,23
	1
	25,23
	
	252,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,3

	15
	[24.3.05.07-0136]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм

	шт
	2
	
	2
	14,63
	1
	14,63
	
	29,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,26

	16
	ГЭСН16-04-005-04

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,157975
	
	
	
	
	1 017,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	7,86

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,93

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	1,3579
	
	0,203685
	35,71
	1,2
	42,85
	
	8,73

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,0824
	
	0,31236
	
	
	6,86
	
	2,14

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,111
	
	0,01665
	584,14
	1,17
	683,44
	
	11,38

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00211
	
	0,0003165
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	55,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 117,62

	16.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	3,333333
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	16.2
	[23.1.02.06-0006]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм

	10 шт
	4
	
	0,6
	233,86
	1,17
	273,62
	
	164,17

	16.3
	[24.3.02.05-0093]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм

	м
	102,5
	
	15,375
	203,31
	1
	203,31
	
	3 125,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 025,41

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 116,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	627,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 171,33
	
	6 325,7

	17
	ГЭСН16-04-006-03

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
V=(2+13+13+6+2+1+6+6+6+4+12+8+4)/100
	100 соединений
	0,83
	
	0,83
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,72987
	
	
	
	
	1 395,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,51

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,305
	
	3,57315
	
	
	6,86
	
	24,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 419,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 395,32

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 519,5

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	853,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 570,2
	
	3 793,27

	18
	[23.8.03.04-0163 прим. ]

	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм//Резьба 25мм//

	шт
	2
	
	2
	24,11
	1,09
	26,28
	
	52,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,56

	19
	[24.3.05.07-0087]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	13
	
	13
	132,92
	1
	132,92
	
	1 727,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 727,96

	20
	[24.3.05.07-0037]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	13
	
	13
	91,34
	1
	91,34
	
	1 187,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 187,42

	21
	[24.3.05.07-0067]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	6
	
	6
	169,8
	1
	169,8
	
	1 018,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 018,8

	22
	[24.3.05.15-0148]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм

	шт
	2
	
	2
	19,14
	1
	19,14
	
	38,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,28

	23
	[24.3.05.15-0145]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм

	шт
	1
	
	1
	14,08
	1
	14,08
	
	14,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,08

	24
	[24.3.05.15-0125]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"//32х1"х32//

	шт
	6
	
	6
	80,96
	1
	80,96
	
	485,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,76

	25
	[18.1.09.06-1038]

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм

	шт
	6
	
	6
	1 004,99
	1,3
	1 306,49
	
	7 838,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 838,94

	26
	[23.8.03.05-0003 прим.]

	 Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм//1"х1/2"//

	шт
	6
	
	6
	20,88
	1,09
	22,76
	
	136,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,56

	27
	[24.3.05.15-0193]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	4
	
	4
	15,99
	1
	15,99
	
	63,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,96

	28
	[24.3.05.16-0139]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм

	шт
	12
	
	12
	12,95
	1
	12,95
	
	155,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,4

	29
	[24.3.05.16-0113]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	8
	
	8
	12,22
	1
	12,22
	
	97,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,76

	30
	[24.3.05.07-0133]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм

	шт
	4
	
	4
	8,05
	1
	8,05
	
	32,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,2

	31
	ГЭСН16-04-005-03

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
V=45/100
	100 м
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,624
	
	
	
	
	3 123,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028125
	
	
	
	
	14,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,36

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,8691
	
	0,391095
	35,71
	1,2
	42,85
	
	16,76

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,1852
	
	0,98334
	
	
	6,86
	
	6,75

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,125
	
	0,05625
	584,14
	1,17
	683,44
	
	38,44

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00238
	
	0,001071
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	188,41

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 419,47

	31.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,111111
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	31.2
	[23.1.02.06-0005]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм

	10 шт
	3,5555555
	
	1,6
	213,31
	1,17
	249,57
	
	399,31

	31.3
	[24.3.02.05-0092]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм

	м
	102,5
	
	46,125
	118,36
	1
	118,36
	
	5 459,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 137,9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 417,17

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 920,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 865,56
	
	14 789,5

	32
	ГЭСН16-04-006-02

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=(4+1+18+12+12+7+2+12)/100
	100 соединений
	0,68
	
	0,68
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,82988
	
	
	
	
	935,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,33

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	3,5
	
	2,38
	
	
	6,86
	
	16,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	951,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	935,31

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 018,55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	572,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 739,12
	
	2 542,6

	33
	[24.3.05.07-0066]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	4
	
	4
	121,52
	1
	121,52
	
	486,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,08

	34
	[24.3.05.07-0116 прим.]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	1
	
	1
	159,89
	1
	159,89
	
	159,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,89

	35
	[24.3.05.07-0086]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	18
	
	18
	91,11
	1
	91,11
	
	1 639,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 639,98

	36
	[24.3.05.07-0036]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	12
	
	12
	60,15
	1
	60,15
	
	721,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	721,8

	37
	[18.1.09.06-1028]

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	12
	
	12
	472,96
	1,3
	614,85
	
	7 378,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 378,2

	38
	[24.3.05.16-0132]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм

	шт
	7
	
	7
	6,95
	1
	6,95
	
	48,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,65

	39
	[24.3.05.15-0192]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм

	шт
	2
	
	2
	8,29
	1
	8,29
	
	16,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,58

	40
	[24.3.05.15-0134]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	12
	
	12
	67,85
	1
	67,85
	
	814,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	814,2

	41
	ГЭСН16-04-005-02

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=34/100
	100 м
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,15338
	
	
	
	
	2 429,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017
	
	
	
	
	8,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,99

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,4578
	
	0,155652
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,67

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,316
	
	0,78744
	
	
	6,86
	
	5,4

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,143
	
	0,04862
	584,14
	1,17
	683,44
	
	33,23

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00272
	
	0,0009248
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	162,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 668,01

	41.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,4705882
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	41.2
	[23.1.02.06-0004]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм

	10 шт
	1,1764705
	
	0,4
	199,33
	1,17
	233,22
	
	93,29

	41.3
	[24.3.02.05-0091]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм

	м
	102,5
	
	34,85
	70,92
	1
	70,92
	
	2 471,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 438,87

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 655,93

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 492,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 103,47
	
	9 555,18

	42
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=(1+2+1+1+20+2+2)/100
	100 соединений
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,52026
	
	
	
	
	269,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,87

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,7105
	
	
	6,86
	
	4,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,67

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	293,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	165,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 528,45
	
	733,25

	43
	[24.3.05.07-0082]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	1
	
	1
	49,71
	1
	49,71
	
	49,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,71

	44
	[24.3.05.07-0032]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	2
	
	2
	40,42
	1
	40,42
	
	80,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,84

	45
	[24.3.05.15-0131]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	1
	
	1
	39,11
	1
	39,11
	
	39,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,11

	46
	18.1.09.06-1018

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	367,65
	
	367,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,65

	47
	[18.1.09.08-1040]

	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм//ВН/НАР//

	шт
	20
	
	20
	587,45
	1,26
	740,19
	
	14 803,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 803,8

	48
	[24.3.05.16-0131]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	4,01
	1
	4,01
	
	8,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,02

	49
	[24.3.05.16-0111]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	4,45
	1
	4,45
	
	8,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9

	50
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=7/100
	100 м
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,103655
	
	
	
	
	520,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00175
	
	
	
	
	0,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,1

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,293
	
	0,02051
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,88

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,4828
	
	0,173796
	
	
	6,86
	
	1,19

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,167
	
	0,01169
	584,14
	1,17
	683,44
	
	7,99

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00317
	
	0,0002219
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	39,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	573,39

	50.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	7,142857
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	50.2
	[24.3.02.05-0090]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм

	м
	102,5
	
	7,175
	48,12
	1
	48,12
	
	345,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	521,25

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	567,64

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	319,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 272,86
	
	1 979,1

	51
	ГЭСН26-01-022-01

	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

	м3
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,264815
	
	
	
	
	2 283,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078625
	
	
	
	
	37,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,82

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	9,1
	
	1,547
	234,33
	1,4
	328,06
	
	507,51

	
	[08.3.05.05-0054]

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм

	т
	0,0006
	
	0,000102
	85 930
	1,06
	91 085,8
	
	9,29

	
	[01.7.15.14-0304]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм

	т
	0,00004
	
	0,0000068
	237 723,96
	1,17
	278 137,03
	
	1,89

	
	[08.3.02.01-0041]

	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм

	т
	0,0057
	
	0,000969
	89 073,2
	0,94
	83 728,81
	
	81,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 969,88

	51.1
	12.2.08.03

	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем

	м3
	1,1
	
	0,187
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 321,48

	
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	2 026,65

	
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 085,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 775,41
	
	6 081,82

	52
	[12.2.07.05-0060]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
V=28*1,1/100
	100 м
	0,308
	
	0,308
	3 438,85
	1,3
	4 470,51
	
	1 376,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 376,92

	53
	[12.2.07.05-0051]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
V=15*1,1/100
	100 м
	0,165
	
	0,165
	2 503,05
	1,3
	3 253,97
	
	536,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,91

	54
	[12.2.07.05-0048]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
V=45*1,1/100
	100 м
	0,495
	
	0,495
	1 879,19
	1,3
	2 442,95
	
	1 209,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 209,26

	55
	[12.2.07.05-0040]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
V=34*1,1/100
	100 м
	0,374
	
	0,374
	1 565,71
	1,3
	2 035,42
	
	761,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	761,25

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	
	
	105 432,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	
	
	156 980,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	80,690785

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,294

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	56
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,258
	
	0,258
	
	
	1 086,4
	
	280,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,29

	57
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	0,258
	
	0,258
	
	
	441,57
	
	113,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,93

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	394,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	394,22

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	394,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	157 374,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	105 826,58

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	      перевозка
	
	
	394,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	157 374,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	105 826,58

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	      перевозка
	
	
	394,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	80,690785

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,294

	
	
	Итого
	
	
	157 374,69

	
	
	НДС
	(157 374,69*20%) = 31 474,94
	20%
	31 474,94

	
	
	Итого
	
	
	188 849,63

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(5 278)

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	






Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта


	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

__________________ Н.П. Микушева

«____» _______________ 2024 г.

		
	УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ лицей № 408
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

 _______________________И.Х. Кураченкова

«____» ___________________ 2024 г.
м.п.





ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А


                                                                                                                                                                                  на сумму: 188 849,63 руб. 


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко 

«____»______________2024 г.
	Составлен на основании:
   1  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     





Санкт-Петербург    
     2024 год
.                                                                                                                 
	Проект сметы контракта

	на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	188 376.57
	188 376.57

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	473.06
	473.06

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	 188 849.63

	 
	Итого возвратных материальных ресурсов
	 
	 
	 
	 5 278.00

	

	Составил:
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил:
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)








