ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки _____________________________________

г. Санкт-Петербург 									«___» _______20__ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Кураченковой Изабеллы Ханоновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
0. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
Подрядчик выполняет ремонт участка трубопроводов отопления  ГБОУ лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к контракту) и Спецификацией (Приложение №1 к описанию объекта закупки) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.1. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».


2. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
2.1.1. Начало работ: с даты подписания Контракта сторонами.
2.1.2. Окончание работ: не позднее 16.08.2024 г.
2.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

3. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1]1 , согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1: 1 при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.
[bookmark: _Hlk97018937]3.2. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3. настоящего контракта.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со спецификации Заказчика, а также выставленные Подрядчиком счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]. [2:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

3.4. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Авансирование не предусмотрено.
0. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
0. Источник финансирования: 

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
0. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
0. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2 Контракта.
0. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
0. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Технического задания (Приложение №2 к описанию объекта закупок).
0. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
0. Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, счет-фактуру[footnoteRef:3]3, акт приемки выполненных работ с сопроводительным письмом, а также акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и полный комплект исполнительной документации.  [3: 3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

0. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
0. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
0. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
0. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.
0. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
0. Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям, установленным в Приложении № 4 к контракту.
0. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
0. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.
1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
1. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.
1. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
1. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.
1. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
1. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
0. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
1. СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ
0. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и по завершению Работ передает документацию Заказчику по акту передачи, составленному по форме согласно Приложению №3 к контракту.
0. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
0. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
0. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
0. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту), Спецификации (Приложение №1 к описанию объекта закупок) и Технического задания (Приложение №2 к описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
0. Подрядчик передает Заказчику документацию по адресу: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 54, литера А, в рабочее время Заказчика.
0. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 
0. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  
0. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
0. Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  в соответствии с условиями контракта.
0. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
0. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
0. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
0. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы
0. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
0. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
0. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
0. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Гарантии качества
0. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
0. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
0. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
0. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
0. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).

СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон
0. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
0. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
0. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
0. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
0. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
0. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
0. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
0. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
0. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2. контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
0. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
0. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
0. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
0. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика

СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.
0. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
0. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;
0. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
0. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
0. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
0. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.
10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
0. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
0. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
0. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
0. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
3. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
3. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
0. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
0. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 11. Приложения
11.1. Приложение № 1 –Смета контракта  на Выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления  ГБОУ лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупок
11.3. Приложение № 3 – Акт передачи (форма)
11.4. Приложение № 4 – Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон
 Заказчик 								Подрядчик

ГБОУ лицей № 408 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 
196608, Санкт-Петербург, Пушкин, 
улица Железнодорожная, дом 54, литера А 
ИНН 7820020624, КПП 782001001
ОКТМО 40397000000
Банковские реквизиты 
Комитет финансов СПб (ГБОУ лицей №408 
Пушкинского района Санкт-Петербурга л/с 0731033)
Расчетный счет 03224643400000007200
Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург 
БИК 014030106
к/сч 40102810945370000005
Телефоны: 417-60-09
Директор 466-19-68 т/ф
Секретарь 470-15-11 т
Эл.почта: sv.selezneva@bk.ru, bd408@mail.ru, om408@mail.ru







Директор
___________________ И.Х. Кураченкова
Подписано ЭЦП
  





















Приложение № 1 к контракту
	




Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено
6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А.
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта сторонами.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]Срок окончания работ: не позднее 16.08.2024 г.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk169598805]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А.



Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       В.А. Егоров 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Директор ГБОУ лицей № 408                                                                                 И.Х. Кураченкова
 Пушкинского района Санкт-Петербурга



Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

__________________ Н.П. Микушева

«____» _______________ 2024 г.

		
	УТВЕРЖДАЮ  

[bookmark: _Hlk169598771]Директор ГБОУ лицей № 408
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

 _______________________И.Х. Кураченкова

«____» ___________________ 2024 г.
м.п.




СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk169598746]на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А
                                                                                                                                                                                  на сумму: 188 849,63 руб. 


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко 

«____»______________2024г.
	Составлена на основании:
ГЭСН-2022 СПб, ГЭСНр-2022 СПб








Санкт-Петербург    
     2024 год
.                                                                                                                 

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Спецификация
	
	

	на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	188,85
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	35,36
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,14
	тыс. руб.

	   строительных работ
	188,85
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	80,690785
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,294
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-001-01

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=(34+7)/100
	100 м
	0,41
	
	0,41
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,4923
	
	
	
	
	4 757,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0205
	
	
	
	
	8,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,57

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,29
	
	0,9389
	114,64
	1,14
	130,69
	
	122,7

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,36
	
	0,1476
	340,41
	1,53
	520,83
	
	76,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 972,01

	1.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,19
	
	0,0779
	
	
	0
	
	0

	1.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,19
	
	0,0779
	
	
	(17 500)
	
	(1 363,25)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 765,9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	4 146,33

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 097

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 354,49
	
	11 215,34

	2
	ГЭСНр65-01-001-02

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
V=45/100
	100 м
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,597
	
	
	
	
	6 512,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,045
	
	
	
	
	19,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	261,92

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2,74
	
	1,233
	114,64
	1,14
	130,69
	
	161,14

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,43
	
	0,1935
	340,41
	1,53
	520,83
	
	100,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 803,84

	2.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,22
	
	0,099
	
	
	0
	
	0

	2.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,22
	
	0,099
	
	
	(17 500)
	
	(1 732,5)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 531,65

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	5 682,54

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 873,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 134,02
	
	15 360,31

	3
	ГЭСНр65-01-001-04

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
V=(28+15)/100
	100 м
	0,43
	
	0,43
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,1192
	
	
	
	
	9 156,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,043
	
	
	
	
	18,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,78

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	3,9
	
	1,677
	114,64
	1,14
	130,69
	
	219,17

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,61
	
	0,2623
	340,41
	1,53
	520,83
	
	136,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 543,72

	3.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов

	т
	0,29
	
	0,1247
	
	
	0
	
	0

	3.2В
	

	Лом (черный металл)

	т
	0,29
	
	0,1247
	
	
	(17 500)
	
	(2 182,25)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 174,44

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	7 981,76

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	4 036,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	50 144,72
	
	21 562,23

	4
	ГЭСН16-04-006-05

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
V=(2+2+6+8+4+2)/100
	100 соединений
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,63392
	
	
	
	
	835,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,93

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	7,245
	
	1,7388
	
	
	6,86
	
	11,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	836,6

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	911,06

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	512

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 472,13
	
	2 273,31

	5
	[23.8.03.04-0165 прим. ]

	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм//Резьба стальная д. 40мм//

	шт
	2
	
	2
	50,93
	1,09
	55,51
	
	111,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,02

	6
	[24.3.05.07-0057.]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"

	шт
	2
	
	2
	368,15
	1
	368,15
	
	736,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	736,3

	7
	[24.3.05.07-0155]

	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм

	шт
	6
	
	6
	34,45
	1
	34,45
	
	206,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,7

	8
	[24.3.05.16-0134]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм

	шт
	8
	
	8
	40,93
	1
	40,93
	
	327,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,44

	9
	[24.3.05.15-0157]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм

	шт
	4
	
	4
	51,18
	1
	51,18
	
	204,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,72

	10
	[24.3.05.07-0140]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм

	шт
	2
	
	2
	25,09
	1
	25,09
	
	50,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,18

	11
	ГЭСН16-04-005-05

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм
V=28/100
	100 м
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,90908
	
	
	
	
	1 843,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,042
	
	
	
	
	21,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,89

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	2,1272
	
	0,595616
	35,71
	1,2
	42,85
	
	25,52

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	1,9468
	
	0,545104
	
	
	6,86
	
	3,74

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,091
	
	0,02548
	584,14
	1,17
	683,44
	
	17,41

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00173
	
	0,0004844
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	85,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 031,26

	11.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,7857142
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	11.2
	[23.1.02.06-0036]

	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм

	10 шт
	4,2857142
	
	1,2
	264,09
	1,17
	308,99
	
	370,79

	11.3
	[24.3.02.05-0094]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм

	м
	102,5
	
	28,7
	310,19
	1
	310,19
	
	8 902,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 864,67

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 030,63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 141,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 321,82
	
	14 650,11

	12
	ГЭСН16-04-006-04

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм
V=(2+10+2)/100
	100 соединений
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,55545
	
	
	
	
	283,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,74

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,935
	
	0,6909
	
	
	6,86
	
	4,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	288,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,91

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	309,18

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	173,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 511,29
	
	771,58

	13
	[24.3.05.15-0154]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм

	шт
	2
	
	2
	35,91
	1
	35,91
	
	71,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,82

	14
	[24.3.05.16-0133]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм

	шт
	10
	
	10
	25,23
	1
	25,23
	
	252,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,3

	15
	[24.3.05.07-0136]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм

	шт
	2
	
	2
	14,63
	1
	14,63
	
	29,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,26

	16
	ГЭСН16-04-005-04

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,157975
	
	
	
	
	1 017,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	7,86

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,93

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	1,3579
	
	0,203685
	35,71
	1,2
	42,85
	
	8,73

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,0824
	
	0,31236
	
	
	6,86
	
	2,14

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,111
	
	0,01665
	584,14
	1,17
	683,44
	
	11,38

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00211
	
	0,0003165
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	55,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 117,62

	16.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	3,333333
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	16.2
	[23.1.02.06-0006]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм

	10 шт
	4
	
	0,6
	233,86
	1,17
	273,62
	
	164,17

	16.3
	[24.3.02.05-0093]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм

	м
	102,5
	
	15,375
	203,31
	1
	203,31
	
	3 125,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 025,41

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 116,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	627,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 171,33
	
	6 325,7

	17
	ГЭСН16-04-006-03

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм
V=(2+13+13+6+2+1+6+6+6+4+12+8+4)/100
	100 соединений
	0,83
	
	0,83
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,72987
	
	
	
	
	1 395,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,51

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	4,305
	
	3,57315
	
	
	6,86
	
	24,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 419,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 395,32

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 519,5

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	853,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 570,2
	
	3 793,27

	18
	[23.8.03.04-0163 прим. ]

	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм//Резьба 25мм//

	шт
	2
	
	2
	24,11
	1,09
	26,28
	
	52,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,56

	19
	[24.3.05.07-0087]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	13
	
	13
	132,92
	1
	132,92
	
	1 727,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 727,96

	20
	[24.3.05.07-0037]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	13
	
	13
	91,34
	1
	91,34
	
	1 187,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 187,42

	21
	[24.3.05.07-0067]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

	шт
	6
	
	6
	169,8
	1
	169,8
	
	1 018,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 018,8

	22
	[24.3.05.15-0148]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм

	шт
	2
	
	2
	19,14
	1
	19,14
	
	38,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,28

	23
	[24.3.05.15-0145]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм

	шт
	1
	
	1
	14,08
	1
	14,08
	
	14,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,08

	24
	[24.3.05.15-0125]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"//32х1"х32//

	шт
	6
	
	6
	80,96
	1
	80,96
	
	485,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	485,76

	25
	[18.1.09.06-1038]

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм

	шт
	6
	
	6
	1 004,99
	1,3
	1 306,49
	
	7 838,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 838,94

	26
	[23.8.03.05-0003 прим.]

	 Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм//1"х1/2"//

	шт
	6
	
	6
	20,88
	1,09
	22,76
	
	136,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,56

	27
	[24.3.05.15-0193]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	4
	
	4
	15,99
	1
	15,99
	
	63,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,96

	28
	[24.3.05.16-0139]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм

	шт
	12
	
	12
	12,95
	1
	12,95
	
	155,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	155,4

	29
	[24.3.05.16-0113]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	8
	
	8
	12,22
	1
	12,22
	
	97,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,76

	30
	[24.3.05.07-0133]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм

	шт
	4
	
	4
	8,05
	1
	8,05
	
	32,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,2

	31
	ГЭСН16-04-005-03

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
V=45/100
	100 м
	0,45
	
	0,45
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,624
	
	
	
	
	3 123,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,028125
	
	
	
	
	14,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,36

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,8691
	
	0,391095
	35,71
	1,2
	42,85
	
	16,76

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,1852
	
	0,98334
	
	
	6,86
	
	6,75

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,125
	
	0,05625
	584,14
	1,17
	683,44
	
	38,44

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00238
	
	0,001071
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	188,41

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 419,47

	31.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,111111
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	31.2
	[23.1.02.06-0005]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм

	10 шт
	3,5555555
	
	1,6
	213,31
	1,17
	249,57
	
	399,31

	31.3
	[24.3.02.05-0092]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм

	м
	102,5
	
	46,125
	118,36
	1
	118,36
	
	5 459,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 137,9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 417,17

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 920,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 865,56
	
	14 789,5

	32
	ГЭСН16-04-006-02

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=(4+1+18+12+12+7+2+12)/100
	100 соединений
	0,68
	
	0,68
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,82988
	
	
	
	
	935,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,33

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	3,5
	
	2,38
	
	
	6,86
	
	16,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	951,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	935,31

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 018,55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	572,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 739,12
	
	2 542,6

	33
	[24.3.05.07-0066]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	4
	
	4
	121,52
	1
	121,52
	
	486,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	486,08

	34
	[24.3.05.07-0116 прим.]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	1
	
	1
	159,89
	1
	159,89
	
	159,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,89

	35
	[24.3.05.07-0086]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	18
	
	18
	91,11
	1
	91,11
	
	1 639,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 639,98

	36
	[24.3.05.07-0036]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	12
	
	12
	60,15
	1
	60,15
	
	721,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	721,8

	37
	[18.1.09.06-1028]

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	12
	
	12
	472,96
	1,3
	614,85
	
	7 378,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 378,2

	38
	[24.3.05.16-0132]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм

	шт
	7
	
	7
	6,95
	1
	6,95
	
	48,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,65

	39
	[24.3.05.15-0192]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм

	шт
	2
	
	2
	8,29
	1
	8,29
	
	16,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,58

	40
	[24.3.05.15-0134]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	12
	
	12
	67,85
	1
	67,85
	
	814,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	814,2

	41
	ГЭСН16-04-005-02

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=34/100
	100 м
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,15338
	
	
	
	
	2 429,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017
	
	
	
	
	8,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,99

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,4578
	
	0,155652
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,67

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,316
	
	0,78744
	
	
	6,86
	
	5,4

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,143
	
	0,04862
	584,14
	1,17
	683,44
	
	33,23

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00272
	
	0,0009248
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	162,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 668,01

	41.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	1,4705882
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	41.2
	[23.1.02.06-0004]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм

	10 шт
	1,1764705
	
	0,4
	199,33
	1,17
	233,22
	
	93,29

	41.3
	[24.3.02.05-0091]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм

	м
	102,5
	
	34,85
	70,92
	1
	70,92
	
	2 471,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 438,87

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 655,93

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 492,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 103,47
	
	9 555,18

	42
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=(1+2+1+1+20+2+2)/100
	100 соединений
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,52026
	
	
	
	
	269,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,87

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,7105
	
	
	6,86
	
	4,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,67

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	293,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	165,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 528,45
	
	733,25

	43
	[24.3.05.07-0082]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	1
	
	1
	49,71
	1
	49,71
	
	49,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,71

	44
	[24.3.05.07-0032]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	2
	
	2
	40,42
	1
	40,42
	
	80,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,84

	45
	[24.3.05.15-0131]

	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	1
	
	1
	39,11
	1
	39,11
	
	39,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,11

	46
	18.1.09.06-1018

	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	367,65
	
	367,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,65

	47
	[18.1.09.08-1040]

	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм//ВН/НАР//

	шт
	20
	
	20
	587,45
	1,26
	740,19
	
	14 803,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 803,8

	48
	[24.3.05.16-0131]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	4,01
	1
	4,01
	
	8,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,02

	49
	[24.3.05.16-0111]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	4,45
	1
	4,45
	
	8,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9

	50
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=7/100
	100 м
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,103655
	
	
	
	
	520,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00175
	
	
	
	
	0,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,1

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,293
	
	0,02051
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,88

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,4828
	
	0,173796
	
	
	6,86
	
	1,19

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,167
	
	0,01169
	584,14
	1,17
	683,44
	
	7,99

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00317
	
	0,0002219
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	39,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	573,39

	50.1
	01.7.17.09-0061

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм

	шт
	7,142857
	
	0,5
	
	
	347,59
	
	173,8

	50.2
	[24.3.02.05-0090]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм

	м
	102,5
	
	7,175
	48,12
	1
	48,12
	
	345,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	521,25

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	567,64

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	319,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 272,86
	
	1 979,1

	51
	ГЭСН26-01-022-01

	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

	м3
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,264815
	
	
	
	
	2 283,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078625
	
	
	
	
	37,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,82

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	9,1
	
	1,547
	234,33
	1,4
	328,06
	
	507,51

	
	[08.3.05.05-0054]

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм

	т
	0,0006
	
	0,000102
	85 930
	1,06
	91 085,8
	
	9,29

	
	[01.7.15.14-0304]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм

	т
	0,00004
	
	0,0000068
	237 723,96
	1,17
	278 137,03
	
	1,89

	
	[08.3.02.01-0041]

	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм

	т
	0,0057
	
	0,000969
	89 073,2
	0,94
	83 728,81
	
	81,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 969,88

	51.1
	12.2.08.03

	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем

	м3
	1,1
	
	0,187
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 321,48

	
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	2 026,65

	
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 085,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 775,41
	
	6 081,82

	52
	[12.2.07.05-0060]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
V=28*1,1/100
	100 м
	0,308
	
	0,308
	3 438,85
	1,3
	4 470,51
	
	1 376,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 376,92

	53
	[12.2.07.05-0051]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
V=15*1,1/100
	100 м
	0,165
	
	0,165
	2 503,05
	1,3
	3 253,97
	
	536,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,91

	54
	[12.2.07.05-0048]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
V=45*1,1/100
	100 м
	0,495
	
	0,495
	1 879,19
	1,3
	2 442,95
	
	1 209,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 209,26

	55
	[12.2.07.05-0040]

	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
V=34*1,1/100
	100 м
	0,374
	
	0,374
	1 565,71
	1,3
	2 035,42
	
	761,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	761,25

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	
	
	105 432,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	
	
	156 980,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	80,690785

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,294

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	56
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,258
	
	0,258
	
	
	1 086,4
	
	280,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,29

	57
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	0,258
	
	0,258
	
	
	441,57
	
	113,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,93

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	394,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	394,22

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	394,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	157 374,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	105 826,58

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	      перевозка
	
	
	394,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	157 374,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	105 826,58

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	35 363,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,99

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	139,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	69 744,99

	
	
	      перевозка
	
	
	394,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	35 502,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 677,28

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	17 870,83

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	80,690785

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,294

	
	
	Итого
	
	
	157 374,69

	
	
	НДС
	(157 374,69*20%) = 31 474,94
	20%
	31 474,94

	
	
	Итого
	
	
	188 849,63

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(5 278)

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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 Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

__________________ Н.П. Микушева

«____» _______________ 2024 г.

		
	УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ лицей № 408
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

 _______________________И.Х. Кураченкова

«____» ___________________ 2024 г.
м.п.





ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А


                                                                                                                                                                                  на сумму: 188 849,63 руб. 


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко 

«____»______________2024 г.
	Составлен на основании:
   1  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     





Санкт-Петербург    
     2024 год
.                                                                                                                 
	


Проект сметы контракта

	на выполнение работ по ремонту участка трубопроводов отопления ГБОУ лицей №408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 54, литера А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Трубопроводы отопления (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	188 376.57
	188 376.57

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	473.06
	473.06

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	 188 849.63

	 
	Итого возвратных материальных ресурсов
	 
	 
	 
	 5 278.00

	

	Составил:
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил:
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)







Приложение № 3 к контракту
	
Акт передачи № _______ (форма)


г. Санкт-Петербург                                                                              ____ _______ 202_ года




Подрядчик - _________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и Заказчик - __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:


1. В соответствии с условиями Контракта от ______202_г. № _________ (далее - Контракт) Подрядчик передал, а Заказчик получил документацию в составе:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



1. Документация передана в установленные Контрактом сроки, а именно: _____.[footnoteRef:4]* [4: * либо «Документация передана с нарушением срока на ___ календарных дней».] 

1. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.
1. Подписи сторон:




	Заказчик: 



_________________ 
М. П.
___ ______________ 20__г.
	Подрядчик:



__________________
М. П.
___ ______________ 20__ г.

















Приложение № 4 к контракту

Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


Подрядчик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Подрядчика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
- Не приостановление деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Отсутствие у Подрядчика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта.
- Отсутствие у Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации.
- Подрядчик- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Обладание Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
- Отсутствие между Подрядчиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - Подрядчика, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - Подрядчиком либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
- Отсутствие у Подрядчика ограничений для выполнения работ по предмету контракта, установленных законодательством Российской Федерации.
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица.



Подрядчик 


____________________/___________/
                                                                Подписано ЭЦП




