КОНТРАКТ № 0172200004722000309-513

Санкт-Петербург                                                                                                            27 сентября 2022 года 

[bookmark: _Hlk36047292]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Анисимовой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                           , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                         , действующего на основании Устава, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить аварийные ремонтные работы на объекте Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков, дом 9, корпус 3, литер А.
1.2. Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также в соответствии с условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость выполняемых работ, сроки их выполнения и другие требования.


2. СРОКИ КОНТРАКТА

2.1. [bookmark: _GoBack]Настоящий Контракт считается заключенным в день его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.
Начало выполнения работ: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение двух рабочих дней после подписания Контракта.
2.2. Датой окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2024 года 
2.3. Ответственность за нарушение сроков выполнения работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
2.4. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3. ЦЕНА КОТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена Контракта составляет                              (                                               ), НДС[footnoteRef:1]. [1:  Если контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством РФ плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
] 

3.2 Цена Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполненных работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3 Стоимость работ включает в себя все затраты по выполнению работ, в том числе заработную плату специалистов, компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, стоимость документально подтвержденных транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, понесенных в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.4 Цена настоящего Контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе стоимость выполняемых работ, поставляемого в рамках выполнения работ товаров, расходы на использование оборудования, инструментов и иных приспособлений, необходимых для выполнения работ, а также все прочие расходы, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате при исполнении Контракта и в связи с ним. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
Источник финансирования – Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели; Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного Задания.
3.5. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (сдача приемка может осуществляться поэтапно, но не чаще одного раза в месяц), акта сдачи-приемки поставленного товара, а также на основании счета (счета-фактуры при необходимости), товарной накладной оформленных Подрядчиком и подписанных Сторонами, в порядке установленным ст.94 Закона.
3.6. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке - акта приемки выполненных работ, акта сдачи-приемки поставленного товара, а также на основании счета (счета-фактуры при необходимости), товарной накладной оформленных Подрядчиком. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований норм и правил выполнения данных работ, установленных законодательством Российской Федерации, технических условий, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком таких отклонений. Если указанные отклонения не могут быть устранены, то оплате подлежит только часть работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. [bookmark: _Hlk59715201]Обязанности Подрядчика:
В течение 2-х дней с момента заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план производства работ с поэтапной, технически грамотной последовательностью производства работ и сроков их выполнения.
4.1.1 Выполнить весь объем работ, предусмотренный Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), выполнить работы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также настоящим Контрактом и приложениями к нему, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результат работ заказчику в установленный срок.
4.1.2 Незамедлительно информировать заказчика о выявлении необходимости в дополнительных исходных данных для выполнения работ.
4.1.3 Обеспечить своевременное устранение ошибок и неточностей, выявленных при приемке работ и товаров в рамках выполняемых работ, повторно представить документы с устранением ошибок и неточностей заказчику.
4.1.4 Обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности требований охраны труда.
4.1.5 Обеспечить проведение вводного инструктажа по безопасности труда.
4.1.6 Прекращать или приостанавливать выполнение работ в случаях нарушений требований по безопасности труда при создании условий, угрожающих здоровью или жизни рабочих.
4.1.7 Предоставлять информацию о ходе выполнения работ в 3-дневный срок 
с момента получения письменного обращения заказчика.
4.1.8 Осуществлять производственный контроль, в том числе входной контроль качества технических характеристик поставляемых и используемых товаров при выполнении строительно-монтажных работ, в рамках которого Подрядчик обязан проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество материалов, изделий, конструкций и оборудования. При этом Подрядчик должен выполнять выборочные контрольные измерения и испытания показателей качества из каждой партии поставляемого и используемого товара, материалов и оборудования в соответствии с положениями действующей нормативной документации на предмет соответствия их условиям настоящего контракта. 
4.1.9 Подрядчик при осуществлении производственного контроля (включая лабораторный контроль) за обеспечением соответствия поставляемых товаров и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям настоящего контракта (технического задания), обязан выполнять его в соответствии с действующими нормативными документами, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку, по аттестованным методикам (методам) измерений и осуществляется с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов, а также требованиям технического задания и настоящего контракта.
4.1.10 Информировать письменно заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обо всех изменениях в своих реквизитах, указанных в разделе 11 настоящего Контракта.
4.1.11 Подрядчик в случае приостановки выполнения работ обязан немедленно письменно уведомить об этом заказчика, не позднее следующего дня после произошедших обстоятельств, повлиявших на ход выполнения работ, в том числе на их приостановление.
4.1.12 Выполнять и обеспечивать соблюдение норм и требований нормативных документов, обеспечив пожарную безопасность, технику безопасности, охрану окружающей среды, зеленых насаждений (при необходимости) и земельного участка при выполнении работ (при необходимости).
4.1.13 Работы, по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны выполняться на основании действующей лицензии, с указанием  в лицензии соответствующего (их) вида (ов) деятельности предмету выполняемых работ, требование установлено с учетом положений, изложенных в ч.4 ст.22 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.1.14 Подрядчик обязан выполнять требования, установленные в рамках пропускного режима на территории здания Заказчика.
4.1.15  Подрядчик несет ответственность за своих сотрудников при:
4.1.16 несоблюдении ими на территории заказчика правил пропускного режима;
4.1.17 разглашении ими сведений, раскрывающих прямо или косвенно вопросы производственной деятельности, ставших известными в связи с исполнением настоящего Контракта;
4.1.18 невыполнении требований по защите информации.
4.1.19 Обеспечить при производстве работ наличие на объекте действующей нормативной документации (ГОСТ, СНиП, регламенты) предусмотренной Контрактном, техническим заданием, а также непосредственно относящейся к предмету выполняемых работ.
4.1.20 Перед началом выполнения работ разработать организационно-технологическую документацию (схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы), технологические карты, карты трудовых процессов, технологические схемы и указания по производству работ) и довести до Заказчика содержащиеся в организационно-технологической документации решения.
4.1.21 Возместить затраты за пользование ресурсами в период выполнения ремонтных работ. 
4.1.22 Учет возмещения Подрядчиком затрат за пользование ресурсами Заказчика в части электрической энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ производится с использованием имеющихся нормативов.
4.1.23 При наличии технической возможности, учет использованных Подрядчиком ресурсов производится по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета. Наличие технической возможности, согласование точек и способов подключения коммуникаций Подрядчика к инженерным коммуникациям Заказчика определяет по обращению Подрядчика компетентный работник Заказчика. Установку временных приборов учёта, а также снятие приборов учёта и приведение коммуникаций Заказчика в исходное состояние после окончания работ осуществляет Подрядчик за свой счёт.
4.1.24 При отсутствии технической возможности установки временных приборов учёта или неоправданной затратности такой установки, учет использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика производится расчетным методом с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов.
4.1.25 Подрядчик со своей стороны предоставляет Заказчику на согласование данные, необходимые для учета использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика расчетным методом, в течение трёх рабочих дней после окончания Работ. Заказчик в течение семи рабочих дней после согласования данных для учета, представленных Подрядчиком, производит расчёт затрат согласно Условиям настоящего пункта.
4.1.26 Подрядчик обязан оплатить счёт за использованные ресурсы Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Подрядчику счёта на оплату использованных им ресурсов Заказчиком.
Расчет стоимости за работу электропотребителей Подрядчиком производится согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле: 

3 = PxVxTx Цэ,

где 3 - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт; 
V - время работы в смену, час; 
Т - количество рабочих дней; 
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения Подрядчиком производится по следующей формуле: 

3xк=N х Цв,

где Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.; 
N - норма расхода ресурса Заказчика, согласно ресурсной ведомости по Контракту, м.; 
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.
4.1.27 Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50 % от цены контракта, с соблюдением следующих условий (предусмотренных Постановлением Правительства РФ от  23 декабря 2016 № 1466):
4.1.28 В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4.1.29 В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в подпункте а) и б) пункта 4.1.30., в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.1.30 В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
4.1.31 а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
4.1.32 б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1 Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.
4.2.2 Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока выполнения соответствующих работ.
При этом привлечение субподрядчиков не может повлиять на увеличение стоимости работ и сроков их выполнения.
Подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком за качество и сроки выполнения обязательств субподрядчиков.
4.2.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.3. Обязанности заказчика:
4.3.1 Принять результат выполненной работы, исполнительную документацию, документацию для оплаты выполненных работ и произвести оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом.
4.3.2 В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке осуществляет:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.4. Права заказчика:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, поставляемых товаров в рамках выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.4.2. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, в соответствии с разделом 2 Контракта, становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме. 
4.4.3. Если Подрядчик при выполнении работ поставил или использовал товар не соответствующий требованиям технического задания и/или заявленным подрядчиком, в заявке на участие в закупке, техническим характеристикам, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полном объеме.
4.4.4. Если отступления в работах от условий настоящего Контракта или иные недостатки результатов работ в установленный заказчиком срок не были устранены, заказчик вправе устранить их собственными силами, либо с привлечением иной сторонней организации (третьей стороны) с отнесением таких затрат на счет Подрядчика. При этом заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения установленной за выполненную работу цены.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей нормативно-правовым актом, предусмотренным в организации. 
Уполномоченный представитель заказчика осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте совместно с представителем Подрядчика контроль за выполнением работ, контроль за качеством поставленного и используемого при выполнении работ товара.
Представитель Заказчика в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:
проверять ход и качество выполняемых работ;
приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
Подрядчик поставляет на Объект необходимые товары, материалы, оборудование, изделия, конструкции, в том числе используемые товары, сопровождая их всей необходимой документацией в соответствии с разделом 4 контракта и передает их Заказчику по акту сдачи-приемки товара.
Приемку товаров поставляемых при выполнении закупаемых работ, осуществляет уполномоченный представитель Заказчика. Подрядчик не позднее, чем за два дня до момента поставки товара уведомляет Заказчика о необходимости приемки товара.
5.2. Подрядчик в срок не более 2 рабочих дней с выполнения работ по настоящему Контракту формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке[footnoteRef:2], который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. [2:  В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа] 

5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- счет на оплату;
- скан-образы документов, подтверждающих соответствие товаров, поставляемого и используемого при выполнении работ по настоящему Контракту: технических паспортов и/или других документов, предусмотренных техническим заданием и проектом контракта, удостоверяющих качество товаров; сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. 
5.4. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик в праве проводить экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы[footnoteRef:3].  [3:  В случае выбора такой схемы оформления документов о приемке, то документ о приемке и прилагаемые к нему документы подписываются экспертом, экспертной организацией в единой информационной системе в сфере закупок как ином уполномоченным лицом. Наличие подписи на документе о приемке подтверждает наличие положительного экспертного заключения, заключение по результатам экспертизы в форме отдельного документа не оформляется.] 

5.4.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 
5.4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.5.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.5.4. Экспертиза выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании проверок, проводимых Заказчиком в течение всего периода выполнения работ, с составлением актов и фотофиксации. Такие проверки могут проводиться без участия Подрядчика.
5.5.5. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта (недостатков в выполненных работах) Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 
Указанный рекламационный акт в день его составления направляется Заказчиком Подрядчику для устранения выявленных нарушений. 
5.5.6. Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы. 
5.6. Заказчик принимает работы в только полном объеме, сведения о которых отражены в документе о приемке.
5.7. В случае создания приемочной комиссии в течение 5 дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Контракта:
а) члены приемочной комиссии подписывают мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика
5.8.1. Приемочная комиссия принимает работы в только полном объеме, сведения о которых отражены в документе о приемке.
5.9. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
5.10. В случае получения в соответствии с пунктом 5.9. настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 
5.11. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.
Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.
5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, исправленного документа о приемке.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 1 рабочий день.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящий пункт устанавливает порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).
Размер штрафа устанавливается в соответствии с пп.6.2. и 6.3. контракта, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
6.2. Ответственность Заказчика:
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2. - 6.3.4. Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.3.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Уплата штрафа за нарушение обязательств производится на основании письменной претензии.
[bookmark: _Hlk59715030]6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), в порядке зачета встречных однородных требований.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk59714990]8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все изменения (в том числе в соответствии с п. 65 ст. 112 Закона о контрактной системе) и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации самого Контракта.
8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона.
Не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
8.4. Настоящий Контракт расторгается на основании:
· письменного соглашения Сторон;
· решения суда;
· решения Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, в одностороннем порядке, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 2 статьи 450.1 ГК РФ, статьей 95 Закона и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
если Подрядчик в течение пяти рабочих дней в порядке, установленном в п. 2.2 Контракта не принял объект в работу;
- если Подрядчик в течение пяти календарных дней после передачи объекта для выполнения работ по акту не приступил к выполнению работ или оказывает услуги настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;
- если Подрядчик в процессе выполнения работ нарушает технологию и порядок выполнения работ, определенный Техническим заданием, организационно-технологической документацией, а также поставляет и использует товары и материалы, не соответствующие техническим характеристикам, заявленным в настоящем Контракта;
- если Подрядчик в процессе выполнения работ не предоставляет Заказчику информацию и документы (фактом не предоставления документов и информации считается срок, который составляет более двух рабочих дней с момента получения и/или наличия уведомления о вручении/получении соответствующего запроса в адрес подрядчика) в соответствии с обязательствами подрядчика перед Заказчиком, предусмотренными разделом четыре Контракта;
- если отступления в выполняемых работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; 
- если по результатам экспертизы выполненных работ, отдельного этапа работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, действующих строительных норм и правил; 
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устранимыми;
- в случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта;
- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 
8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении конкурса, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе обращать взыскание в размере неустойки (пени, штрафа) на обеспечение исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктами настоящего Контракта.




9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.
9.2 В случае если в период выполнения работ будут введены в действие правовые или нормативные акты, устанавливающие для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Контракта, условия настоящего Контракта при согласии Сторон пересматриваются полностью или в какой-то их части.
9.3 Документы, оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту, передаваемые посредством факсимильной / электронной связи, имеют юридическую силу. При этом отправляющая Сторона дублирует отправление указанной корреспонденции почтой либо нарочно.
9.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5 Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

10.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
[bookmark: _Hlk61257685]Приложение №1 – Техническое задание. Локальный сметный расчет

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга
193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 9, корп. 3, лит. А
Лицевой счет № 0601072 в Комитете финансов Санкт-Петербурга 
ИНН 7811022960
Т. 417-26-69, gimnazia513@mail.ru
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Приложение № 1 к Контракту 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Toc386123813][bookmark: _Toc396308395][bookmark: _Hlk61257663]Раздел 1
1.1. Предмет и общие данные контракта.
1.1.1. Предметом настоящего конкурса в электронной форме является право заключения Контракта на выполнение аварийных ремонтных работ на объектах Заказчиков. 


2.1. Цели и правовое основание для выполнения работ
[bookmark: _Hlk59794749]2.1.1. Целью данной закупки является поддержание состояния зданий образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, находящегося по адресам: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9, к. 3, лит. А в надлежащем техническом состоянии.
2.1.2. Основанием для закупки работ является план – график.
2.1.3. Источник финансирования – на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 N 558-119 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов ". 
2.1.4. Цена является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством.
Цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения количества и объема, предусмотренного в Приложении №1 к Техническому заданию, и иных условий исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.5. Авансирование в соответствии с проектом контракта.
Цена настоящего Контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе стоимость выполняемых работ, поставляемого в рамках выполнения работ товаров, расходы на использование оборудования, инструментов и иных приспособлений, необходимых для выполнения работ, а также все прочие расходы, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате при исполнении Контракта и в связи с ним. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.1.6. Начальная (максимальная) цена Контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального Закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 N 567 посредством применения следующего метода: проектно-сметный метод.
2.1.7. Цена Контракта формируется участником на основе прилагаемого заказчиком Технического задания с учетом всех расходов по выполнению работ, в том числе заработную плату специалистов, компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, стоимость документально подтвержденных транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, понесенных в связи с исполнением настоящего Контракта. 
2.1.8. Если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
2.2. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9, к.3, лит. А.
В настоящее время здание эксплуатируется.
2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими силами, своей техникой, инструментами, товарами, поставляемыми при выполнении работ (или) с привлечением сторонних организаций, если такая возможность предусмотрена проектом контракта, для выполнения отдельных видов работ.
2.4. При выполнении работ, Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов по безопасности труда, пожарной и иной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
2.5. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами.
2.6. Отключения от систем жизнеобеспечения (инженерных систем, сетей, коммуникаций и т.п. (при необходимости) могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. При необходимости отключения любой из указанных систем, Подрядчик должен обратиться с заявкой в письменном виде к Заказчику не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Контракту остаются неизменными.
2.7.  Условия и сроки  выполнения  работ: 
Начало выполнения работ: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Сторонами в течение двух рабочих дней после подписания Контракта.
Датой окончания выполнения работ: не позднее 01 сентября 2024 года.

3. Требования к качеству работ, изделий и устанавливаемого оборудования, в том числе к технологиям производства работ, методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, к безопасности выполняемых работ.
При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, установленными:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-6-2009 (Утвержден Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/10).
Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету Контракта.
Поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ товары (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. 
Качество и безопасность выполнения работ, а также поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ товары, должны обеспечивать требования безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
СНиП 23-01-99 "Строительная климотология"
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
СНиП 31-05-2003 " Общественные здания административного назначения"
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
СП 7.13130.2009 " Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (данное СП носит информационный характер).
Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (СП 112.13330.2011) (данное СП носит информационный характер); 
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» (СП 68.13330.2017), 
СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004,
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"
СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"
СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия"
СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
Постановление государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23 июля 2001 года № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, 
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ)
В случае, если один из перечисленных в извещении документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

Требования к лицам, осуществляющим работы:
До момента выхода на Объект Подрядчик обязан назначить для выполнения работ ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на объекте, руководить ими.
Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.
Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом).
Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.
К исполнению работ, указанных в Контракте, должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Подрядчик по запросу Заказчика в течение 1 (одного) дня обязан предоставить заверенные копии соответствующих документов.
Должны соблюдаться требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
Все измерительное оборудование должно иметь паспорта и должно быть аттестовано (поверено) в органах Государственной метрологической службы в надлежащие сроки (срок поверки не более одного года), в случае если данные требования предусмотрены законодательством Российской Федерации и указанное оборудование необходимо применять при производстве работ. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
[bookmark: _Hlk111032137]В течение 2-х дней с момента заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план производства работ с поэтапной, технически грамотной последовательностью производства работ и сроков их выполнения.
Технология и методы производства работ должны строго соблюдаться и соответствовать действующим нормам и правилам. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей.
Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» не менее чем за 48 часов до времени освидетельствования скрытых работ.
Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
Наличие строительного и прочего мусора на территории не допускается.
Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком за его счёт. При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять Заказчику копии контрактов с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию соответствующей лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ.
Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил.
До осуществления приемки работ вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование, строительный мусор и иное имущество.
Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами в период выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями Контракта.
В случае наличия предписаний и штрафных санкций со стороны надзорных органов по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные в этом случае расходы.

4.Требования к техническим характеристикам работ
[bookmark: _Hlk33612350]Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в приложении №1 к Техническому заданию. 
Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием, а также приложениями к техническому заданию, определяющими объемы работ, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. 
В связи с тем, что предметом определения поставщика является как выполнение работ, так и поставка товара, при выполнении работ, тип контракта, предусмотренный ст.421 ГК РФ. Исчерпывающий перечень поставляемых товаров при выполнении работ указан в приложении два к Техническому заданию. Товары, поставляемые Заказчику при выполнении работ, должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено извещением о закупке (например, в случае использования товара Заказчика). 
[bookmark: _Hlk35862395]Подрядчик поставляет на Объект необходимые товары, материалы, оборудование, изделия, конструкции и передает их Заказчику по акту сдачи-приемки, товарной накладной. Подрядчик осуществляет разгрузку и складирование (при необходимости), поставляемых при выполнении закупаемых работ товаров, на объекте Заказчика.
При исполнении контракта каждый товар, монтируемое оборудование должны иметь предусмотренные законодательством РФ документы, удостоверяющие качество такого товара, а также все сопроводительные документы (инструкции, паспорта и пр.), которые предусмотрены производителем такого товара. С целью достижения результативности выполнения работ по товарной позиции блок оконный каждая поворотная либо поворотно-откидная створка должна быть укомплектована ручкой для открытия такой створки.
Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании локальной сметы заказчика, составленной на основании:
- Территориальных единичных расценок территориальной сметно-нормативной базы – ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, введенной в действие с 01.12.2015 года.
-Методических материалов  к  ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»  в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, введенной в действие с 01.12.2015 года (приложение к письму Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 11.12.2015 № 08-02-2989/15-0-10).
- сборника «Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. (ТССЦ – 2001)» Выпуск № 2(62).
Накладные расходы и сметная прибыль определены в соответствии с МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (Постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.) и МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России №15 от 28.02.2001 г.). Нормативы накладных расходов и сметной прибыли определены согласно письму Министерства регионального развития РФ (МИНРЕГИОН РОССИИ) от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.
Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость выполнения работ, указанная заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно максимальной цены контракта.
Все содержащиеся в техническом задании и приложениях к ней товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность товаров, поставляемых при выполнении работ (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с показателями, изложенными в приложении (-ях) к техническому заданию. 
[bookmark: _Hlk33612427]Обоснование использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара в соответствии со статьей 33 Закона № 44 ФЗ:
в технических характеристиках на поставляемые товары при условии наличия для них КТРУ Заказчиком установлены обязательные характеристики, а также установлены дополнительные требования к техническим характеристикам в соответствии с параметрами и нормами для требуемых к поставке товаров, установленными в ГОСТах, а также в технических паспортах на товар, требуемый к поставке. Дополнительные характеристики установлены в соответствии с потребностью Заказчика и в целях исполнения требований нормативных документов, а также требований к качеству поставляемых товаров. Установленные требования к товарам позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика и нормативным затратам на обеспечение функций заказчика.
Существенные условия контракта указаны в проекте контракта.
Передать Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество поставляемых при выполнении закупаемых работ товаров. Такие документы представляются заблаговременно (в разумные сроки), позволяющие осуществить проверку качества и приемку поставляемых товаров и оборудования до момента применения их в работе. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

[bookmark: _Hlk33612462]5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара
[bookmark: _Hlk33613177]Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к качеству данного вида выполняемых работ. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность товаров и оборудования, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ.
[bookmark: _Hlk37066191]В соответствии с ч.8.1. статьи 96 Закона, участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
В случае нарушения требований к качеству выполняемых работ, либо обнаружения неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков, Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиями действующего законодательства к работам данного вида, а так же вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
Наличие недостатков в выполненных работах может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ Подрядчиком, а также в процессе эксплуатации после выполнения работ Подрядчиком.

Приложение № 1 Сметная документация.
Приложение № 2 Требования к товарам, поставляемым Заказчику и используемым при выполнении закупаемых работ (Прилагается в составе конкурсной документации).


Приложение №1 к Техническому заданию

Сметная документация

Сводный сметный расчет на выполнение ремонтных работ 

	№
	Наименование работ
	НДС, руб.
	Цена без НДС, руб.
	Коэффициент перерасчета стоимости работ
	Итого, руб.
(НДС не облагается)

	1. 
	Аварийный ремонт канализации
	
	
	
	



Всего с учетом коэффициента перерасчета стоимости работ_____________________ НДС (не облагается)



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Аварийный ремонт канализации

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	443,27
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	369,39
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	 
	81,77
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	3,57
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	204,78
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	6,30
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр66-01-010-06
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	м3
	2,8
	1
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,26
	
	
	
	
	5 937,82

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	5,45
	
	15,26
	
	
	389,11
	
	5 937,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,03

	 
	91.06.03-046
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)
	маш.час
	2,45
	
	6,86
	2,21
	1,32
	2,92
	
	20,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 957,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 937,82

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	5 284,66

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 612,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 948,27
	 
	13 855,15

	2
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии  (прим. без укладки полиуретанового шнура)
	100 м
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,8206
	
	
	
	
	4 850,47

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	
	11,8206
	
	
	410,34
	
	4 850,47

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 020,81

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,4408
	
	
	
	
	1 308,66

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0702
	
	
	1 599,50
	
	112,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	
	0,0702
	
	
	554,32
	
	38,91

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	
	0,324
	95,25
	1,33
	126,68
	
	41,04

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	
	4,5144
	100,65
	1,13
	113,73
	
	513,42

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	
	1,755
	2 007,70
	1,33
	2 670,24
	
	4 686,27

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	
	1,755
	
	
	554,32
	
	972,83

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	
	0,4968
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	621,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	
	0,4968
	
	
	482,33
	
	239,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0162
	477,92
	1,2
	573,50
	
	9,29

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0162
	
	
	482,33
	
	7,81

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	
	0,1026
	
	
	356,97
	
	36,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,1026
	
	
	482,33
	
	49,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,22

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0054
	23 188,21
	1,13
	26 202,68
	
	141,49

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	1,89
	35,71
	1,2
	42,85
	
	80,99

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	1,08
	565,20
	1,32
	746,06
	
	805,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 208,16

	2.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1022
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,07
	
	0,0378
	
	
	24 171,94
	
	913,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 159,13

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	9 053,92

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	8 253,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 201,87
	 
	31 429,01

	3
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0216
	1
	0,0216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(27*0,08) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,348
	
	
	
	
	1 397,92

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	3,348
	
	
	417,54
	
	1 397,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	348,92

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,84348
	
	
	
	
	412,38

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,03348
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	53,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	
	0,03348
	
	
	647,91
	
	21,69

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	
	0,027864
	62,31
	1,23
	76,64
	
	2,14

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,81
	
	
	356,97
	
	289,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	
	0,81
	
	
	482,33
	
	390,69

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	1,62
	
	
	2,81
	
	4,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 159,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 810,30

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	1 846,51

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	977,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	230 707,87
	 
	4 983,29

	4
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,486
	1
	0,486
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=48,6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,844
	
	
	
	
	29 365,04

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	74,844
	
	
	392,35
	
	29 365,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 365,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 365,04

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	26 134,89

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	11 746,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 366,15
	 
	67 245,95

	5
	ГЭСНр66-01-002-02
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм (наружняя)
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,2323
	
	
	
	
	13 823,39

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	130,49
	
	35,2323
	
	
	392,35
	
	13 823,39

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 823,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 823,39

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	12 302,82

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	6 082,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 290,74
	 
	32 208,50

	6
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  (внутренняя)
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,412
	
	
	
	
	1 449,21

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85,3
	
	3,412
	
	
	424,74
	
	1 449,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0128
	
	
	
	
	5,48

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0128
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0128
	
	
	428,34
	
	5,48

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 455,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 454,69

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	87
	
	87
	
	
	
	
	1 265,58

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	640,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 024,75
	 
	3 360,99

	7
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	39,573
	1
	39,573
	 
	 
	71,56
	 
	2 831,84

	 
	
	Объем=4,48+34,56+0,533

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 831,84

	8
	01-20-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	39,573
	1
	39,573
	 
	 
	441,57
	 
	17 474,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 474,25

	9
	Плата за размещение отходов
	Постановления Правительства РФ от 17.04.2024 N 492, от 13.09.2016 N 913 (ставки платы на 2024 г. установлены на уровне ставок 2018 г. с коэффициентом 1,32)
	т
	39,573
	1
	39,573
	 
	 
	875,42
	 
	34 643,00

	 
	
	Цена=663,2*1,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 643,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	121 831,80

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 823,85

	 
	
	               Эксплуатация машин
	6 390,42

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 726,52

	 
	
	               Материалы
	54 059,17

	 
	
	               Перевозка
	2 831,84

	 
	
	     Строительные работы
	208 031,98

	 
	
	          Строительные работы
	205 200,14

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 823,85

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 390,42

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 726,52

	 
	
	                    материалы
	54 059,17

	 
	
	                    накладные расходы
	55 888,38

	 
	
	                    сметная прибыль
	30 311,80

	 
	
	          Перевозка
	2 831,84

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	58 550,37

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	55 888,38

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30 311,80

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	208 031,98

	 
	
	     Возврат материалов
	 

	 
	
	          Строительные работы
	 

	 
	ФСБЦ-01.7.13.01-0001
	               Лом асфальтобетонный, "т" Кол-во: 52,272
	27 785,19

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	143,9169
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,29708
	
	 

	Раздел 2. Монтажные наружные работы

	10
	ГЭСН16-02-005-07
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (Гильзы через наружный фундамент) прим.
	100 м
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,04
	
	
	
	
	496,01

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	104
	
	1,04
	
	
	476,93
	
	496,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0221
	
	
	
	
	11,73

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,005
	
	
	922,79
	
	4,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,005
	
	
	647,91
	
	3,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,0015
	
	
	1 480,84
	
	2,22

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,15
	
	0,0015
	
	
	647,91
	
	0,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,56
	
	0,0156
	477,92
	1,2
	573,50
	
	8,95

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,56
	
	0,0156
	
	
	482,33
	
	7,52

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	49,42
	
	0,4942
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,64

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,29

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,91
	
	0,0091
	340,41
	1,53
	520,83
	
	4,74

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1
	
	0,01
	114,64
	1,14
	130,69
	
	1,31

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	24,73
	
	0,2473
	35,71
	1,2
	42,85
	
	10,60

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0007
	
	0,000007
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,81

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,09
	
	0,0009
	59,41
	1,32
	78,42
	
	0,07

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,114
	
	0,00114
	
	
	5 928,95
	
	6,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,45

	10.1
	ФСБЦ-23.3.06.04-0034
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	100
	
	1
	1 052,15
	0,96
	1 010,06
	
	1 010,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	507,74

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	614,37

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	365,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 045,00
	 
	2 540,45

	11
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Гильзы ) Прим.
	100 м2
	0,0047
	1
	0,0047
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,47 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,024957
	
	
	
	
	13,30

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,024957
	
	
	532,73
	
	13,30

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000094
	
	
	
	
	0,05

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000047
	6,62
	1,32
	8,74
	
	0,00

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000047
	
	
	1 599,50
	
	0,08

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000047
	
	
	554,32
	
	0,03

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000047
	477,92
	1,2
	573,50
	
	0,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000047
	
	
	482,33
	
	0,02

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,005264
	
	
	7,00
	
	0,04

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,98

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0000423
	51 280,15
	1,5
	76 920,23
	
	3,25

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000071
	75 885,63
	1,35
	102 445,60
	
	0,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,35

	 
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	12,55

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 838,30
	 
	36,84

	12
	ГЭСН16-07-006-02
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,36
	
	
	
	
	1 074,60

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,36
	
	2,36
	
	
	455,34
	
	1 074,60

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	931,31

	 
	01.2.03.03-0043
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0,00078
	
	0,00078
	55 687,47
	1,37
	76 291,83
	
	59,51

	 
	01.7.07.29-0111
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	6,8
	
	6,8
	92,95
	1,28
	118,98
	
	809,06

	 
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,00152
	
	0,00152
	30 350,05
	1,36
	41 276,07
	
	62,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 005,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 074,60

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	1 300,27

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	773,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 079,89
	 
	4 079,89

	13
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного  (h-0,6)
	10 м3
	1,62
	1
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16,2 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,524
	
	
	
	
	6 780,46

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	16,524
	
	
	410,34
	
	6 780,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	829,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5184
	
	
	
	
	287,36

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,5184
	
	
	1 599,50
	
	829,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,5184
	
	
	554,32
	
	287,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 897,00

	13.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1106
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	м3
	11
	
	17,82
	911,57
	1,05
	957,15
	
	17 056,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 067,82

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	8 269,35

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	5 230,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 736,39
	 
	38 452,95

	14
	ГЭСН23-01-030-01
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,0497
	
	
	
	
	3 324,15

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	26,11
	
	7,0497
	
	
	471,53
	
	3 324,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1863
	
	
	
	
	128,75

	 
	91.10.05-007
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	0,69
	
	0,1863
	2 279,32
	1,22
	2 780,77
	
	518,06

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,69
	
	0,1863
	
	
	691,10
	
	128,75

	 
	91.17.04-056
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм
	маш.-ч
	7,14
	
	1,9278
	50,77
	1,3
	66,00
	
	127,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,88

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,94
	
	0,2538
	35,71
	1,2
	42,85
	
	10,88

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 109,07

	14.1
	ФСБЦ-24.3.01.04-0027
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 3000 мм
	шт
	33,3333333
	
	9
	745,73
	0,99
	738,27
	
	6 644,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 452,90

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	4 039,89

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	2 555,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 253,85
	 
	17 348,54

	15
	ГЭСН22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов прим.
	10 шт
	0,5
	1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1+4) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,07
	
	
	
	
	942,55

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4,14
	
	2,07
	
	
	455,34
	
	942,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,65

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	
	0,005
	
	
	1 480,84
	
	7,40

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	647,91
	
	3,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,01
	
	0,005
	477,92
	1,2
	573,50
	
	2,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,005
	
	
	482,33
	
	2,41

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.час
	2,24
	
	1,12
	82,85
	1,3
	107,71
	
	120,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 079,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	948,20

	 
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	117
	
	117
	
	
	
	
	1 109,39

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	701,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 780,34
	 
	2 890,17

	16
	ФСБЦ-24.3.05.08-0202
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	69,52
	 
	278,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,08

	17
	ФСБЦ-24.3.05.15-0102
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	111,78
	 
	111,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,78

	18
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,27
	1
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,244
	
	
	
	
	9 871,68

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	
	26,244
	
	
	376,15
	
	9 871,68

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 871,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 871,68

	 
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	8 785,80

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	3 948,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 726,48
	 
	22 606,15

	19
	ГЭСН27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2
	0,027
	1
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7479
	
	
	
	
	298,82

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	27,7
	
	0,7479
	
	
	399,54
	
	298,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10368
	
	
	
	
	65,83

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,52
	
	0,06804
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	83,94

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,52
	
	0,06804
	
	
	647,91
	
	44,08

	 
	91.08.03-029
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т
	маш.-ч
	1,02
	
	0,02754
	2 190,26
	1,22
	2 672,12
	
	73,59

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,02
	
	0,02754
	
	
	647,91
	
	17,84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,0081
	477,92
	1,2
	573,50
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,0081
	
	
	482,33
	
	3,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00013
	
	0,0000035
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	0,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	527,03

	19.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-0053
	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	1100
	
	29,7
	28,13
	1,12
	31,51
	
	935,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364,65

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	536,04

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	488,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 131,48
	 
	2 487,55

	20
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня h=0,2 м
	100 м3
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(27*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1664
	
	
	
	
	470,22

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	1,1664
	
	
	403,14
	
	470,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 576,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1124
	
	
	
	
	699,01

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,13986
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	172,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,13986
	
	
	647,91
	
	90,62

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,1242
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	196,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,1242
	
	
	647,91
	
	80,47

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,13284
	
	
	1 599,50
	
	212,48

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,13284
	
	
	554,32
	
	73,64

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,65934
	2 391,60
	1,22
	2 917,75
	
	1 923,79

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,65934
	
	
	647,91
	
	427,19

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,05616
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	70,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,05616
	
	
	482,33
	
	27,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,20

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,378
	35,71
	1,2
	42,85
	
	16,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 761,47

	20.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2094
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	6,804
	2 838,95
	0,95
	2 697,00
	
	18 350,39

	20.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2030
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	10
	
	0,54
	3 136,45
	0,95
	2 979,63
	
	1 609,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 169,23

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	1 718,77

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	1 566,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500 118,52
	 
	27 006,40

	21
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,02268
	1
	0,02268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,84*27/1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0149688
	
	
	
	
	7,76

	 
	91.08.02-001
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,33
	
	0,0074844
	779,28
	1,2
	935,14
	
	7,00

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,0149688
	
	
	518,33
	
	7,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,76

	21.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-1010
	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200
	т
	1,03
	
	0,0233604
	23 188,21
	1,13
	26 202,68
	
	612,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,76

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	11,41

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	10,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 601,41
	 
	648,68

	22
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,027
	1
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,56322
	
	
	
	
	247,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	0,56322
	
	
	439,14
	
	247,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 801,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,50895
	
	
	
	
	312,11

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,06588
	1,21
	1,32
	1,60
	
	0,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,01485
	
	
	1 599,50
	
	23,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,01485
	
	
	554,32
	
	8,23

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	2 646,78
	1,27
	3 361,41
	
	185,15

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,05508
	
	
	691,10
	
	38,07

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,05778
	1 398,20
	1,24
	1 733,77
	
	100,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,05778
	
	
	554,32
	
	32,03

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,04077
	
	
	1 639,73
	
	66,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,04077
	
	
	554,32
	
	22,60

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06993
	
	
	1 587,41
	
	111,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06993
	
	
	647,91
	
	45,31

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,02619
	
	
	2 212,50
	
	57,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,02619
	
	
	647,91
	
	16,97

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,04104
	181,30
	1,13
	204,87
	
	8,41

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	8 883,76
	1,27
	11 282,38
	
	621,43

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,05508
	
	
	737,90
	
	40,64

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	59,52
	1,23
	73,21
	
	4,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,0837
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	104,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	0,0837
	
	
	482,33
	
	40,37

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0054
	435,27
	1,23
	535,38
	
	2,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0054
	
	
	554,32
	
	2,99

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,10017
	4 141,29
	1,24
	5 135,20
	
	514,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	0,10017
	
	
	647,91
	
	64,90

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,03105
	
	
	2,81
	
	0,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	241,65

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,000108
	16 583,53
	1,37
	22 719,44
	
	2,45

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,55404
	36,31
	1,2
	43,57
	
	24,14

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0000648
	907 036,67
	1,16
	1 052 162,54
	
	68,18

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,000324
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	32,99

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,021114
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	111,31

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0000216
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	1,22

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0000216
	63 745,00
	0,99
	63 107,55
	
	1,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 602,10

	22.1
	ФСБЦ-04.2.01.02-0005
	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I
	т
	98,56
	
	2,66112
	
	
	4 944,38
	
	13 157,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,44

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	822,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	749,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641 915,56
	 
	17 331,72

	23
	ГЭСН27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,027
	1
	0,027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=27 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,56322
	
	
	
	
	247,33

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	20,86
	
	0,56322
	
	
	439,14
	
	247,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 801,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,50895
	
	
	
	
	312,11

	 
	91.06.03-049
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)
	маш.-ч
	2,44
	
	0,06588
	1,21
	1,32
	1,60
	
	0,11

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,55
	
	0,01485
	
	
	1 599,50
	
	23,75

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,55
	
	0,01485
	
	
	554,32
	
	8,23

	 
	91.08.01-004
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	2 646,78
	1,27
	3 361,41
	
	185,15

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,05508
	
	
	691,10
	
	38,07

	 
	91.08.03-017
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т
	маш.-ч
	2,14
	
	0,05778
	1 398,20
	1,24
	1 733,77
	
	100,18

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,14
	
	0,05778
	
	
	554,32
	
	32,03

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,51
	
	0,04077
	
	
	1 639,73
	
	66,85

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,51
	
	0,04077
	
	
	554,32
	
	22,60

	 
	91.08.03-047
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т
	маш.-ч
	2,59
	
	0,06993
	
	
	1 587,41
	
	111,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,06993
	
	
	647,91
	
	45,31

	 
	91.08.03-049
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т
	маш.-ч
	0,97
	
	0,02619
	
	
	2 212,50
	
	57,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	
	0,02619
	
	
	647,91
	
	16,97

	 
	91.08.06-001
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)
	маш.-ч
	1,52
	
	0,04104
	181,30
	1,13
	204,87
	
	8,41

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	8 883,76
	1,27
	11 282,38
	
	621,43

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	2,04
	
	0,05508
	
	
	737,90
	
	40,64

	 
	91.08.11-041
	Разогреватели швов инфракрасные
	маш.-ч
	2,04
	
	0,05508
	59,52
	1,23
	73,21
	
	4,03

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,1
	
	0,0837
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	104,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,1
	
	0,0837
	
	
	482,33
	
	40,37

	 
	91.13.03-112
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0054
	435,27
	1,23
	535,38
	
	2,89

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0054
	
	
	554,32
	
	2,99

	 
	91.18.01-013
	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин
	маш.-ч
	3,71
	
	0,10017
	4 141,29
	1,24
	5 135,20
	
	514,39

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,71
	
	0,10017
	
	
	647,91
	
	64,90

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	1,15
	
	0,03105
	
	
	2,81
	
	0,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	241,65

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,004
	
	0,000108
	16 583,53
	1,37
	22 719,44
	
	2,45

	 
	01.7.03.01-0002
	Вода водопроводная
	м3
	20,52
	
	0,55404
	36,31
	1,2
	43,57
	
	24,14

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,0024
	
	0,0000648
	907 036,67
	1,16
	1 052 162,54
	
	68,18

	 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные
	т
	0,012
	
	0,000324
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	32,99

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,782
	
	0,021114
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	111,31

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0008
	
	0,0000216
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	1,22

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,0008
	
	0,0000216
	63 745,00
	0,99
	63 107,55
	
	1,36

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 602,10

	23.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	97,54
	
	2,63358
	
	
	5 705,86
	
	15 026,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,44

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	822,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	749,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	711 147,04
	 
	19 200,97

	 
	
	Итоги по разделу 2 Монтажные наружные работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	109 830,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 766,45

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 971,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 830,36

	 
	
	               Материалы
	76 262,70

	 
	
	     Строительные работы
	155 020,17

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 766,45

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 971,19

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 830,36

	 
	
	               материалы
	76 262,70

	 
	
	               накладные расходы
	28 042,60

	 
	
	               сметная прибыль
	17 146,87

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	25 596,81

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28 042,60

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	17 146,87

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные наружные работы
	155 020,17

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	58,353397
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,9858428
	
	 

	Раздел 3. Монтажные внутренние работы

	24
	ГЭСН16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0,045
	1
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,51235
	
	
	
	
	1 184,65

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	55,83
	
	2,51235
	
	
	471,53
	
	1 184,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0207
	
	
	
	
	12,08

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0045
	
	
	922,79
	
	4,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0045
	
	
	647,91
	
	2,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,0081
	
	
	1 480,84
	
	11,99

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,0081
	
	
	647,91
	
	5,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,0081
	477,92
	1,2
	573,50
	
	4,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,18
	
	0,0081
	
	
	482,33
	
	3,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,786
	
	0,03537
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,52

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	
	0,001512
	
	
	6,86
	
	0,01

	 
	01.7.15.03-0014
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0001197
	107 313,90
	1,14
	122 337,85
	
	14,64

	 
	01.7.19.02-0052
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0054
	2 628,13
	0,75
	1 971,10
	
	10,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 244,33

	24.1
	ФСБЦ-24.3.02.02-0004
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	4,491
	
	
	324,68
	
	1 458,14

	24.2
	ФСБЦ-24.3.05.12-0001
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	22,222222
	
	1
	
	
	116,54
	
	116,54

	24.3
	ФСБЦ-24.3.05.02-0123
	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм
	шт
	22,222222
	
	1
	281,35
	1,03
	289,79
	
	289,79

	24.4
	ФСБЦ-24.3.05.08-0202
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	22,222222
	
	1
	
	
	69,52
	
	69,52

	24.5
	ФСБЦ-24.1.02.01-0023
	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм
	шт
	111,11111
	
	5
	145,05
	1,17
	169,71
	
	848,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 196,73

	 
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	
	121
	
	
	
	
	1 448,04

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	861,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140 812,44
	 
	6 336,56

	 
	
	Итоги по разделу 3 Монтажные внутренние работы :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 026,87

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 184,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	20,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	12,08

	 
	
	               Материалы
	2 809,35

	 
	
	     Строительные работы
	6 336,56

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 184,65

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	20,79

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	12,08

	 
	
	               материалы
	2 809,35

	 
	
	               накладные расходы
	1 448,04

	 
	
	               сметная прибыль
	861,65

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 196,73

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 448,04

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	861,65

	 
	
	  Итого по разделу 3 Монтажные внутренние работы
	6 336,56

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	2,51235
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,0207
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	235 689,37

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	81 774,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 382,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 568,96

	 
	
	               Материалы
	133 131,22

	 
	
	               Перевозка
	2 831,84

	 
	
	     Строительные работы
	369 388,71

	 
	
	          Строительные работы
	366 556,87

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	81 774,95

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	14 382,40

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 568,96

	 
	
	                    материалы
	133 131,22

	 
	
	                    накладные расходы
	85 379,02

	 
	
	                    сметная прибыль
	48 320,32

	 
	
	          Перевозка
	2 831,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	85 343,91

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	85 379,02

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	48 320,32

	 
	
	     НДС 20%
	73 877,74

	 
	
	ВСЕГО по смете
	443 266,45

	 
	
	     Возврат материалов
	 

	 
	
	          Строительные работы
	 

	 
	ФСБЦ-01.7.13.01-0001
	               Лом асфальтобетонный, "т" Кол-во: 52,272
	27 785,19

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	204,782647
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	6,3036228
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	Ведущий инженер-сметчик сектора подготовки ремонта СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района"
	(Ефремова А.М.)
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	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.






Всего с учетом коэффициента перерасчета стоимости работ ____________________________________________ НДС (не облагается)



