ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 
г. Санкт-Петербург                                                                                         


      «__» ________2024  г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр «Калининский» (СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский»), в лице директора Логвиновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили на основании п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), настоящий гражданско-правовой договор (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту помещений здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Подростково-молодежный центр "Калининский" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.66, лит. А, пом. 5-Н,8-Н,13-Н (6 этап) (по Гражданско-правовому Договору от 24.06.2024 № 017/133) (далее - Объект), осуществляемому в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации, выполняемым работам по капитальному ремонту на Объекте.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчиком – ООО «Рентранс», выполняются работы по капитальному ремонту помещений здания государственного бюджетного учреждения Подростково-молодежный центр "Калининский" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.66, лит. А, пом. 5-Н,8-Н,13-Н (далее – контракт на выполнение работ по капитальному ремонту).
1.4. Рабочая и проектная документация разработана Автором - Акционерным обществом «УНР-47».
По Договору Автор передал права на рабочую и проектную документацию Заказчику. Заказчик, руководствуясь нормами СП 246.1325800.2023, по согласованию с АО «УНР-47» заключил настоящий Контракт с Исполнителем указанных услуг при условии соответствия его законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности.
1.4.1. Исполнителю, заключившему настоящий контракт на осуществление авторского надзора, не требуется членство в СРО. При этом, деятельность Исполнителя в области авторского надзора должна соответствовать коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности 71.12.1.
1.5. Технический надзор осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Калининского района».

2. Организация авторского надзора

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода капитального ремонта и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации.

2.2. Авторский надзор осуществляется Исполнителем в объеме и в соответствии с, требованиями Свода правил 11-110-99 по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (далее - СП 11-110-99), Свода правил 246.1325800.2023 Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства

 (далее – СП 246.1325800.2023), иных сводов правил, национальных стандартов и других нормативных правовых актов, относящихся к предмету Контракта, а также условий Контракта.
Организационно-распорядительные документы, необходимость в которых возникает в процессе проведения авторского надзора, должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
2.3. Авторский надзор осуществляется в форме периодического авторского надзора, в соответствии с планом-графиком оказания услуг по авторскому надзору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта план-график предоставляется Исполнителем и согласовывается обеими Сторонами и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.

При составлении плана-графика следует предусматривать количество посещений Объекта капитального ремонта не менее двух раз в месяц в зависимости от его объема, сметной стоимости и степени сложности по всем разделам проекта.
2.4. Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом Исполнителя и доводится до сведения Заказчика, который информирует о принятом решении Подрядчика и органы технического надзора.

2.5. Перечень лиц, на которых возложена ответственность за проведение авторского надзора, приведен в приказах о назначении ответственных специалистов по ведению авторского надзора, заверенные копии которых в обязательном порядке предоставляются Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта. В случае необходимости, для осуществления авторского надзора, дополнительно, могут привлекаться иные специалисты с оформлением дополнительного приказа на них, при условии обязательного предоставления Исполнителем копий, указанных приказов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Исполнителем решения о привлечении дополнительных специалистов.

2.6. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на Объект для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные планом-графиком выезда на Объект. 

В случае, если фактические сроки выполнения работ по капитальному ремонту не совпадают с установленными календарным планом производства работ по Объекту, Заказчик должен своевременно (не менее чем за пять рабочих дней) информировать Исполнителя (руководителя группы авторского надзора) о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие промежуточной приёмке, не готовы для освидетельствования и/или приёмке или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора. 

Вызов Исполнителя на Объект осуществляется только Заказчиком.

2.7. Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на Объекте.

По результатам посещения Объекта специалистами группы авторского надзора составляются отчёты о проделанной работе к моменту сдачи-приёмки оказанных услуг по авторскому надзору за отчетный период. В них конкретизируется работа, выполненная в ходе авторского надзора, указываются выявленные дефекты и отклонения от установленной технологии проведения работ по капитальному ремонту Объекта, даётся оценка выявленных дефектов и указываются причины их появления и сроки устранения. 

2.8. При осуществлении авторского надзора за капитальным ремонтом Объекта регулярно ведется журнал авторского надзора (далее - Журнал), который составляется Исполнителем и передается Заказчику. Журнал должен быть подготовлен с учётом требований ГОСТ 2.105-95, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатями Исполнителя и Заказчика.

Заказчик регистрирует журнал в установленном порядке в соответствующем органе технического надзора и передаёт Подрядчику, обеспечивающему его хранение на Объекте вплоть до окончания выполнения ремонтных работ.

Журнал заполняется руководителем группы авторского надзора или специалистами, осуществляющими авторский надзор, а также уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика.

Контроль за выполнением указаний, внесённых в журнал, возлагается на специалистов авторского надзора.

Ведение журнала может осуществляться как по Объекту в целом, так и по отдельным этапам капитального ремонта Объекта.

Каждое посещение Объекта специалистами авторского надзора регистрируется в журнале. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

2.9. При контроле работ соответствующих видов должны применяться современные средства измерений и приборы неразрушающего и лабораторного контроля, прошедшие поверку в установленном порядке.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. На доступ в места производства работ капитального ремонта Объекта.

3.1.2. Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к капитальному ремонту Объекта.

3.1.3. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

3.1.4. Внесение предложений в органы технического надзора о приостановлении в необходимых случаях ремонтных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятие мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством.

3.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и Законом №44-ФЗ.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Ознакомиться с организационно-технологической документацией, подготовленной Подрядчиком.
3.2.2. Осуществлять визуальный контроль состояния технологий выполнения ремонтных и специальных работ, выполняемых на Объекте, а также технический осмотр результатов их проведения в порядке и объеме, определенном СП 246.1325800.2023.
3.2.3. Осуществлять выборочную проверку соответствия производимых ремонтных работ проектной и рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

3.2.4. Осуществлять выборочный контроль качества и соблюдения технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

3.2.5. Содействовать своевременному решению вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.5.1. Если разработка и внесение изменений, касающихся архитектурных решений всех разделов проектной документации, а также если изменения касаются конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, если требуется проведение государственной экспертизы переработанной проектной документации и ее переутверждение в установленном порядке, то работы выполняются на основании отдельного договора.

3.2.6. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

3.2.7. Принимать участие, в порядке выборочного контроля, в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта капитального ремонта и в соответствии с технологией работ капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также безопасности ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения технического контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3.2.8. Принимать участие в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей. 
3.2.9. Регулярное ведение журнала авторского надзора в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2.10. Осуществлять документирование результатов авторского надзора в порядке и объеме, определенном СП 246.1325800.2016.

3.2.11. Принимать участие в приёмке Объекта в эксплуатацию.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта передать Исполнителю всю необходимую документацию по Объекту для оказания услуг по Контракту.
3.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителю на Объект и места производства ремонтных работ.

3.3.3. Своевременно производить приемку и оплату оказываемых услуг в порядке и объеме, предусмотренных Контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Истребовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения ремонтных работ, о ходе осуществления контроля и надзора за производством работ.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.3. Отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ и Законом №44-ФЗ.
4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1.  Цена контракта составляет _________________________________ 

4.2. В соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Финансирование контракта: 
- источник финансирования: внебюджетные средства;

- тип внебюджетных средств: средства бюджетных учреждений;

- счет расходов/код ОСГУ: 226.
4.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе: стоимость услуг, стоимость оборудования, основных материалов, стоимость трудовых ресурсов, накладных расходов, прибыли, налогов, других платежей, осуществляемых Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и иные расходы Исполнителя, прямо не обозначенные в Контракте, но необходимость которых вызвана исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, осуществляемые по согласованию с Заказчиком и непосредственно связанные с оказанием услуг по Контракту.

4.5.1. В цене Контракта не учтены и требуют дополнительной оплаты следующие работы:

- расходы, связанные с разработкой дополнительной проектной документации или внесением изменений в ранее утвержденную проектную документацию и с согласованием дополнений и изменений, необходимость которых появилась в ходе ведения авторского надзора (если это не явилось следствием ошибок, допущенных проектировщиками).
4.5.2. В случае проведения в ходе авторского надзора дополнительных специальных исследований и работ, их оплата осуществляется Заказчиком на основании прямых договоров с привлеченными организациями.

4.6. Увеличение срока работ капитального ремонта Объекта или приостановка работ капитального ремонта Объекта не являются основанием для увеличения цены Контракта.

4.7. Основанием для оплаты оказанных услуг являются: оформленный в установленном порядке отчет по осуществлению авторского надзора за соответствием выполняемых работ проектной документации при проведении работ капитального ремонта Объекта, подписанный Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг, счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС).

4.8. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем за отчетный период, определяется исходя из стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком в соответствующем отчетном периоде в рамках контракта на выполнение работ по капитальному ремонту, указанного в п. 1.3 настоящего Контракта и принятых Заказчиком.

Заказчик, в срок не позднее двух рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных Подрядчиком за отчетный период работ, обязан предоставить Исполнителю информацию о стоимости фактически выполненных и принятых Подрядных работ, необходимую для оформления акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета на оплату услуг по настоящему Контракту.

Расчет стоимости услуг определяется произведением стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ за отчетный период на коэффициент 0,2%.
4.9. Оплата оказанных Исполнителем услуг за отчетный период осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии оформленного в установленном законодательством и Контрактом порядке отчета на основании данных, указанных в журнале авторского надзора.

4.10. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.9. Контракта.

4.11. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
4.12. Если в процессе осуществления авторского надзора выясняется его нецелесообразность (консервация объекта на длительный срок и др.), Заказчик сообщает об этом Исполнителю. Оплата в этом случае производится пропорционально объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации о стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ за отчетный период, предоставляет Заказчику на подпись 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Одновременно с актом сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику - отчет об оказании услуг, включающего:

а) заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал авторского надзора за работами по капитальному ремонту Объекта;

б) данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования скрытых работ с указанием их реквизитов;

в) формализованные предложения по внесению изменений в Проект (при наличии); 

г) информацию о несвоевременном или некачественном исполнении указаний Исполнителя, а также о предписаниях, выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов);

д) фотоматериалы о состоянии работ на период посещения Объекта и выявленных несоответствиях работ Проекту, техническим нормам и регламентам.  

5.2. Приемка оказанных услуг в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 3 (трех) рабочих дней) с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии отчета, указанного в п. 5.1.

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.3.1. Результаты экспертизы, проведённой без привлечения экспертов (собственными силами Заказчика), оформляются путём подписания ответственными за экспертизу результата оказанных услуг должностными лицами (работниками) Заказчика (не менее двух человек) экспертного заключения. Наличие подписи указанных должностных лиц является основанием для признания результата услуг, оказание которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта.

5.3.2. Результаты экспертизы, проведённой экспертами, экспертными организациями оформляются в виде заключения, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Такое заключение подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Наличие в указанном экспертном заключении вывода о соответствии фактически оказанных услуг условиям настоящего контракта является основанием для признания услуг, оказание которых является предметом настоящего Контракта, соответствующими условиям Контракта, и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.

5.4. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после оформления результатов проведения экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки оказанных услуг (вместе с журналом авторского надзора) или мотивированный отказ от его подписания.

5.5. В мотивированном отказе от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.

5.7. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при оказании услуг по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

5.8. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.


5.9. Устранение Исполнителем недостатков в оказанных услугах не освобождает его от уплаты пени и штрафа по Контракту.

5.10. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Контракта Исполнителем, а также размер неустойки (штрафа) указывается при оформлении акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.11. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

5.12. Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки оказанных услуг (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
6. Ответственность Сторон 

6.1.  При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

 
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.


6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) - 1000 рублей.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

 6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по контракту.

 
6.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту, Заказчик может использовать документы на бумажных и электронных носителях, фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, включая экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных законом.

 
6.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону 
от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

 6.13. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения 

7.1. Услуги по проведению авторского надзора оказываются в течение всего периода капитального ремонта Объекта, ввода Объекта в эксплуатацию и начального периода его эксплуатации.

7.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее 31.12.2024 г. 
Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия контракта, в том числе гарантийных обязательств, а также от ответственности за его нарушение.

7.3. При консервации Объекта настоящий Контракт прекращает свое действие. В случае возобновления капитального ремонта заключается новый Контракт.

Участие Исполнителя в консервации Объекта осуществляется по отдельному Контракту.

7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

7.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.

7.7. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.9. Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.11. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем и оплаченных Заказчиком услуг.

7.12. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

7.13. В случае изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ на объекте, Контракт соответственно корректируется по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

8.2. При наступлении указанных в п. 8.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Условие о банковском сопровождении контракта 

10.1. Банковское или казначейское сопровождение контракта - не требуется.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. 
При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.3. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).
11.4. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

11.5. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Расчет цены контракта.
12. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение

«Подростково-молодежный центр 

«Калининский» (СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский»)

Юридический адрес: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 16, корп. 1

Фактический адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 37, лит. А

Тел./факс: т.298-88-76 E-Mail: 5564920@mail.ru

Казначейская система исполнения бюджета

ИНН/КПП: 7804033432/780401001 

Комитет финансов СПб (СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» л/с 0511019) 

Кор.сч. 03224643400000007200

Казначейский счет 40102810945370000005

БИК 014030106

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОГРН: 1027802519634

Директор___________/Н.В. Логвинова/
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Приложение № 1 к контракту

от «__» ______ 2024 г  № _____
Расчет цены контракта
	№ п/п
	Наименование услуг
	Сметная стоимость

(цена контракта на «Выполнение работ по по капитальному ремонту помещений здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Подростково-молодежный центр "Калининский" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.66, лит. А, пом. 5-Н,8-Н,13-Н (6 этап
	%, от сметной стоимости (авторский надзор, согласно пункту 173 №421 от 04.08.2020 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»
	Цена услуги,
 руб.
(гр.3 х гр.4)
	Единица измерения
	Объем услуг
	Стоимость услуг,
 руб.
(гр.5 х гр.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оказание услуг по ведению авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту помещений здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Подростково-молодежный центр "Калининский" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.66, лит. А, пом. 5-Н,8-Н,13-Н (6 этап)
	36 467 101 рублей 77 копеек
	0,2
	72 934 (Семьдесят две тысячи девятьсот тридцать четыре рубля 20 копеек)
	Усл. ед.
	1
	72 934,20

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	Итого с учетом снижения
	


Расчет стоимости услуг, оказанных Исполнителем за отчетный период
 
Стоимость услуг, оказанных Исполнителем за отчетный период, определяется исходя из стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком в соответствующем отчетном периоде в рамках контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и      принятых Заказчиком. Расчет стоимости услуг определяется произведением стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ за отчетный период на коэффициент 0,2%.

	ЗАКАЗЧИК: 

СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский»

Директор___________/Н.В. Логвинова/
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