КОНТРАКТ N  


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга) именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора Авдиенко Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________в лице ____________________________ действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Контрактом, выполнить работы по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 31 лит.А, предусмотренные приложениями № 1 № 2 к Контракту, (далее – работы, объект) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 31 лит.А
1.3. Работы выполняются в соответствии с приложением №1 (Локальный сметный расчет), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Приложение № 1 (локальный сметный расчет) к Контракту определяет объем, технические и качественные характеристики работ, материалов используемых для выполнения работ.
1.5.ИКЗ _____________________________

1. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты работ по Контракту

2.1[footnoteRef:1]. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной _____________ (____________________________) руб. 00 коп., включая НДС. [1:  Пункт для Контракта подряда, по которому Подрядчик является плательщиком НДС] 

Если подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные   с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ.)  и пунктом 2.4  Контракта. 
2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в следующих случаях:
2.4.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара, а также иных условий Контракта;
2.4.2. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара; 
2.5. Источник финансирования: Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.6. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона (далее – документ о приемке) в Единой информационной системе в сфере закупок.
Основание для оплаты: выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается,  счет-фактура не требуется), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
         Поэтапная оплата не предусмотрена.
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты выполненных им работ отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ.
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  
2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 
2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (Контракта), если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.11. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:
3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект(-ы), указанные в пункте 1.1. Контракта, для выполнения работ. 
3.1.2. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1. Контракта, выполнить из своих материалов, своими силами и средствами работы, указанные в пункте 1.1. Контракта.
3.1.3. При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком, за соблюдение требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002  № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, а так же других законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды при выполнении работ по контракту.
- Не допускается слив жидких строительных отходов в канализационную систему, раковины, унитазы и санузлы в здании.
- При выполнении работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения пылеобразования и своевременно производить уборку и вывоз мусора. Предоставить Заказчику копию договоров, заключенного Подрядчиком на вывоз и захоронение отходов.
3.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.
3.1.5. Гарантировать обеспечение выполнения работ в установленные Контрактом сроки.
3.1.6. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, в том числе поставляемые для выполнения работ, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. 
Ответственность за сохранность материалов и оборудования нести самостоятельно;
- в целях безопасности здания школы, недопущения посторонних лиц в образовательное учреждение, недопустимо предоставление помещения школы рабочим подрядной организации, осуществляющих работу на территории школы для переодевания сотрудников, соблюдения режима труда и отдыха и хранения оборудования. 
3.1.7. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства и иные сведения о материалах и вести учет всех выявленных нарушений. По требованию Заказчика представлять названные документы. 
3.1.8. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
3.1.9. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.
Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ с использованием имеющихся нормативов потребления или по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета.
3.1.10. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро-, электробезопасности и экологической безопасности, а также соблюдение требований пропускного и внутриобъектного режимов, установленных на объекте. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил. 
Не позднее дня начала оказания услуг, в письменном виде предоставляет Заказчику:
-список работников, (состав бригады, с указанием Ф.И.О. полностью, должности, года рождения) исполнителя и (или) привлеченных лиц Исполнителем для исполнения им обязательств по Договору (далее – работники исполнителя), с указанием ФИО полностью, должности, копии документов, подтверждающих квалификацию, обучение;
- копии документов, разрешающие производить работы на высоте (допуск к высотным работам);
3.1.11. Осуществлять производство работ с соблюдением мер обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
3.1.12. Согласовывать цвет и фактуру применяемых товаров (материалы, оборудование) с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах;
3.1.13. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ;
Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
3.1.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта
3.1.15. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
3.1.16. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет Контракта.
3.1.17. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.
3.1.18. Вывезти с рабочей площадки мусор, а также принадлежащее ему имущество до подписания акта сдачи-приемки.
3.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. 
3.1.20. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с Договором
         3.1.21. В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии. Иметь соответствующие разрешения на выполнение специализированных работ по Контракту.
3.1.22. Предупредить письменно Заказчика, если Подрядчик не может осуществить часть работ в связи с отсутствием у него лицензии, если данные работы должны выполняться только на основании лицензии. При отсутствии у Подрядчика лицензии, Подрядчик обязан привлечь субподрядчика, обладающего соответствующей лицензией. При выполнении работ в соответствии с п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в случае, если Подрядчик не обладает данной лицензией, Подрядчик обязан привлекать субподрядные организации, обладающие указанной лицензией. Копия договора с субподрядчиком и копией лицензии на данные работы, передаётся Заказчику за 5 дней до начала выполнения работ.
3.1.23. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.
3.1.24. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.
3.1.25. Предупредить письменно Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.26. Предупредить письменно Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 календарных дней с момента получения  запроса Заказчика.
3.1.27. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.
3.1.28. Сдать результат выполненных работ, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, заверенные печатью и подписью Исполнителя,  журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).исполнительную схему.
3.1.29. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по Договору в случае полного исполнения обязательств по Договору.

4.Права и обязанности Заказчика

4.1. При исполнении Контракта Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект,  указанный в пункте 1.1.  Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ). 
4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую, сметную документацию, предусмотренную приложением № 1 к Контракту. В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет Контракта, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.
4.1.6. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.
4.1.7. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в Контракте.
4.1.8. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать    надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 
4.1.9. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.
 4.2. Заказчик вправе:
 4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. Сроки выполнения работ.

5.1. Сроки выполнения работ:
     5.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. 
     5.1.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     5.1.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     5.1.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     5.1.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     5.1.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
     5.1.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.
     5.1.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     5.1.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     5.1.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     5.1.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
6. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
      - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП     76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3.	Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.
     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения аварийных работ по монтажу электрических кабелей в пищеблоке государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.  Ленина, д. 31, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным Договором, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

     7.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     7.2. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     7.3. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
     7.4. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.
     7.5. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     7.6. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     7.7. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     7.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
     9.2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
9.3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
9.4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
10.3. Ответственность Заказчика:
10.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.3.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10.3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.


10.4. Ответственность Подрядчика:
10.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных п. 10.4.5., п. 10.4.6.  настоящего Контракта).
10.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пени).
10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
10.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.
10.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
10.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.



11. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАТРАТ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ ЗАКАЗЧИКА В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

11.1.  Подрядчик возмещает затраты за пользование ресурсами Заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ.
11.2. Учет возмещения Подрядчиком затрат за пользование ресурсами Заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ возможно производить следующими способами:
- по фактическому  расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
- иными способами.
Выбор способа учета  возмещения Подрядчиком затрат за пользование ресурсами Заказчика осуществляется по письменному согласованию сторон. 
11.3. Размер возмещения Подрядчиком затрат за пользование ресурсами Заказчика определяется на основании Расчета, произведенного Заказчиком, по факту получения документов от ресурсоснабжающей организации за соответствующий период.
11.4. Подрядчик обязуется осуществить 100% оплату потребленных ресурсов и перевести денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 5-ти (пяти) банковских со дня получения от Заказчика счета, копии счет-фактуры от ресурсоснабжающей организации за соответствующий период.
11.5. Реквизиты для возмещения затрат, указанных в п. 14:
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга, л/с 0531114)
ИНН 7817027108,КПП 781701001,Получатель: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга, лицевой счет 0531114)
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК банка получателя: 014030106
Номер счета банка получателя: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03224643400000007200
Назначение платежа: (КОСГУ 130). Возмещение коммунальных услуг по договору  №________ от__________ 
11.6. В случае возмещения затрат Подрядчиком по фактическому расходу,  Заказчик в присутствии представителя Подрядчика снимает показания приборов учета на начало ремонтных работ и после их окончания и составляет акты приема-передачи приборов учета расхода коммунальных ресурсов (Приложение № 5 и 6). Указанные акты подписываются уполномоченными представителями сторон, имеющих право действовать от лица организации.

13. Расторжение Контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
13.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение  об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
13.5.  В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения процедуры закупки Заказчик:
а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 Закона;
[bookmark: p1]б) не позднее дня направления решения размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона (01.01.2022г.);
в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок такого решения;
[bookmark: p0]13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара, которую Заказчик вправе провести с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчика условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
13.8. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
13.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона.
13.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.15. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
13.16. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.17. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

14. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента и действует до 31 декабря 2024 года, а по обязательствам принятым в период действия Контракта, но не исполненным до окончания срока его действия – до полного исполнения принятых сторонами обязательств.
14.2. Обязательства Сторон прекращаются их надлежащим исполнением в полном объеме.
14.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение его условий.

15.12. Контракт включает в себя приложение, являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Локальный сметный расчет
Приложение № 2 -  Описание объекта закупки (техническое задание)

17. Юридические адреса и реквизиты сторон:

	ЗАКАЗЧИК
      Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №523 Санкт-Петербурга)
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина дом 31,литер. А
тел/факс  417-32-46
ОГРН 1027808757701
ИНН 7817027108 КПП 781701001
Получатель: 
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 523 Санкт-Петербурга, лицевой счет 0531114)
Банк получателя:
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банка плательщика (получателя):
014030106
Номер счета банка получателя:
40102810945370000005
Номер казначейского счета:
03224643400000007200
E-mail:gbou.shkola523@yandex.ru
	ПОДРЯДЧИК













	Подписи сторон

	
	

	____________________ /  В.И. Авдиенко 

	[bookmark: _GoBack]_______________________  /__________ /
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Приложение № 1
К контракту
От ____________________
 

	                                                                                      Локальная смета
Выполнение аварийных работ по монтажу электрических кабелей в пищеблоке государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.  Ленина, д. 31, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	72,776
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	12,04
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,18
	тыс. руб.

	   строительных работ
	3,73
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	25,5666
	чел.-ч

	   монтажных работ
	57,74
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,314
	чел.-ч

	   оборудования
	11,31
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1
	ГЭСНр67-01-001-01

	Демонтаж: скрытой электропроводки
V=24/100
	100 м
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6096
	
	
	
	
	239,18

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	2,54
	
	0,6096
	
	
	392,35
	
	239,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,18

	1.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,004
	
	0,00096
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	239,18

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	217,65

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	114,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,64

	2
	ГЭСНм08-03-526-01

	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
571/пр_2022_п.84_т.3_п.4_гр.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,206
	
	
	
	
	575,18

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	1,34
	0,3
	1,206
	
	
	476,93
	
	575,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	578,31

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,35

	2.2
	[62.1.01.09-1216]

	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 6 кА, характеристика B

	шт
	1
	0
	0
	687,52
	1,05
	721,9
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	575,18

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	557,92

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	293,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 467,92

	3
	ГЭСНм08-02-412-04

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
V=40/100
	100 м
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,584
	
	
	
	
	1 689,96

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	8,96
	
	3,584
	
	
	471,53
	
	1 689,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048
	
	
	
	
	27,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,17

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,008
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,99

	
	[20.2.02.01-0014]

	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,00488
	3 287,8
	1,33
	4 372,77
	
	21,34

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	26,67
	
	10,668
	5,87
	1,28
	7,51
	
	80,12

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,00116
	
	0,000464
	43 821,53
	1,28
	56 091,56
	
	26,03

	
	[20.2.01.05-0007]

	Гильзы кабельные медные 35 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,02
	4 060,25
	1,24
	5 034,71
	
	100,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 995,56

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	33,8

	3.2
	[21.1.06.10-0201]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000

	1000 м
	0,102
	
	0,0408
	346 670,93
	1,14
	395 204,86
	
	16 124,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 717,09

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 665,58

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	875,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 695,02

	4
	ГЭСНм08-02-409-02

	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
V=33/100
	100 м
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,0816
	
	
	
	
	4 282,25

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	27,52
	
	9,0816
	
	
	471,53
	
	4 282,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	199,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1716
	
	
	
	
	96,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,94

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,96
	
	0,3168
	155,63
	0,94
	146,29
	
	46,34

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,8912
	
	0,294096
	
	
	6,86
	
	2,02

	
	[14.1.02.01-0002]

	Клей, марка БМК-5к

	кг
	0,4
	
	0,132
	160,07
	1,4
	224,1
	
	29,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 656,4

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	85,65

	4.2
	[24.3.01.02-0015]

	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 40 мм

	м
	102
	
	33,66
	41,74
	0,99
	41,32
	
	1 390,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 379,22

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	4 247,84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 233,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 614,12

	5
	ГЭСНм08-02-410-01

	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм
V=8/100
	100 м
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0688
	
	
	
	
	503,97

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,36
	
	1,0688
	
	
	471,53
	
	503,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0144
	
	
	
	
	8,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,4

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,104
	
	0,00832
	
	
	6,86
	
	0,06

	
	04.3.01.09-0016

	Раствор готовый кладочный, цементный, М200

	м3
	0,021
	
	0,00168
	
	
	5 928,95
	
	9,96

	
	[14.1.02.01-0002]

	Клей, марка БМК-5к

	кг
	0,2
	
	0,016
	160,07
	1,4
	224,1
	
	3,59

	
	[20.2.02.02-0011]

	Заглушки

	10 шт
	1
	
	0,08
	7,1
	1,08
	7,67
	
	0,61

	
	[20.2.02.01-0019]

	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм

	1000 шт
	0,032
	
	0,00256
	3 658,94
	1,08
	3 951,66
	
	10,12

	
	[20.2.08.05-0017]

	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм

	шт
	0,5
	
	0,04
	1 501,31
	1,15
	1 726,51
	
	69,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	620,29

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	10,08

	5.2
	[24.3.01.03-0002]

	Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм

	м
	102
	
	8,16
	31,89
	0,99
	31,57
	
	257,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	512,1

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	496,74

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	261,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 645,89

	6
	ГЭСНм08-03-526-02

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	1 907,72

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	2
	
	4
	
	
	476,93
	
	1 907,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	22,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	966,42

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,38
	
	0,76
	174,93
	1,14
	199,42
	
	151,56

	
	[01.7.02.09-0002]

	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

	кг
	0,004
	
	0,008
	187,38
	0,98
	183,63
	
	1,47

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,94
	146,29
	
	20,48

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,047
	
	0,094
	79,88
	1,55
	123,81
	
	11,64

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0416
	
	
	6,86
	
	0,29

	
	[07.2.07.04-0007]

	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

	т
	0,002
	
	0,004
	105 278,81
	1,23
	129 492,94
	
	517,97

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	3
	
	6
	5,87
	1,28
	7,51
	
	45,06

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,028
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,37

	
	[01.3.01.02-0002]
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,018
	150,04
	1,9
	285,08
	
	5,13

	
	[14.4.03.06-0001]
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,014
	
	0,028
	157,44
	1,14
	179,48
	
	5,03

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,2
	944,69
	1,08
	1 020,27
	
	204,05

	
	[01.7.20.04-0005]
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,004
	395,65
	1,5
	593,48
	
	2,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 951,13

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,15

	6.2
	[62.1.01.09-1370]

	Выключатель автоматический 4P, 40 А, 10 кА, характеристика C (прим. трехполюсный АЕ 2043 63 А)
	шт
	1
	
	2
	2 244,44
	1,05
	2 356,66
	
	4 713,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 930,33

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 872,42

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	984,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 559,49

	7
	ГЭСНм08-03-526-02

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4
	
	
	
	
	1 907,72

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	2
	
	4
	
	
	476,93
	
	1 907,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	22,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	966,42

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,38
	
	0,76
	174,93
	1,14
	199,42
	
	151,56

	
	[01.7.02.09-0002]
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,004
	
	0,008
	187,38
	0,98
	183,63
	
	1,47

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,94
	146,29
	
	20,48

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,094
	79,88
	1,55
	123,81
	
	11,64

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0416
	
	
	6,86
	
	0,29

	
	[07.2.07.04-0007]

	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,004
	105 278,81
	1,23
	129 492,94
	
	517,97

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	3
	
	6
	5,87
	1,28
	7,51
	
	45,06

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,028
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,37

	
	[01.3.01.02-0002]
	Вазелин технический
	кг
	0,009
	
	0,018
	150,04
	1,9
	285,08
	
	5,13

	
	[14.4.03.06-0001]
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,014
	
	0,028
	157,44
	1,14
	179,48
	
	5,03

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,2
	944,69
	1,08
	1 020,27
	
	204,05

	
	[01.7.20.04-0005]
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,002
	
	0,004
	395,65
	1,5
	593,48
	
	2,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 951,13

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,15

	7.2
	[62.1.01.09-1370]

	Выключатель автоматический 4P, 40 А, 10 кА, характеристика C (прим. трехполюсный АЕ 2043 40 А)
	шт
	1
	
	2
	2 244,44
	1,05
	2 356,66
	
	4 713,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 930,33

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 872,42

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	984,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 559,49

	8
	ГЭСН46-03-009-05

	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0166
	
	
	
	
	929,13

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	67,22
	
	2,0166
	
	
	460,74
	
	929,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 027,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	929,13

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	957

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	548,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 533,01

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	60 646,58

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	3 104,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 267

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 168,31

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	98,69

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 168,31

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 174,65

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	663

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	48 115,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	31 769,8

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 866,8

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	375,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	177,45

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	20 350,33

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 044,25

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 712,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 632,57

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	9 426,64

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	60 646,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	33 036,8

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 035,11

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	473,91

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	177,45

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	20 350,33

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 212,56

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 887,57

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 295,57

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	9 426,64

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	25,5666

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,314

	
	
	НДС
	(60 646,58*20%) = 12 129,32
	20%
	12 129,32

	
	
	Итого
	
	
	72 776,00

	

	




	Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»



Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./
Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Приложение № 2
К контракту
От ____________________
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение аварийных работ по монтажу электрических кабелей в пищеблоке государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.  Ленина, д. 31, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 72 776 (Семьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.21.10.290 - Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга.  

Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение аварийных работ по монтажу электрических кабелей в пищеблоке государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ:
 Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 31, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. 
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.
     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:
     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 
4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.
4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.	Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
      - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП     76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3.	Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.
     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения аварийных работ по монтажу электрических кабелей в пищеблоке государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 523 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр.  Ленина, д. 31, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

       Требование не установлено.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
Приложение № 1.1: Сметная документация.



Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.
Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).
