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КОНТРАКТ №____
Санкт-Петербург







«___» __________ г. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в лице директора Шпаковой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________, в лице _______________________, действующего 
на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий государственный контракт                        (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: Выполнение работ по замене участков трубопровода ГВС, ХВС, пластин теплообменников (далее – работы) по адресу: 192212, Белградская улица, дом 22, корпус 3, литер А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 242781615725678160100100020000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика 
(Приложение № 1 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: 
 с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта для выполнения работ (далее – акт); 
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
2.2. Срок  выполнения работ:
по 31августа (включительно).
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_______рублей _______копеек), включая НДС ____рублей ______копеек (______рублей ________копеек). (НДС не облагается, основание______),

Цена контракта определяется на основании сметы Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента   ________. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика
3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства. субсидии на госзадания
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика).
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие 
в передаче объекта, приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).

4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком 
и Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.3. Заказчик:

4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
4.3.2. Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.

4.3.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих 
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 
5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета № 64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета № 3 от 05.01.1995).

5.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009, ст.6096.).

                                          6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении работ (в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ) Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы (далее - извещение Подрядчика).
6.2. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ                       (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки. 

6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком (КС-2). 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
6.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств
7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика).

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.


7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:


7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;


7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;
7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

7.7.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;
7.7.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

7.7.7. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательств по контракту;

7.7.8. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2024г включительно. 

Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ по контракту (КС-2).
9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

9.5. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
10. ФОРС-МАЖОР
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Смета Заказчика»

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	      ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное общеобразовательное

 учреждение лицей № 299 

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Адрес: 192212, Санкт-Петербург, 

проспект Славы, дом 6, корпус 2, литер А 

ИНН: 7816157256

КПП: 781601001

Л/сч: 0661071 в Комитете финансов СПб

Директор _______________ / Шпакова М.В. /
Подписано ЭЦП

	                                 ПОДРЯДЧИК:


	
	


Приложение   № 1

                                                                                                                                                                                           к контракту №

                                                       от «____» ______ 202_ г.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по замене участков трубопровода ГВС, ХВС, пластин теплообменников

	(наименование стройки)

	ГБОУ лицей № 299  Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192212, Белградская улица, дом 22, корпус 3, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-№1
	

	Выполнение работ по замене участков трубопровода ГВС, ХВС, пластин теплообменников в ГБОУ лицей № 299  Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192212, Белградская улица, дом 22, корпус 3, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость инженера ОТН Е.П. Пьянусова

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	497,28
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	80,52
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,84
	тыс. руб.

	   строительных работ
	448,22
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	168,523
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,62375
	чел.-ч

	   оборудования
	49,06
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-009-06
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,725
	
	
	
	
	16 266,58

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	134,9
	
	33,725
	
	
	482,33
	
	16 266,58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15
	
	
	
	
	68,3

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,075
	477,92
	1,2
	573,5
	
	43,01

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,3
	
	0,075
	
	
	482,33
	
	36,17

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	16,1
	
	4,025
	
	
	32,23
	
	129,73

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,3
	
	1,075
	4,35
	1,23
	5,35
	
	5,75

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	
	0,075
	37,32
	1,39
	51,87
	
	3,89

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,3
	
	0,075
	
	
	428,34
	
	32,13

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	326,32

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	6
	
	1,5
	155,63
	0,94
	146,29
	
	219,44

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический

	м3
	0,97
	
	0,2425
	114,64
	1,14
	130,69
	
	31,69

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной

	кг
	0,02
	
	0,005
	128,4
	1,28
	164,35
	
	0,82

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,04
	
	0,01
	79,88
	1,55
	123,81
	
	1,24

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,47
	
	0,1175
	340,41
	1,53
	520,83
	
	61,2

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,0001
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	11,58

	
	23.1.02.07

	Крепления

	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,000005
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,35

	
	18.2.07.01

	Трубопроводы с гильзами

	м
	100
	
	25
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06

	Арматура трубопроводная муфтовая

	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 843,58

	1.1
	[24.1.02.01-0007]

	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм
	шт
	100
	
	25
	60,09
	1,17
	70,31
	
	1 757,75

	1.2
	[23.3.06.02-0025]

	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	100
	
	25
	470,19
	0,96
	451,38
	
	11 284,5

	1.3
	18.1.09.11-1010

	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	16
	
	4
	
	
	2 489,64
	
	9 958,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 334,88

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	16 824,93

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	8 494,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	260 653,84
	
	65 163,46

	2
	ГЭСН16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	соединение
	11
	
	11
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,144
	
	
	
	
	6 032,29

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	0,96
	1,15
	12,144
	
	
	496,73
	
	6 032,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1375
	
	
	
	
	66,32

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,1375
	477,92
	1,2
	573,5
	
	78,86

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,1375
	
	
	482,33
	
	66,32

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,44
	1,25
	6,05
	
	
	32,23
	
	194,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 126,07

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	1,54
	155,63
	0,94
	146,29
	
	225,29

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00062
	
	0,00682
	107 313,9
	1,14
	122 337,85
	
	834,34

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,001
	
	0,011
	7 023,63
	0,86
	6 040,32
	
	66,44

	
	23.8.03.11

	Фланцы стальные

	шт
	2
	
	22
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 498,53

	2.1
	[23.8.03.12-0031]

	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	компл
	1
	
	11
	508,54
	1,09
	554,31
	
	6 097,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 098,61

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	6 641,39

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 732,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 179,06
	
	23 969,68

	3
	ГЭСНр65-01-009-03
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,2245
	
	
	
	
	6 860,9

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	94,83
	
	14,2245
	
	
	482,33
	
	6 860,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,063
	
	
	
	
	28,68

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0315
	477,92
	1,2
	573,5
	
	18,07

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,21
	
	0,0315
	
	
	482,33
	
	15,19

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	4,58
	
	0,687
	
	
	32,23
	
	22,14

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,07
	
	0,4605
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,46

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0315
	37,32
	1,39
	51,87
	
	1,63

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0315
	
	
	428,34
	
	13,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,4

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,9
	
	0,285
	155,63
	0,94
	146,29
	
	41,69

	
	[01.3.02.08-0001]
	Кислород газообразный технический

	м3
	0,51
	
	0,0765
	114,64
	1,14
	130,69
	
	10

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной

	кг
	0,05
	
	0,0075
	128,4
	1,28
	164,35
	
	1,23

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,11
	
	0,0165
	79,88
	1,55
	123,81
	
	2,04

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,23
	
	0,0345
	340,41
	1,53
	520,83
	
	17,97

	
	[01.7.11.04-0072]

	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,00006
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	6,95

	
	23.1.02.07

	Крепления

	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00005
	
	0,0000075
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,52

	
	18.2.07.01

	Трубопроводы с гильзами

	м
	100
	
	15
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура трубопроводная муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 014,28

	3.1
	[24.1.02.01-0004]

	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
	шт
	100
	
	15
	45,93
	1,17
	53,74
	
	806,1

	3.2
	[23.3.06.02-0022]

	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	100
	
	15
	204,86
	0,96
	196,67
	
	2 950,05

	3.3
	[18.1.09.07-0181]

	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	26,666666666666666666666666667
	
	4
	2 038,44
	1,3
	2 649,97
	
	10 599,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 889,58

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	7 096,27

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	3 582,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	213 661,07
	
	32 049,16

	4
	ГЭСН16-05-001-01

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6905
	
	
	
	
	769,75

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	1,47
	1,15
	1,6905
	
	
	455,34
	
	769,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,03

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	477,92
	1,2
	573,5
	
	7,17

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0125
	
	
	482,33
	
	6,03

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	0,4375
	
	
	32,23
	
	14,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,01

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,14
	155,63
	0,94
	146,29
	
	20,48

	
	[01.7.15.03-0013]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0011
	118 383,24
	1,14
	134 956,89
	
	148,45

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм

	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	0,86
	6 040,32
	
	12,08

	
	23.8.03.11

	Фланцы стальные
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	18.1.02.01

	Арматура трубопроводная фланцевая
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	978,06

	4.1
	[18.1.04.06-0051]

	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	1
	
	1
	1 856,44
	1,26
	2 339,11
	
	2 339,11

	4.2
	[23.8.03.04-0192]
	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	4
	
	4
	24,06
	1,09
	26,23
	
	104,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	775,78

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	844,82

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	474,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 741,69
	
	4 741,69

	5
	ГЭСН18-06-007-01

	Установка фильтров диаметром: 25 мм

	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8625
	
	
	
	
	406,69

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	7,5
	1,15
	0,8625
	
	
	471,53
	
	406,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04125
	
	
	
	
	20,1

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,04
	477,92
	1,2
	573,5
	
	22,94

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,04
	
	
	482,33
	
	19,29

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00125
	
	
	1 480,84
	
	1,85

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00125
	
	
	647,91
	
	0,81

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,4
	1,25
	0,3
	
	
	32,23
	
	9,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,24

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,7
	
	0,07
	155,63
	0,94
	146,29
	
	10,24

	
	18.5.14.01

	Фильтры для очистки воды

	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	471,49

	5.1
	Мониторинг цен
	Фильтр сетчатый резьбовой нерж.сталь Ду25
	шт
	10
	
	1
	
	
	991,93
	
	991,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	426,79

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	464,77

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	261,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 893,9
	
	2 189,39

	6
	ГЭСНр65-05-005-01
	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: до 0,1 т
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,92
	
	
	
	
	1 361,13

	
	1-100-37

	Средний разряд работы 3,7

	чел.-ч
	29,2
	
	2,92
	
	
	466,14
	
	1 361,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 361,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 361,13

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	1 184,18

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	598,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	31 442,1
	
	3 144,21

	7
	ГЭСН18-05-001-01
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,95
	
	
	
	
	6 968,79

	
	1-100-37

	Средний разряд работы 3,7

	чел.-ч
	13
	1,15
	14,95
	
	
	466,14
	
	6 968,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	58,58

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	477,92
	1,2
	573,5
	
	21,51

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	
	
	482,33
	
	18,09

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	1 480,84
	
	92,55

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	647,91
	
	40,49

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,52
	1,25
	0,65
	
	
	32,23
	
	20,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,67

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,39
	
	0,39
	155,63
	0,94
	146,29
	
	57,05

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,07
	
	0,07
	138,5
	1,26
	174,51
	
	12,22

	
	[01.7.15.03-0013]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,00127
	
	0,00127
	118 383,24
	1,14
	134 956,89
	
	171,4

	
	08.4.01.01

	Анкеры стальные фундаментные

	т
	0,0022
	
	0,0022
	
	
	
	
	

	
	[04.3.01.09-0012]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50

	м3
	0,014
	
	0,014
	3 486,8
	1,27
	4 428,24
	
	62

	
	23.8.03.11

	Фланцы стальные

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 465,05

	7.1
	[68.1.02.01-1028]

	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 25 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 5,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т/прим.Насос циркуляционный GRUDFOS UPS 25-80 18
	шт
	1
	
	1
	24 336,19
	1,68
	40 884,8
	
	40 884,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 027,37

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	7 652,81

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	4 300,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	60 303,41
	
	60 303,41

	8
	ГЭСН16-05-001-01

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм прим. Установка петлевой трубки под манометр, защитных гильз под термометр
V=8+5
	шт
	13
	
	13
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Км=0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,9765
	
	
	
	
	10 006,78

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	1,15
	21,9765
	
	
	455,34
	
	10 006,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1625
	
	
	
	
	78,38

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,1625
	477,92
	1,2
	573,5
	
	93,19

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,1625
	
	
	482,33
	
	78,38

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	5,6875
	
	
	32,23
	
	183,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	0
	0
	155,63
	0,94
	146,29
	
	0

	
	[01.7.15.03-0013]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	0
	0
	118 383,24
	1,14
	134 956,89
	
	0

	
	[01.1.02.08-0001]

	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм

	1000 шт
	0,002
	0
	0
	7 023,63
	0,86
	6 040,32
	
	0

	
	23.8.03.11

	Фланцы стальные

	шт
	2
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.02.01

	Арматура трубопроводная фланцевая

	шт
	1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 361,66

	8.1
	Мониторинг цен
	Петлевая трубка для манометра
	шт
	0,6153846153846153846153846154
	
	8
	
	
	916,67
	
	7 333,36

	8.2
	Мониторинг цен
	Защитная гильза под термометр

	шт
	0,3846153846153846153846153846
	
	5
	
	
	795,83
	
	3 979,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 085,16

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	10 982,74

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	6 172,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 986,85
	
	38 829,03

	9
	ГЭСН18-02-006-03

	Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: свыше 100 до 200 кг. Демонтаж и разборка теплообменника со снятием пластин
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,04
	
	
	
	
	8 218,9

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	21,3
	0,4
	17,04
	
	
	482,33
	
	8 218,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	335,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,232
	
	
	
	
	123,82

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,4
	0,048
	477,92
	1,2
	573,5
	
	27,53

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,06
	0,4
	0,048
	
	
	482,33
	
	23,15

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	0,4
	0,072
	
	
	1 480,84
	
	106,62

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,09
	0,4
	0,072
	
	
	647,91
	
	46,65

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,22
	0,4
	0,176
	
	
	32,23
	
	5,67

	
	[91.10.01-001]

	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	0,14
	0,4
	0,112
	1 416,22
	1,18
	1 671,14
	
	187,17

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	0,4
	0,112
	
	
	482,33
	
	54,02

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,2
	0,4
	0,96
	6,62
	1,32
	8,74
	
	8,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода

	м3
	1,6
	0
	0
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,0006
	0
	0
	155,63
	0,94
	146,29
	
	0

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,5
	0
	0
	138,5
	1,26
	174,51
	
	0

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,04
	0
	0
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0

	
	08.3.08.02

	Сталь угловая
	т
	0,06
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.15.07-0007]
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,04
	0
	0
	170,67
	1,17
	199,68
	
	0

	
	[01.7.15.03-0043]
	Болты строительные анкерные с гайками

	т
	0,002
	0
	0
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	0

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	компл
	4
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 678,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 342,72

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	9 085,22

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	5 105,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 434,53
	
	22 869,06

	10
	ГЭСН18-02-006-03

	Установка пластинчатых теплообменников для систем отопления и горячего водоснабжения массой: свыше 100 до 200 кг. Сборка и замена пластин и прокладок теплообменника, монтаж б/у теплообменника
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Км=0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	48,99
	
	
	
	
	23 629,35

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	21,3
	1,15
	48,99
	
	
	482,33
	
	23 629,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 048,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,725
	
	
	
	
	386,95

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,15
	477,92
	1,2
	573,5
	
	86,03

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,15
	
	
	482,33
	
	72,35

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,225
	
	
	1 480,84
	
	333,19

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,225
	
	
	647,91
	
	145,78

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,22
	1,25
	0,55
	
	
	32,23
	
	17,73

	
	[91.10.01-001]

	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,35
	1 416,22
	1,18
	1 671,14
	
	584,9

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,35
	
	
	482,33
	
	168,82

	
	[91.06.03-060]

	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1,2
	1,25
	3
	6,62
	1,32
	8,74
	
	26,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода

	м3
	1,6
	0
	0
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,0006
	0
	0
	155,63
	0,94
	146,29
	
	0

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,5
	0
	0
	138,5
	1,26
	174,51
	
	0

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,04
	0
	0
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,09
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0

	
	08.3.08.02

	Сталь угловая

	т
	0,06
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.15.07-0007]
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,04
	0
	0
	170,67
	1,17
	199,68
	
	0

	
	[01.7.15.03-0043]
	Болты строительные анкерные с гайками

	т
	0,002
	0
	0
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	0

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные
	компл
	4
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 064,37

	10.1
	Мониторинг цен
	Пластина S14 (s14a) для теплообменника Ридан НН 14
	шт
	27
	
	54
	
	
	1 380
	
	74 520

	10.2
	Мониторинг цен
	Уплотнение для теплообменника Ридан НН 14
	шт
	27
	
	54
	
	
	380,83
	
	20 564,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 016,3

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	26 153,75

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	14 697,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	80 500,46
	
	161 000,92

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	239 023,79

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	80 521,16

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 351,22

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	837,16

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	155 314,25

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	81 358,32

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	86 930,88

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	47 420,54

	
	
	Итого оборудование
	
	
	40 884,8

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	414 260,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	107 389,26

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	40 884,8

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	168,523

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,62375

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Погрузка и вывоз строительного мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	1 086,4
	
	108,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,64

	12
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	301,99
	
	30,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	138,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	138,84

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	138,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	373 514,05

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	239 162,63

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	80 521,16

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 351,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	837,16

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	155 314,25

	
	
	      перевозка
	
	
	138,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	81 358,32

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	86 930,88

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 420,54

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	40 884,8

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	414 398,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	239 162,63

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	80 521,16

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 351,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	837,16

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	155 314,25

	
	
	      перевозка
	
	
	138,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	81 358,32

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	86 930,88

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 420,54

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	40 884,8

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	107 389,26

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	40 884,8

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	168,523

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,62375

	
	
	Итого
	
	
	414 398,85

	
	
	НДС
	(414 398,85*20%) = 82 879,77
	20%
	82 879,77

	
	
	Итого по смете
	
	
	497 278,62

	


Составил: 

Инженер-сметчик сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ 

Л.С. Мухина

Проверил правильность применения расценок и начислений:

Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ 

Л.С. Мухина

Проверил объемы:

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ 

Е.П. Пьянусова
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