
Проект Контракта
 
Контракт №______________
ИКЗ 242782002051178200100100030000000244

Санкт – Петербург						       	              «      »             2024 г.

ГБДОУ № 17 Пушкинского района СПб, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Володько Светлана Викентьевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________,
 в лице ___________________________________________действующего на основании  ______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, 
с другой стороны (далее именуемые - стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

                                              1. Предмет контракта
1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик, обязуется выполнить аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.43, литер А (далее – работы), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), а также условиями настоящего Контракта.
1.2. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского р-на».

                                     2. Цена Контракта и условия оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1:  при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты включены в цену контракта.
[bookmark: _Hlk97018937]2.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании счета, счет-фактуры[footnoteRef:2] при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом. [2:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

2.3. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.5. Источник финансирования - внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

                                               3. Срок выполнения работ
   3.1. Сроки выполнения работ: 
3.1.1. Начало работ: по истечение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта Сторонами.
3.1.2.  Подрядчик обязан до начала производства работ, по выданной Заказчиком доверенности, открыть на имя заказчика Ордер ГАТИ на производство земляных работ, установка строительных лесов, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, выполнив все необходимые документы и согласования. Оформление документов для открытия ордера ГАТИ (Схему производства работ, пояснительную записку к ней, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 1.4.19 и 1.4.26 Правил, прочие необходимые документы) Подрядчик выполняет в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земельных, ремонтных  и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга».
3.1.3. Окончание работ: до 02.09.2024 г.
3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.    
3.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, дом 43, литер А (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с Графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком по форме Приложения №4 к контракту, которая является его неотъемлемой частью.

                                                        4. Права и обязанности сторон 
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта сторонами согласовывает ППР с Заказчиком и принимает от него по акту передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполняет работы на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Сметой (Приложение № 1 к контракту).
4.1.3. К исполнению работ привлекает квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
4.1.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
4.1.5. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в установленные Контрактом сроки.
4.1.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
4.1.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта. 
4.1.10. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.1.11. Вывозит строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ. В 2-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.1.12. Сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.1.13. Обязан в течение одного рабочего дня с момента завершения работ на объекте предоставить Заказчику сопроводительным письмом: счет, акт о приемке выполненных работ и счет-фактуру[footnoteRef:3].  [3:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

4.1.14. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
4.1.15. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.16. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
4.1.17. Информирует Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.18. С момента передачи объекта по акту передачи несет ответственность за его сохранность.
4.1.19. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.20. Возмещает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на основании составленного Заказчиком Расчета затрат на возмещение коммунальных услуг по форме, согласно Приложению №3 к контакту, путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком до подписания акта о приемке выполненных работ, и предоставляет документы, подтверждающие исполнение данного обязательства.
4.1.21. Реализует конструкции, материалы и изделия, полученные при разборке конструкций на объекте, пригодные для повторного применения и являющиеся собственностью Заказчика, и перечисляет денежные средства в сумме, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), на лицевой счет Заказчика открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга, указанный в реквизитах сторон контракта, в течение пяти рабочих дней с момента завершения работ на объекте. Денежные средства считаются перечисленными Подрядчиком с момента поступления на счет Заказчика.
4.1.22. При выполнении работ по контракту обеспечивает сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения.
4.1.23. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков.
4.1.24. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.25. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.26. Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям, установленным в Приложении № 5 к Контракту.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта сторонами и согласования ППР Подрядчику передает ему по акту передачи объект для выполнения работ.
4.2.2. Вправе отказать в передаче объекта Подрядчику для выполнения работ в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 5.8 Контракта. 
4.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.4. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.5. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов. 
4.2.6. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.7. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие работы должны выполняться Подрядчиком (субподрядчиком) при наличии указанных документов.

      5. Производство работ
5.1. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
5.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.4. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
5.5. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. 
5.6. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.7. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика и организацию, осуществляющую технадзор. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технадзор, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком, а также представителем технадзора, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8. Выполнение работ предусмотрено в режиме действующего графика работы учреждения, поэтапно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком и представителем технадзора проект производства работ (ППР). Правила, порядок составления и оформления ППР содержат методические рекомендации МДС 12-81.2007. ППР в обязательном порядке должен содержать График выполнения работ, составленный по форме согласно Приложению № 4 к контракту, схему производства основных работ и краткую пояснительную записку, в том числе с указанием показателей, необходимых для проведения расчета затрат на возмещение коммунальных услуг.
5.9. При производстве работ Подрядчик должен:
5.9.1. По требованию Заказчика предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии в соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.9.2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
5.9.3. Вести журнал производства работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.9.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации), схема прокладки инженерных сетей, при осуществлении соответствующих работ.
5.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
6.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.1.13 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт о приемке выполненных работ  , либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.12 контракта, с указанием причин такого отказа. 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
6.5. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4 Контракта. 
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте выполненных работ и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в порядке, установленном п. 6.4 контракта, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.7. Подрядчику Заказчиком резерв средств на непредвиденные расходы и затраты не передается. Объемы непредвиденных работ и затрат, потребность в которых в процессе работ возникает дополнительно, фиксируются Заказчиком и Подрядчиком в соответствующих актах с последующей расшифровкой в акте о приемке выполненных работ. Неиспользованный Подрядчиком резерв средств на непредвиденные работы и затраты остается в распоряжении Заказчика.
6.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.9. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акта о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
6.10. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.
6.11. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. 
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменном виде.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.


8. Гарантии качества.
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
8.6. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.                                                                                                                                                                            
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.2.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.20, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы затрат на возмещение коммунальных услуг с отражением в акте, указанном в п. 9.8 Контракта.
9.10. . В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной в пункте.4.1.21 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), с отражением в акте, указанном в п.9.8. контракта.
9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
9.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.14. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

 10. Односторонний отказ от исполнения контракта
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта   в соответствии с частью 2 статьи 407 и статей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
10.1.1. Если отступления в выполненных работах от условий Контракта   или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
10.1.2. Задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней.
10.1.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ.
10.1.4. Если Подрядчик в срок, установленный в п. 4.1.1 Контракта не принял объект для выполнения работ.
10.1.5. Нарушение Подрядчиком сроков Графика выполнения работ (составленного по форме Приложения № 4 к Контракту) более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
10.3. При отказе Заказчика от исполнения Контракта незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 
10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.5. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

 11. Особые условия
11.1. Заказчик не предоставляет технические и бытовые помещения для использования рабочими Подрядчика.
11.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами, на объекте, который является предметом настоящего Контракта. 
11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате документам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате документу от Подрядчика. 

12. Прочие условия.
12.2. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.5. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.7. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Приложения
13.1. Приложение № 1 –Смета Контракта «Аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.43, литер А». 
13.2. Приложение № 2: Описание объекта закупки. 
13.3. Приложение № 3: Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма). 
13.4. Приложение № 4: График выполнения работ (форма).
13.5. Приложение № 5: Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
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	Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

________________ Н.П. Микушева
«____» _______________ 2024 г

	


	УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий ГБДОУ №17 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
_______________________С.В. Володько
«____» ___________________ 2024 г
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                                                                                                          ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk124323300]на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, литер А
                                                                                                                                                  
                                            	
													на сумму:              руб. 
	Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
______________________ Д.С. Музыченко
«_____»_______________2023г 

	
	Составлен на основании:
1  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     


													
Санкт-Петербург    
                                                                                                                                                              2023


	Проект сметы контракта

	на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А



	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонтные работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	
	

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед
	1
	
	

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	 
	 
	
	

	 
	НДС 
	 
	20%
	
	

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	
	

	

	
	Составил:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	








Приложение № 2 к Контракту
Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).
2. Требования к качеству и безопасности работ
2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге", 
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга";
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Подрядчик обязан до начала производства работ, по выданной Заказчиком доверенности, открыть на имя заказчика Ордер ГАТИ на производство земляных работ, установка строительных лесов, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, выполнив все необходимые документы и согласования. Оформление документов для открытия ордера ГАТИ (Схему производства работ, пояснительную записку к ней, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 1.4.19 и 1.4.26 Правил, прочие необходимые документы) Подрядчик выполняет в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земельных, ремонтных  и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга».
2.5. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.6. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.8. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.9. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.10. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.11. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.12. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.13. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.14. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.15. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.16. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.17. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.18. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.19. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.20. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.21. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.22. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.23. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.24. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.25. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.26. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.27. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.28. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.29. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.30. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.31. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.32. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.31 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
Не установлено.
6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.
Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: по истечение 5 (пяти) дней с даты подписания контракта Сторонами. 
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: 02.09.2024 г.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:
Приложение № 1 к описанию объекта закупки:  Спецификация на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А
Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       В.А. Егоров 
Согласовал:
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ № 17 	С. В. Володько
Пушкинского района Санкт-Петербурга

	Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
__________________ Н.П. Микушева
«____» _______________ 2024 г

	


	УТВЕРЖДАЮ  
[bookmark: _Hlk124848724]Заведующий ГБДОУ №17 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
_______________________С.В. Володько
«____» ___________________ 2024 г
м.п.


                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                             СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk169856540] на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А
                                                                                                                                                  
                                             	
												на сумму:                руб. 

Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.						Составлена на основании:
											ТЕРр- 2001 СПб, ТЕР-2001 СПб
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
______________________ Д.С. Музыченко

«_____»_______________2023 г 
Санкт-Петербург    
2023

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	Спецификация
	
	

	  на аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, лит. А




	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	192,77
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,7
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	4,31
	тыс. руб.

	   строительных работ
	192,77
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	85,1105585
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	7,1352589
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонтные работы (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр66-01-008-01

	Демонтаж чугунных люков

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,27
	
	
	
	
	898,81

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	2,27
	
	2,27
	
	
	395,95
	
	898,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,81

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	799,94

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	395,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 094,23

	2
	ГЭСН23-03-001-04

	ПРИМ Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах

	10 м3
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.5
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сети инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,37704
	
	
	
	
	5 635,76

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	158,68
	0,6
	12,37704
	
	
	455,34
	
	5 635,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 282,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,74642
	
	
	
	
	1 074,7

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	4,4
	0,6
	0,3432
	477,92
	1,2
	573,5
	
	196,83

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,4
	0,6
	0,3432
	
	
	482,33
	
	165,54

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	17,99
	0,6
	1,40322
	
	
	1 480,84
	
	2 077,94

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	17,99
	0,6
	1,40322
	
	
	647,91
	
	909,16

	
	[91.08.04-021]

	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

	маш.-ч
	0,76
	0,6
	0,05928
	95,25
	1,33
	126,68
	
	7,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 992,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 710,46

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	7 066,11

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	4 220,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 279,73

	3
	ГЭСН23-03-001-04

	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах

	10 м3
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,72266
	
	
	
	
	10 801,88

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	158,68
	1,15
	23,72266
	
	
	455,34
	
	10 801,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 754,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,638375
	
	
	
	
	2 238,95

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	4,4
	1,25
	0,715
	477,92
	1,2
	573,5
	
	410,05

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,4
	1,25
	0,715
	
	
	482,33
	
	344,87

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	17,99
	1,25
	2,923375
	
	
	1 480,84
	
	4 329,05

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	17,99
	1,25
	2,923375
	
	
	647,91
	
	1 894,08

	
	[91.08.04-021]

	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

	маш.-ч
	0,76
	1,25
	0,1235
	95,25
	1,33
	126,68
	
	15,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 863,52

	
	[04.1.02.05-0001]

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

	м3
	1,25
	
	0,1625
	3 712,55
	1,12
	4 158,06
	
	675,68

	
	[03.2.01.01-0001]

	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

	т
	0,008
	
	0,00104
	4 800,85
	1,38
	6 625,17
	
	6,89

	
	04.1.02.05-0006

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3
	4,1
	
	0,533
	
	
	5 317,06
	
	2 833,99

	
	[01.2.01.02-0054]

	Битум нефтяной строительный БН-90/10

	т
	0,1
	
	0,013
	22 965,21
	1,38
	31 691,99
	
	412

	
	[01.7.07.29-0031]

	Каболка

	т
	0,072
	
	0,00936
	160 056,6
	1,28
	204 872,45
	
	1 917,61

	
	[04.3.01.09-0012]

	Раствор готовый кладочный, цементный, М50

	м3
	0,72
	
	0,0936
	3 486,8
	1,27
	4 428,24
	
	414,48

	
	[01.7.16.04-0013]

	Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен

	т
	0,017
	
	0,00221
	109 483,34
	1,25
	136 854,18
	
	302,45

	
	01.3.01.08-0001

	Топливо дизельное

	т
	0,018
	
	0,00234
	
	
	53 180,13
	
	124,44

	
	[04.3.01.03-0001]

	Раствор хризотилцементный

	м3
	0,0445
	
	0,005785
	2 750,65
	1,27
	3 493,33
	
	20,21

	
	04.2.01.01-0048

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I

	т
	0,21
	
	0,0273
	
	
	5 705,86
	
	155,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 659,09

	3.1
	[08.1.02.06-0043]

	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм

	шт
	7,6923076
	
	1
	6 404,93
	1,33
	8 518,56
	
	8 518,56

	3.2
	[05.1.01.09-0052]

	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3

	м3
	4
	
	0,52
	10 696,82
	1,2
	12 836,18
	
	6 674,81

	3.3
	[05.1.01.09-0117]

	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

	м3
	0,7692307
	
	0,1
	11 049,32
	1,11
	12 264,75
	
	1 226,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 040,83

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	13 731,99

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	8 202,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 013,61

	4
	ГЭСН08-01-005-01

	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм

	100 м2
	0,0828
	
	0,0828
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0398024
	
	
	
	
	415,44

	
	1-100-22

	Средний разряд работы 2,2

	чел.-ч
	10,92
	1,15
	1,0398024
	
	
	399,54
	
	415,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027945
	
	
	
	
	12,75

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,01449
	477,92
	1,2
	573,5
	
	8,31

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,01449
	
	
	482,33
	
	6,99

	
	91.21.01-012

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

	маш.-ч
	0,85
	1,25
	0,087975
	
	
	7
	
	0,62

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,013455
	2,31
	1,41
	3,26
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,013455
	
	
	428,34
	
	5,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,96

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,27
	
	0,022356
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	438,12

	4.1
	[04.3.02.09-0801]

	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные

	кг
	400
	
	33,12
	64,1
	2
	128,2
	
	4 245,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,19

	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	423,91

	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	251,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 359,14

	5
	ГЭСН27-03-008-04

	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

	100 м3
	0,00093
	
	0,00093
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1922961
	
	
	
	
	80,29

	
	1-100-27

	Средний разряд работы 2,7

	чел.-ч
	179,8
	1,15
	0,1922961
	
	
	417,54
	
	80,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0530449
	
	
	
	
	25,89

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,55
	1,25
	0,0018019
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	2,86

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,55
	1,25
	0,0018019
	
	
	647,91
	
	1,17

	
	91.18.01-007

	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

	маш.-ч
	44,08
	1,25
	0,051243
	
	
	356,97
	
	18,29

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	44,08
	1,25
	0,051243
	
	
	482,33
	
	24,72

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	88,16
	1,25
	0,102486
	
	
	2,81
	
	0,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,18

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	140,48

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	120,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	389,04

	6
	ГЭСНр68-02-004-02

	Разборка покрытий и оснований: щебеночных

	100 м3
	0,0094
	
	0,0094
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10998
	
	
	
	
	43,55

	
	1-100-21

	Средний разряд работы 2,1

	чел.-ч
	11,7
	
	0,10998
	
	
	395,95
	
	43,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027824
	
	
	
	
	16,06

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,7
	
	0,01598
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	25,34

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,7
	
	0,01598
	
	
	647,91
	
	10,35

	
	[91.13.01-051]

	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)

	маш.-ч
	1,26
	
	0,011844
	494,16
	1,17
	578,17
	
	6,85

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,26
	
	0,011844
	
	
	482,33
	
	5,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,61

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	60,8

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	32,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,79

	7
	ГЭСН01-01-009-23

	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2

	1000 м3
	0,016
	
	0,016
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	871,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9
	
	
	
	
	498,89

	
	[91.01.05-106]

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3

	маш.-ч
	45
	1,25
	0,9
	800,37
	1,21
	968,45
	
	871,61

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	45
	1,25
	0,9
	
	
	554,32
	
	498,89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 370,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,89

	
	Пр/812-001.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	0,9
	82,8%
	
	
	
	
	413,08

	
	Пр/774-001.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	195,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 978,65

	8
	ГЭСН01-02-055-01

	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

	100 м3
	0,008
	
	0,008
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,15
	
	
	
	
	484,31

	
	1-100-28

	Средний разряд работы 2,8

	чел.-ч
	125
	1,15
	1,15
	
	
	421,14
	
	484,31

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,31

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	387,93

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	164,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 036,91

	9
	ГЭСН01-02-068-01

	Водоотлив: из траншей

	100 м3
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9202
	
	
	
	
	2 322,79

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	85,8
	1,15
	5,9202
	
	
	392,35
	
	2 322,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	383,1

	
	[91.19.08-004]

	Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт

	маш.-ч
	286
	1,25
	21,45
	13,04
	1,37
	17,86
	
	383,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 705,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 322,79

	
	Пр/812-001.4-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 860,55

	
	Пр/774-001.4; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	0,85
	34,85%
	
	
	
	
	809,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 375,93

	10
	ГЭСН27-04-001-01

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,59616
	
	
	
	
	240,34

	
	1-100-23

	Средний разряд работы 2,3

	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,59616
	
	
	403,14
	
	240,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 406,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6246
	
	
	
	
	381,1

	
	[91.01.02-004]

	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)

	маш.-ч
	1,77
	1,25
	0,07965
	1 299,64
	1,22
	1 585,56
	
	126,29

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,07965
	
	
	647,91
	
	51,61

	
	[91.13.01-038]

	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

	маш.-ч
	0,74
	1,25
	0,0333
	1 043,14
	1,2
	1 251,77
	
	41,68

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,74
	1,25
	0,0333
	
	
	482,33
	
	16,06

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	4,29
	1,25
	0,19305
	
	
	1 599,5
	
	308,78

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	4,29
	1,25
	0,19305
	
	
	554,32
	
	107,01

	
	[91.08.03-030]

	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т

	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,3186
	2 391,6
	1,22
	2 917,75
	
	929,6

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,3186
	
	
	647,91
	
	206,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,71

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	5
	
	0,18
	35,71
	1,2
	42,85
	
	7,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 035,5

	10.1
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	110
	
	3,96
	573,7
	1,32
	757,28
	
	2 998,83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	621,44

	
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	822,17

	
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	707,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 564,32

	11
	ГЭСНр66-01-002-03

	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм

	100 м
	0,092
	
	0,092
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,27112
	
	
	
	
	6 383,97

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	176,86
	
	16,27112
	
	
	392,35
	
	6 383,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 383,97

	11.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	2,43
	
	0,22356
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 383,97

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	5 681,73

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 808,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 874,65

	12
	ГЭСН23-01-001-01

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного

	10 м3
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0498
	
	
	
	
	1 251,45

	
	1-100-25

	Средний разряд работы 2,5

	чел.-ч
	10,2
	1,15
	3,0498
	
	
	410,34
	
	1 251,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	166,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,104
	
	
	
	
	57,65

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,104
	
	
	1 599,5
	
	166,35

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,104
	
	
	554,32
	
	57,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 475,45

	12.1
	[02.3.01.02-1104]

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3
	11
	
	2,86
	573,7
	1,32
	757,28
	
	2 165,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 309,1

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	1 378,48

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	823,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 843,17

	13
	ГЭСН16-04-001-02

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм

	100 м
	0,092
	
	0,092
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,9248
	
	
	
	
	2 943,03

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	56
	1,15
	5,9248
	
	
	496,73
	
	2 943,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00805
	
	
	
	
	4,84

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,32

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	482,33
	
	1,11

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	1 480,84
	
	3,41

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0023
	
	
	647,91
	
	1,49

	
	91.05.01-017

	Краны башенные, грузоподъемность 8 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00345
	
	
	922,79
	
	3,18

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00345
	
	
	647,91
	
	2,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,13

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	1,57
	
	0,14444
	35,71
	1,2
	42,85
	
	6,19

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

	т
	0,00266
	
	0,0002447
	107 313,9
	1,14
	122 337,85
	
	29,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 991,91

	13.1
	[24.3.03.14-0003]

	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм

	м
	100
	
	9,2
	643,62
	1,03
	662,93
	
	6 098,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 947,87

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 210,23

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 804,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 105,2

	14
	ГЭСН22-03-002-01

	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9522
	
	
	
	
	433,57

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	4,14
	1,15
	0,9522
	
	
	455,34
	
	433,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	2,83

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,43

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	482,33
	
	1,21

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	1 480,84
	
	3,7

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	
	
	647,91
	
	1,62

	
	[91.17.04-057]

	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм

	маш.-ч
	2,24
	1,25
	0,56
	82,85
	1,3
	107,71
	
	60,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	501,85

	14.1
	КА п.1

	Муфта защитная для прохода через ж/б колодец Ду 160

	шт
	10
	
	2
	
	
	1 062,5
	
	2 125

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	436,4

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	459,53

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	274,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 360,88

	15
	ГЭСН16-07-006-02

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,428
	
	
	
	
	2 471,59

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	2,36
	1,15
	5,428
	
	
	455,34
	
	2 471,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 862,63

	
	[01.7.07.29-0111]

	Пакля смоляная пропитанная

	кг
	6,8
	
	13,6
	92,95
	1,28
	118,98
	
	1 618,13

	
	[01.2.03.03-0043]

	Мастика битумно-кукерсольная холодная

	т
	0,00078
	
	0,00156
	55 687,47
	1,37
	76 291,83
	
	119,02

	
	[03.2.02.08-0001]

	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	т
	0,00152
	
	0,00304
	30 350,05
	1,36
	41 276,07
	
	125,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 334,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 471,59

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 691,56

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 512,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 538,39

	16
	ГЭСН01-02-061-01

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1065
	
	
	
	
	2 296,96

	
	1-100-15

	Средний разряд работы 1,5

	чел.-ч
	88,5
	1,15
	6,1065
	
	
	376,15
	
	2 296,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 296,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 296,96

	
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 839,86

	
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	780,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 917,79

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонтные работы (комплекс работ)
	
	
	93 843,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонтные работы (комплекс работ)
	
	
	157 916,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,1105585

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	7,1352589

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	17
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	1,784
	
	1,784
	
	
	1 086,4
	
	1 938,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 938,14

	18
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	1,784
	
	1,784
	
	
	441,57
	
	787,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	787,76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	2 725,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	2 725,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	160 642,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	96 569,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	      перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	160 642,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	96 569,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 703,74

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 000,39

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 313,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	42 825,39

	
	
	      перевозка
	
	
	2 725,9

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	41 017,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	40 968,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	23 104,9

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,1105585

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	7,1352589

	
	
	Итого
	
	
	160 642,33

	
	
	НДС
	(160 642,33*20%) = 32 128,47
	20%
	32 128,47

	
	
	Итого
	
	
	192 770,8

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ*  
Итого с коэффициентом снижения*
*применяется к начальной (максимальной) цене Контракта


Приложение № 3 к Контракту 

Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма)

1. Расчет стоимости электропотребления
Расчет производиться согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
З = Р*V*Т*Цэ, где
З - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
	Наименование рабочего инструмента
	Мощность
 (кВт)
	Время работы в смену (час)
	Кол-во рабочих дней
	Стоимость эл.энергии
за 1 кВт ч, руб.
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=2*3*4*5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 




2. Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения
Расчет производится по следующей формуле
Зхк=N*T*r*Цв / 1000, где 
Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.
N- норма расхода на одного человека в смену, л.;*
Т - количество рабочих дней;
r - количество работающих, чел.;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.;
1000 - коэффициент перевода литров в м3.

* СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, утвержденных приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 29.1.2.2011 №626.
	Наименование услуги
	Норма расхода на одного чел. в смену, л.
	Кол-во рабочих дней
	Кол-во работающих, чел.
	Стоимость услуги 
за 1 м3, руб.
	Коэффициент перевода литров в м3
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 2*3*4*5 / 6

	водопотребление
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 




3. Расчет стоимости потребленной тепловой энергии
Расчет производится согласно выставленным счетам теплоснабжающими организациями из расчета на 1кв.м площади, на которой ведутся ремонтные работы, по следующей формуле
Зтэ=(Сз / Sз) x Sр, где
Зтэ - затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;
Сз - сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на здание, руб.;
Sз - площадь здания, м2;
Sр - площадь ремонтных работ, м2.			
	Наименование услуги
	Сумма затрат, выставленная теплоснабж. организ, руб.
	Площадь здания
 (м2)
	Площадь ремонтных работ (м2)
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5 = (2 / 3) *4

	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 





Реквизиты для перечисления возмещения коммунальных затрат:


Назначение платежа: возмещение коммунальных услуг по контракту № ________.

	Заказчик:




__________________________ Ф.И.О.
М.П.
	Исполнитель



_______________________________ Ф.И.О.
М.П.




Приложение № 4 к контракту
                                                                                                    
Форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

На аварийный ремонт канализационных выпусков и колодцев ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 43, литер А.

	Наименование работ
	Срок выполнения

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Заказчик:
Заведующий ГБДОУ №17
Пушкинского района СПб


_____________________/С.В.Володько/

	Подрядчик:




_______________________________/ Ф.И.О./





























Приложение № 5 к Контракту 
Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Подрядчик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Подрядчика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Подрядчика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Обладание Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- Отсутствие между Подрядчиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - Подрядчика, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - Подрядчика, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. Под выгодоприобретателями здесь понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Отсутствие у Подрядчика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Исполнителя - юридического лица.


Подрядчик:________________ 
ЭЦП

