
	
	                    Утверждаю:

Начальник отдела образования

администрации Кировского района Санкт-Петербурга
_______________________ Ю.В. Ступак 

  «_____» _______________ 2024 г.


Задание
на обмер, обследование и разработку проектно-сметной документации ремонта козырьков, крылец и отмостки здания ГБДОУ д/с  №58  Кировского района Санкт-Петербурга  по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, д.85, к.2,  лит. А.
	№ пп. 
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1 
	Заказчик
	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

	2 
	Проектировщик
	Организация, состоящая в  СРО, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

	3 
	Объект проектирования
	Здание ГБДОУ детский сад  №58 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Санкт-Петербург, Стачек пр-кт, 85/К.2. ЛИТ.А.

	4 
	Основные показатели  
	Этажность – 2     

Sпомещений  (общая)  = 1971,5м2   Обследуемый объем – 100 м3

	5 
	Стадия проектирования
	Предпроектные исследования; Проектно-сметная документация

	6 
	Состав и содержание документации 
	До начала проектирования выполнить обмерные работы и обследование козырьков, крылец и отмостки, в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и  мониторинга технического состояния».

Провести оценку технического состояния конструкций группы; 
- определить геометрические размеры конструкций и их сечение; 
- определить наличие трещин, отколов и разрушений; 
- месторасположение, характера трещин и ширины их раскрытия (с фотофиксацией); 
- определить состояние защитных покрытий, прогибов и деформаций конструкций; 
- определить наличие признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном, наличие коррозии арматуры. 
- определить прочность бетона конструкций козырька неразрушающим методом (не менее пяти испытаний);

- оценить состояние кровельные покрытия козырьков и примыканий.


Результаты обмерных работ и обследования представить в виде обмерных чертежей и отчета по обследованию в объеме необходимом для проектирования.

	7 
	
	Разработать проектно-сметную документацию (далее документация)  ремонта козырьков, крылец и отмостки в соответствии с требованиями Задания КГА Санкт-Петербурга на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства, колерным бланком,  Постановлением Правительства РФ, от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к ее содержанию», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 г. N 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге"; Постановлением Правительства СПб от 9 ноября 2016 г. N 961 О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления правительства Санкт-Петербурга; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 40 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства"; СП 118.13330. «Общественные здания и сооружения»; 
Проектирование вести с учетом паспорта фасадов здания от 24.12.2010 и проекта комплексной замены оконных и дверных заполнений от 15.08.2011.

Самовольно размещенные элементы на фасаде подлежат демонтажу.

При проектировании ремонта входных групп предусмотреть следующие виды работ: козырьки и опоры восстановить, окрасить; линейные окрытия козырьков – заменить, окрасить; наплавляемый материал – заменить; площадки входных групп – восстановить, утраченные элементы заменить на идентичные; дверные конструкции – заменить с сохранением глубины откосов; площадки и ступени крылец – восстановить, окрасить; ограждения крылец – заменить, окрасить. 

Бетонную отмостку - восстановить.
Состав  документации
Пояснительная записка

Генеральный план  
 - план с решением по восстановлению отмостки и т.п.; 
Архитектурные и конструктивные решения 

- общие данные;

- план первого этажа М1:200 с указанием ремонтируемых входов;

- фрагменты фасадов ремнтируемых входных групп;

- фасады с изображением крылец;

- конструктивные решения входных групп, в том числе ограждений, лестниц, площадок: схему конструкции, схему армирования (КМ, КМД), узлы, спецификацию к схеме и ведомость расхода стали на монолитную конструкцию;

- архитектурно-строительные решение по ремонту крылец и лестниц входных групп;

- разрезы, узлы, детали, сечения по входам, и козырькам;

- план и разрезы (узлы) покрытия полов крыльца и входной группы;

- схемы ограждения крылец со спецификацией;

- ведомость демонтажных работ (согласовать с Заказчиком);

- ведомость заполнения дверных проемов;

- спецификация на материалы не вошедшие в спецификации к чертежам;

- ведомость строительно-монтажных работ с их объемами;

- состав документации для ограждения выполнить по ГОСТ 21.502-2007 (применительно).

Проектные решения, применяемые материалы должны соответствовать архитектурному облику в котором выполнено здание, его стилистике и колерному бланку.

Раздел ПОС
- текстовая часть в соответствии с постановлением правительства от 16.02.2008 № 87 (пункты б (расстояние вывоза мусора), ж) в части работ вблизи коммуникаций, н), м), с), т), у);

- стройгенплан;

- календарный план;

- ведомость объемов работ

Паспорт отходов – определить объем и класс опасности образующихся отходов и порядок их утилизации.

Спецификации выполнять по форме и в соответствии с требованиями нормативных документов.
В документации на применяемые материалы, изделия должны быть указаны: тип, вид, марка, класс, размерные и технические характеристики (необходимые для устройства конструкций и их элементов, отвечающим требованиям законодательства и нормативных документов по их устройству) и т.п., обозначение в соответствии со стандартами.
При составлении ведомости объемов работ, объединить работы в отдельные комплексы работ, в виде технологически законченных элементов (строительные конструкции, в том числе подземная часть, несущие конструкции, наружные стены, полы, внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия, покрытие, кровля, отделочные работы и тому подобное; системы инженерно-технического обеспечения, в том числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, вентиляцию, кондиционирование, электроосвещение, электроснабжение и т.п.) связанных между собой и необходимых, в соответствии с проектной и рабочей документацией, для возведения (устройства) технологически законченного конструктивных решений (элементов).

Сметная документация.

	8 
	Требования к согласованиям
	Проектировщику согласовать проект:

- КГА Санкт-Петербурга; 

- СПП «Нарвское»;

- УСПХ; Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;(при получении не нулевого акта).

- другие согласования, необходимость в которых может возникнуть в результате проектных решений подрядчика; 

- ГБДОУ детский сад  №58 Кировского района Санкт-Петербурга; 


	9 
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	Получить положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» о достоверности определения сметной стоимости.
Сформировать комплект документов, подлежащих к предоставлению в СПб ГАУ «ЦГЭ» для проведения проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства по форме согласно разъяснения СПб ГАУ «ЦГЭ»  о порядке прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости

	10 
	проверка ПСД на соответствие требованиям задания и наличия согласований
	СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»

	11 
	Основные требования к сметной документации
	1. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. Пояснительная записка к сметной документации должна содержать следующую информацию:

а) сведения о месте расположения объекта;

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации 

в) наименование подрядной организации;

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта проектирования;

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта проектирования, характерные для него. 

2. Формирование сметной стоимости работ осуществлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. Сметы составляются ресурсно-индексным методом (РИМ) на основе актуализированной  федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021г. №1046/пр., мониторинга цен строительных ресурсов и классификатора строительных ресурсов, размещенных на сайте ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/) . При формировании сметной стоимости расчет выполнять в текущем уровне цен для региона Санкт-Петербург.

. При отсутствии во ФГИС ЦС  данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование,  допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах  (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой  формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются заказчиком. В смете указывается «ТЦ поставщика».

 Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и заверенными подписями уполномоченного лица производителей и поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:  материальных ресурсов и оборудования: копиями или оригиналами (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений  не менее 3 (трех). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого

осуществляется строительство.

На основании письма Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга № 02-12-269/14-0-3 от 27.08.2014 г. при применении в проектно-сметной документации стоимости изделий, материалов и оборудования по «ТЦ поставщика» предпочтение отдавать продукции отечественного производства.

- Накладные расходы: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (в редакции приказа №636/пр от 02.09.2021)

- Сметная прибыль: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

- Резерв средств на непредвиденные расходы 2%;  

- НДС - 20 %.

	12 
	Исходные данные для проектирования
	Документация о праве собственности на земельный участок;

Технический паспорт на объект (в том числе планы ПИБ), Задание КГА  Санкт-Петербурга на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства;

Паспорт фасадов, проекта комплексной замены оконных и дверных заполнений,  колерный бланк фасадов - предоставляет Заказчик перед началом проектирования.


	13 
	Сроки проектирования
	90 (девяносто) календарных дней.  Срок проектирования включает необходимые согласования. В том числе проверку Службы заказчика.


	14 
	Прочие условия
	Проектно-сметную документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Проектная документация передается Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. 
В одном экземпляре на электронном и бумажном носителе – в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».


Ведущий  специалист сметного отдела 

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»                                               /А.Н. Антонов/
Заведующий 

ГБДОУ детский сад №58

Кировского района  Санкт-Петербурга                                                         ___________________ /Т.П. Балуева/ 
И.О. директора
СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»                                                 / А.Е. Магер /
«       »                                 2024г.    
         Утверждаю:

Заведующий 

ГБДОУ детский сад №58

Кировского района  Санкт-Петербурга                                                                                  _______________________ Т.П. Балуева

«_____» _______________ 2024 г.

                                                                         Сметный расчет
на обмер, обследование и разработку проектно-сметной документации ремонта козырьков, крылец и отмостки здания ГБДОУ д/с  №58  Кировского района Санкт-Петербурга  по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Стачек, д.85, к.2,  лит. А.

	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для бескаркасных многоэтажных зданий. I категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 8 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 2. Базовые цены на выполнение обмерных работ для многоэтажных зданий, п.6
B=0.3692 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2

(0 руб + 369.2 руб * 1) * 1 * 5.81 * 4.3 * 1.1
	10 146,10

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Корректирующий коэффициент, учитывающий строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3
	K1 = 4.3
Таблица 11, п.1 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 10% от базовой цены выполнения обмерных работ
	K2 = 1.1
Глава 2.1, п.2.1.14 (Ценообразующий)
	
	

	2 
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных многоэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 8 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 4. Цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, п.6
B=0.5518 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * K1 * K2

(0 руб + 551.8 руб * 1) * 1 * 5.81 * 4.3 * 1.1 * 0.828
	12 555,94

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Корректирующий коэффициент, учитывающий строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3
	K1 = 4.3
Таблица 11, п.1 (Ценообразующий)
	
	

	
	Базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 10% от базовой цены выполнения обследований
	K2 = 1.1
Глава 2.1, п.2.1.14 (Ценообразующий)
	
	

	3 
	Здание детского сада, здание детского сада-яслей. Площадь от 2000 до 3000 кв.м включительно.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.8. Объекты образования, п.1
A=1076.2 тыс.руб; B=1.563 тыс.руб;
Xмин=2000; 
Осн. показ. Х=1971.5 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * суммаКст * Ктек * K1

(1076200 руб + 1563 руб * (0.4 * 2000 + 0.6 * 1971.5)) * 1 * (0.4 * 0.929 + 0.6) * 1.37 * 0.015
	83 369,07

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.37
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Цена привязки повторно применяемой проектной документации с внесением изменений в надземную часть здания: входы
	K1 = 0.015
Методика, 707/пр. Приложение 6, табл.6.1, п.3.10 (Составной)
	
	

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	106 071,11 

	5 
	НДС
	
	20% от п.4
	21 214,22

	6 
	Всего по смете: 
	
	
	127 285,33 


Ведущий  специалист сметного отдела 

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»                                                  /А.Н. Антонов/
Главный инженер 

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»                                                       /А.Е. Магер/
Директор

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»                                               / К. Н. Борисова/

«       »                                 2024г.    

Исполнитель: ведущий специалист  отдела: А.И. Антонов.  тел.786-74-16                                                                                         16.04.2024

