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КОНТРАКТ № 304/РЕМ/ТБШ
Санкт-Петербург








         «__» ______ 2024 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  и.о.директора Юрия Егоровича Яковлева,  действующего на основании, с одной стороны и, _____________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим Контрактом и прилагаемым Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Сметой Контракта (Приложение к Расчету цены Контракта), определяющими цену, объем, содержание работ, сроки выполнения работ и другие предъявляемые к ним требования, СНиП, техническими инструкциями и условиями, техническими регламентами (ГОСТ), технологическими инструкциями, иными обязательными нормами.

1.3. Идентификационный код закупки: __________________________________________________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет: ____________ рублей ___ копеек (______  рублей _____ копеек), в том числе НДС 20%, что составляет: __________ (_____________) рублей __ копеек//НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации. 
2.2. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом.

2.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ в соответствии с ст. Закона.

2.6. Источник финансирования: Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели и / или Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и / или остатки Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и /или Доходы от иной приносящей доход деятельности.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

2.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акт о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанный Сторонами.

2.9. Срок оплаты Заказчиком выполненных работ должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту.

2.10. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.

2.12. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.30 лит. А
3.2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения Работ – с момента подписания Заказчиком, представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» и Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

Заказчик должен передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – не позднее 16.08.2024 включительно. 

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Строительный контроль) акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Расчета цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), Сметы Контракта (Приложение к Расчету цены Контракта), не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.

3.4. Выполненные работы принимаются представителями Заказчика и Строительного контроля.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит., предусмотренные Контрактом.

4.1.2.  Принять от Заказчика Объект в срок, указанный в п.3.2 настоящего Контракта.

Постоянно вести общий журнал и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая письменно Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.1.3. Обеспечить представителям Заказчика и Строительного контроля возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.1.4. Обеспечить наличие на месте выполнения работ сметной документации, наличие общего журнала, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, и Строительного контроль.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика и Строительного контроля письменные отчеты о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, исполнительную документацию.

4.1.6. Информировать Заказчика и Строительный контроль обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.7. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.1.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.9. Устранять за свой счет в срок, установленный Заказчиком, выявленные нарушения.

4.1.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.11. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения Работ освободить Объект от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления – от строительного мусора и иных отходов.

4.1.12. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

4.1.13. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.1.14. Обладать действующей лицензией и необходимыми документами для осуществления данного вида работ.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4.2.2. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

4.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.2.4. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.5. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.6. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенным по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными Контракте.  

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику Объект по оформленному в установленном порядке акту передачи объекта в работу для выполнения работ по Контракту.

4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством используемых товаров, материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.3. Обеспечить своевременную оплату работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.4. Обеспечить своевременную приемку работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.    

4.3.5. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика. 

4.3.6. Обеспечить представителям Подрядчика, а также привлеченным им для исполнения обязательств по Контракту работникам допуск на Объект при условии выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2. Контракта.

4.3.7. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.

4.3.8. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3.9. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

4.3.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3.11. В случаях и порядке, которые установлены Законом, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе приемке работ.   

4.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача Подрядчиком выполненных работ производится Заказчику на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приёмке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию, с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче с учётом сроков, установленных в пункте 3.2. Контракта.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 Контракта, в течение 7 (семи) дней осуществляет приемку результата выполненных Работ.

5.3. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные паспорта, сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5.6. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.7. Согласование с представителем Строительного контроля порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

5.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика и представителя Строительного контроля.

5.9. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, включая проведение в соответствии с действующим законодательством экспертизы результата работ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Проведение в соответствии с Законом экспертиза выполненной работы осуществляется Заказчиком после выполнения работы в сроки, установленные контрактом. По результатам экспертизы оформляется заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы выполненная работа соответствует условиям контракта, Сторонами Контракта подписывается акт о приемке выполненных работ являющимся приложением № 3 к Контракту.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Акт о приемке выполненных работ (КС-2), акт о приемке выполненных работ являющимся приложением № 3 к Контракту в таком случае подписываются Сторонами по факту устранения указанных замечаний.

5.10. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с ГК РФ, Законом, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – Правила).

6.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 Правил): 10 процентов цены Контракта. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей..

6.4. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему услуг и срокам выполнения работ, установленным настоящим Контрактом.

6.9. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все выполненные работы по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 3 (трёх) лет гарантийного срока со дня подписания Заказчиком, Подрядчиком и Строительным контролем акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту, акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.2 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

7.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Заказчик и Подрядчик составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.8. Если иной срок не будет согласован Заказчиком и Подрядчиком дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

8. Срок действия контракта,

порядок изменения и расторжения контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее «31» декабря 2024 года. 

8.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

8.3. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренных Контрактом объема выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

8.4. Настоящий Контракт может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 34 и ст. 95 Закона, в том числе:

8.4.1. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

8.4.2. По соглашению Сторон возможно изменение цены Контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта.

8.5. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены Законом, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.

8.6. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Законом, условиями Контракта, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений Закона.

8.8. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке, в том числе, но не исключительно:

8.8.1.
В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта.

8.8.2. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Контракта.

8.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения в случае нарушения Заказчиком существенных условий Контракта.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Заказчиком устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. При расторжении Контракта расчеты между Сторонами по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

8.11.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ (поставка товара) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Контракте в соответствии с законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.

9.3 О возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течении 2 (двух) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнения. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.    

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Прочие условия.

10.1. Споры, возникающие из Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто передают на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.

10.3. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

10.4. Спор, возникающий из Контракта (в том числе по требованиям из гарантийных обязательств), может быть передан на разрешение арбитражного суда в случае, если претензия отклонена, либо ответ на претензию не получен по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня ее направления.

10.5. Зачет требований между Сторонами Контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.11. Контракта

10.6. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

10.7. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

10.8. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

10.9. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения.

10.10. Перемена Подрядчика не допускается, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.11. Отношения Сторон, не урегулированные условиями контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.12. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения контракта (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.

10.13. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.

10.14. Контракт составлен в электронной форме.

10.15. Подрядчик не является офшорной компанией.

10.16. Подрядчик не является иностранным агентом.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 – Расчет цены контракта.

12.3. Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«ЗАКАЗЧИК»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.30 лит. А

ИНН 7825431875

КПП 784201001

Лицевой счет № 0671053

в Комитете финансов Санкт-Петербурга


Телефон: (812) 764-89-79.

 И.о.директора

__________________/Ю.Е. Яковлев/


	«ПОДРЯДЧИК» 

______________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение № 1 к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки.

Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А

2. Место выполнения работ.

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А
3. Сроки выполнения работ.

Начало выполнения Работ – с момента подписания Заказчиком, представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» и Подрядчиком акта передачи объекта в работу.

Заказчик должен передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

Окончание выполнения работ – не позднее 16.08.2024 включительно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком, Подрядчиком 
и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Строительный контроль) акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 3 к Контракту.

4. Цель закупки.

Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А
5. Источник финансирования.

Источник финансирования: Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели и / или Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и / или остатки Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и /или Доходы от иной приносящей доход деятельности.

6. Требования к качеству и безопасности работ.

6.1. Во время выполнения работ на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. 

6.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать действующему законодательству и строительным требованиям относящейся к данному виду работ, в том числе установленных:

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

6.4. Все применяемые материалы, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и должны быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.». 

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ, услуг).

7.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах, обеспечение исполнения гарантийных обязательств, счет, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ (КС-2), акт о выполненных работ по форме приложение № 3 к Контракту, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах и предоставляются Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Центрального района» на подписание вместе с документами, указанными в настоящем пункте технического задания.

8.  Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества.

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
36 месяцев, гарантийного срока с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8.4. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

	«ЗАКАЗЧИК»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга

И.о.директора

__________________/Ю.Е. Яковлев/
	«ПОДРЯДЧИК» 

______________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение №2 к Контракту

Расчет цены контракта

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм, руб.
	НДС %
	Стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 «Центр подготовки кадет» Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А.
	УСЛ. ЕД
	1
	
	
	


	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. 
	589 534,82

	Сметная стоимость без НДС итого по всем разделам без НДС, руб.
	491 279,02

	Предложение победителя закупки, руб.
	

	Коэффициент снижения**
	


**Коэффициент снижения рассчитывается как частное от деления предложения победителя закупки на начальную (максимальную) цену контракта

Приложение к Расчету цены Контракта: Проект сметы Контракта

	«ЗАКАЗЧИК»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга

И.о.директора

__________________/Ю.Е. Яковлев/
(ПОДПИСАНО ЭП)
	«ПОДРЯДЧИК» 

______________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение к Расчету цены Контракта 

	Проект сметы контракта

	Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А

	(наименование объекта)

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений(элементов), комплексов(видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работы)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб.
	Страна происхождения оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Потолки
	комплекс
	1
	52 880,71
	52 880,71
	

	2
	Полы
	комплекс
	1
	184 000,7
	184 000,7
	

	3
	Стены
	комплекс
	1
	183 254,53
	183 254,53
	

	4
	Отопление
	комплекс
	1
	3 947,28
	3 947,28
	

	5
	ЭМР
	комплекс
	1
	37 927,33
	37 927,33
	

	6
	Прочее
	комплекс
	1
	29 129,63
	29 129,63
	

	7
	Погрузка и вывоз мусора
	комплекс
	1
	138,84
	138,84
	

	
	Итого:
	
	
	
	491 279,02
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:
	
	20
	
	98 255,8
	

	
	Всего с НДС:
	
	
	
	589 534,82
	

	

	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	
	
	Исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ № 304 Центрального района СПб   

	
	
	
	
	Ю.Е. Яковлева

	"_____"__________________20__ г.
	
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга 

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 304 "Центр подготовки кадет" Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 30, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по ремонту помещения 1 этажа

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	577/24-0-0 от 25.03.2024

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	589 534,82
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	159 675,36
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	777,92
	руб.

	   строительных работ
	556 640,15
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	348,730666
	чел.-ч

	   монтажных работ
	23 981,14
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,6940375
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	7 130,83
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Потолки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок

	м2
	38,7
	
	38,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,446
	
	
	
	
	8 515,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 515,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 515,79

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	7 664,21

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	3 917,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	519,31
	
	20 097,26

	2
	ГЭСН15-04-007-02

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
V=38,7/100
	100 м2
	0,387
	
	0,387
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,03815
	
	
	
	
	12 312,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,087075
	
	
	
	
	41,47

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 006,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 405,52

	2.1
	[14.3.02.01-0111]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
V=(38,7/100)*0,033
	т
	0,033
	
	0,012771
	52 265,82
	1,86
	97 214,43
	
	1 241,53

	2.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(38,7/100)*22
	кг
	22
	
	8,514
	68,29
	1,5
	102,44
	
	872,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 354,14

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	11 118,73

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	5 145,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	84 711,76
	
	32 783,45

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Потолки
	
	
	25 035,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	20 828,46

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	44,8

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	41,47

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	4 120,28

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	20 869,93

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	18 782,94

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 062,76

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Потолки
	
	
	52 880,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	50,48415

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,087075

	

	Раздел 2. Полы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	ГЭСН11-01-047-01

	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
V=38,7/100
	100 м2
	0,387
	
	0,387
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	138,152421
	
	
	
	
	60 668,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,8368875
	
	
	
	
	361,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	387,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 433,64

	3.1
	[14.1.06.02-0202]

	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
V=(38,7/100)*1,2
	т
	1,2
	
	0,4644
	14 353,15
	1,23
	17 654,37
	
	8 198,69

	3.2
	[06.2.05.03-0021]

	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм
V=(38,7/100)*102
	м2
	102
	
	39,474
	346,91
	1,2
	416,29
	
	16 432,63

	3.3
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(38,7/100)*20
	кг
	20
	
	7,74
	68,29
	1,5
	102,44
	
	792,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 030,16

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	61 518,4

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	33 719,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	470 530,78
	
	182 095,41

	4
	ГЭСН11-01-039-06

	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
V=3,5/100
	100 м
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1837525
	
	
	
	
	558,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0135625
	
	
	
	
	6,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	572,27

	4.1
	[04.3.02.09-0102]

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
V=(3,5/100)*0,01
	т
	0,01
	
	0,00035
	37 800,3
	2
	75 600,6
	
	26,46

	4.2
	06.2.05.03-0002

	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
V=(3,5/100)*10,2
	м2
	10,2
	
	0,357
	
	
	1 122,24
	
	400,64

	4.3
	[14.1.06.02-0202]

	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
V=(3,5/100)*0,04
	т
	0,04
	
	0,0014
	14 353,15
	1,23
	17 654,37
	
	24,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	564,69

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	569,21

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	311,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	54 436,86
	
	1 905,29

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Полы
	
	
	87 881,94

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	61 226,42

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	23,29

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	368,43

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	26 263,8

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	61 594,85

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	62 087,61

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	34 031,15

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Полы
	
	
	184 000,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	139,3361735

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,85045

	

	Раздел 3. Стены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	ГЭСН15-04-006-03

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=73,7/100
	100 м2
	0,737
	
	0,737
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9411075
	
	
	
	
	1 900,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018425
	
	
	
	
	8,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 921,26

	5.1
	[14.3.01.03-0001]

	Состав грунтовочный глубокого проникновения
V=(73,7/100)*10,3
	кг
	10,3
	
	7,5911
	65,84
	1,19
	78,35
	
	594,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 909,3

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 718,37

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	795,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 824,44
	
	5 029,61

	6
	ГЭСН10-05-009-02

	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом (короб)
V=17,8/100
	100 м2
	0,178
	
	0,178
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,7149
	
	
	
	
	6 244,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,089
	
	
	
	
	50,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 670,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 057,12

	6.1
	01.6.01.02-0006

	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
V=(17,8/100)*112
	м2
	112
	
	19,936
	
	
	126,33
	
	2 518,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 295,23

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	6 118,96

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	2 943,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	144 031,52
	
	25 637,61

	7
	ГЭСН15-04-048-06

	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
V=91,5/100
	100 м2
	0,915
	
	0,915
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,357785
	
	
	
	
	30 668,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	186,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,366
	
	
	
	
	174,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 034

	7.1
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(91,5/100)*16
	кг
	16
	
	14,64
	68,29
	1,5
	102,44
	
	1 499,72

	7.2
	[14.5.08.04-0102]

	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 2,6-2,8 кг/м2, цвет белый
V=(91,5/100)*0,26
	т
	0,26
	
	0,2379
	61 805,3
	1,6
	98 888,48
	
	23 525,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 842,84

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	27 758,56

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	12 846,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	105 643,6
	
	96 663,89

	8
	ГЭСН15-04-007-01

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=91,5/100
	100 м2
	0,915
	
	0,915
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,83601
	
	
	
	
	20 128,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1944375
	
	
	
	
	92,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 438,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 759,31

	8.1
	[14.3.02.01-0111]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
V=(91,5/100)*0,03
	т
	0,03
	
	0,02745
	52 265,82
	1,86
	97 214,43
	
	2 668,54

	8.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
V=(91,5/100)*20
	кг
	20
	
	18,3
	68,29
	1,5
	102,44
	
	1 874,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 220,98

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	18 198,88

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	8 422,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	61 118,49
	
	55 923,42

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Стены
	
	
	104 453,44

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	58 943,05

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	382,67

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	325,3

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	44 802,42

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	59 268,35

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	53 794,77

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	25 006,32

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Стены
	
	
	183 254,53

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	121,8498025

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,6678625

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Отопление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСНр65-02-008-01
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2
	
	
	
	
	871,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0448
	
	
	
	
	19,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	890,28

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	774,54

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	391,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 058,86

	10
	ГЭСН18-03-008-01
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к стене длиной: до 1600 мм
V=2/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,50834
	
	
	
	
	662,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02225
	
	
	
	
	11,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	741,35

	10.1
	18.5.08.05

	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов
V=(2/100)*2
	100 шт
	2
	
	0,04
	
	
	0
	
	0

	10.2
	18.5.10.06

	Радиаторы стальные панельные
V=(2/100)*100
	шт
	100
	
	2
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	674,35

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	734,37

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	412,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 888,42

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Отопление
	
	
	1 633,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 533,46

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	20,73

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	31,17

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	48,59

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 564,63

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 508,91

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	804,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Отопление
	
	
	3 947,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Раздел 5. ЭМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	ГЭСНр67-01-008-02

	Смена светильников: с люминесцентными лампами
V=6/100
	100 шт
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,798
	
	
	
	
	4 725,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	2,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 728,18

	11.1
	[20.3.03.07-0098]

	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP40, 1200х200х42 мм
V=(6/100)*100
	шт
	100
	
	6
	3 250,02
	1,33
	4 322,53
	
	25 935,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 727,93

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	4 302,42

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	2 269,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	620 586,5
	
	37 235,19

	12
	ГЭСНр67-01-009-01

	Смена: выключателей
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	219,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,47

	12.1
	[20.4.01.02-1027]

	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP20
V=(2/100)*100
	шт
	100
	
	2
	54,77
	1,53
	83,8
	
	167,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,47

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	199,72

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	105,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 607
	
	692,14

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. ЭМР
	
	
	31 050,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	4 945,34

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,25

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,06

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	26 102,78

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	4 947,4

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	4 502,14

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 374,76

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. ЭМР
	
	
	37 927,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,28

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0048

	

	Раздел 6. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	ГЭСНм10-08-002-02
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	1 620,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 708,46

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 620,63

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 458,57

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	745,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 944,93

	14
	ГЭСНм10-08-002-02
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	1 620,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 708,46

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 620,63

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 458,57

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	745,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 944,93

	15
	ГЭСНр67-01-002-11
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
V=22/100
	100 м труб
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8756
	
	
	
	
	359,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,29

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	326,95

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	172,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	858,7

	16
	ГЭСНм10-04-101-07
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	910,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,03

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	910,68

	
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	
	
	865,15

	
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	
	
	482,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 369,05

	17
	ГЭСНм10-04-101-07
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	910,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,03

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	18,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	910,68

	
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	
	
	865,15

	
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	
	
	482,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 369,05

	18
	ГЭСНм08-03-593-10
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Световые настенные указатели
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7856
	
	
	
	
	390,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,14

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,49

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	380,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	200,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,83

	19
	ГЭСНм08-03-593-10
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Световые настенные указатели
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7856
	
	
	
	
	390,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,14

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,49

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	380,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	200,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,83

	20
	ГЭСНр67-01-002-11
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
V=22/100
	100 м труб
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8756
	
	
	
	
	359,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,29

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	326,95

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	172,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	858,7

	21
	ГЭСНм08-02-409-09
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,344
	
	
	
	
	1 540,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 572,35

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	30,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 540,71

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 494,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	785,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 883,41

	22
	ГЭСНм08-02-412-02
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1858
	
	
	
	
	559,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0088
	
	
	
	
	4,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	619,18

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	564,11

	
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	547,19

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	287,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 465,25

	23
	ГЭСНп02-02-005-01
Приказ 323/пр от 13.05.2024
	Комплексная наладка АС: I категории сложности

	система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,5
	
	
	
	
	3 537,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 537,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 537,12

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	2 617,47

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	1 273,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 427,95

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Прочие работы
	
	
	12 859,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	12 198,63

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9,49

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	633,94

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	12 208,12

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 721,93

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 548,38

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. Прочие работы
	
	
	29 129,63

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	Раздел 7. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	24
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	1 086,4
	
	108,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,64

	25
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	0,1
	
	0,1
	
	
	301,99
	
	30,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	138,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	138,84

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 7. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	138,84

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	463 866,79

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	250 912,19

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	148 195,31

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	471,74

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	768,43

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	101 337,87

	
	
	      перевозка
	
	
	138,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	148 963,74

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	141 330,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	71 624,33

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	19 984,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	8 603,62

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 942,93

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	17,26

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9,49

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	633,94

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	7 952,42

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	7 450,56

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 930,1

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	5 942,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие работы
	
	
	5 942,36

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	
	2 829,7

	
	
	         в том числе
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	
	2 829,7

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 829,7

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	
	2 093,98

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	
	1 018,69

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	491 279,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	263 052,93

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	159 675,36

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	489

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	777,92

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	101 971,81

	
	
	      перевозка
	
	
	138,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	160 453,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	151 398,3

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	76 827,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	348,730666

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,6940375

	
	
	НДС
	(491 279,02*20%) = 98 255,8
	20%
	98 255,8

	
	
	Итого
	
	
	589 534,82

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Приложение: Локальный сметный расчет

	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	Директор ГБУ ДО СШ Центрального района СПб

	
	
	
	
	М.Ю. Баранов

	
	
	

	
	
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа Центрального района Санкт-Петербурга 

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по ремонту кровли Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 7-9, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по ремонту кровли

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	754/24-0-0 от 12.04.2024

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	591 451,14
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	101 974,79
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	659,99
	руб.

	   строительных работ
	591 451,14
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	242,8501
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,507
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр58-01-007-06
Приказ 102/пр от 16.02.2024
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя
V=249/100
	100 м2
	2,49
	
	2,49
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	136,6263
	
	
	
	
	59 045,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	280,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,1205
	
	
	
	
	478,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 387,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	97 192,62

	1.1
	[01.2.03.03-0014]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
V=(249/100)*0,0021; Им=1,18; 01.2.03.03-0014
	т
	0,0021
	
	0,005229
	31 491,91
	1,18
	37 160,45
	
	194,31

	1.2
	[08.3.05.05-0053]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
V=(249/100)*0,1; Им=1,06; 08.3.05.05-0053
	т
	0,1
	
	0,249
	86 227,5
	1,06
	91 401,15
	
	22 758,89

	1.3
	ТЦ_12.1.02.15_78_5406341240_18.01.2024_02

	Материал рулонный кровельный Техноэласт ЭКП
V=(249/100)*102; М=416,7/1,2
	м2
	102
	
	253,98
	
	
	347,25
	
	88 194,56

	1.4
	ТЦ_12.1.02.15_78_7730214760_16.01.2024_02

	Материал рулонный кровельный Техноэласт ЭПП
V=(249/100)*102; М=385,5/1,2
	м2
	102
	
	253,98
	
	
	321,25
	
	81 591,08

	1.5
	999-9900

	Строительный мусор
V=(249/100)*0,78
	т
	0,78
	
	1,9422
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 524,3

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	53 571,87

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	27 381,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	370 884,51

	2
	ГЭСНр58-01-016-03
Приказ 102/пр от 16.02.2024
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
V=52/100
	100 мест
	0,52
	
	0,52
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	58,76
	
	
	
	
	23 888,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 044,71

	2.1
	04.3.01.09-0013

	Раствор готовый кладочный, цементный, М75
V=(52/100)*2,14
	м3
	2,14
	
	1,1128
	
	
	4 890,19
	
	5 441,8

	2.2
	999-9900

	Строительный мусор
V=(52/100)*1,28
	т
	1,28
	
	0,6656
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 888,88

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	21 499,99

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	10 988,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 975,38

	3
	ГЭСН12-01-016-02
Приказ 102/пр от 16.02.2024
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
V=249/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	2,49
	
	2,49
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,0178
	
	
	
	
	3 341,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,48

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1245
	
	
	
	
	57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 467,3

	3.1
	[01.2.03.05-0004]
Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09
	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов
V=(249/100)*45; Им=1,75; 01.2.03.05-0004
	кг
	45
	
	112,05
	29,92
	1,75
	52,36
	
	5 866,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 398,82

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	3 334,24

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	1 646,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 315,21

	4
	ГЭСНр58-01-020-03
Приказ 102/пр от 16.02.2024
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (демонтаж/монтаж б/у)
V=36/100
	100 м
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,29
	
	
	
	
	10 281,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09
	
	
	
	
	37,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	808,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 144,87

	4.1
	б/у

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
V=(36/100)*0,412
	т
	0,412
	
	0,14832
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 319,53

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	9 287,58

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	4 746,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 179,43

	5
	ГЭСНр53-01-015-01
Приказ 102/пр от 16.02.2024
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

	м3
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,156
	
	
	
	
	5 416,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,172
	
	
	
	
	86,6

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	492,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 119,85

	5.1
	06.1.01.05-0040

	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250
V=0,4*0,402
	1000 шт
	0,402
	
	0,1608
	
	
	18 265,1
	
	2 937,03

	5.2
	999-9900

	Строительный мусор
V=0,4*0,23
	т
	0,23
	
	0,092
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 503,25

	
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены при ремонте
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	5 062,99

	
	Пр/774-087.0
	СП Стены при ремонте
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	2 861,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 981,56

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	348 953,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	101 974,79

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	576,6

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	659,99

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	245 742,58

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	102 634,78

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	92 756,67

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	47 625,46

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	489 336,09

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	169 785,64

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	2,7
	
	2,7
	
	
	1 020,93
	
	2 756,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 756,51

	7
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	2,7
	
	2,7
	
	
	290,13
	
	783,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	783,35

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	3 539,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	3 539,86

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	3 539,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	492 875,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	352 493,82

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	101 974,79

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	576,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	659,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	245 742,58

	
	
	      перевозка
	
	
	3 539,86

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	102 634,78

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	92 756,67

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 625,46

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	492 875,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	352 493,82

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	101 974,79

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	576,6

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	659,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	245 742,58

	
	
	      перевозка
	
	
	3 539,86

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	102 634,78

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	92 756,67

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	47 625,46

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	169 785,64

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	НДС
	(492 875,95*20%) = 98 575,19
	20%
	98 575,19

	
	
	Итого
	
	
	591 451,14

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3 к Контракту
Рекомендуемая форма

	Акт о приемке выполненных работ № ____ от ______

Исправление <1> № _____ от _____

	Инвестор <2> ___________________________________________________

Заказчик <3> ____________________________________________________

Подрядчик <4> __________________________________________________

Контракт _______________________________________________________

Наименование объекта <5> ________________________________________

Место выполнения работ

Отчетный период с ______ по ______

	В соответствии с условиями контракта от …......... 2023 г №             Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно – решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:


	Номер
	Наименование решений (элементов), 

работ, услуг, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб. <6>
	Страна происхождения товара (оборудования) <7>

	по порядку
	позиции 
по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	x
	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее – Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате «стоимость без НДС (стоимость с НДС)».

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.
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