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Предмет Государственного контракта Санкт-Петербурга: Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы».
Цена Государственного контракта Санкт-Петербурга: ____________________________ руб. (______________________), в т.ч. НДС 20% ______________ руб.
Финансирование: бюджетное                     Год: 2024
	Код раздела
	Целевая статья
	КОСГУ
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Способ осуществления закупки: закупка у ед. поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)
Подрядчик:

ИКЗ 242782001667478110100100210000000244
РНК ____________________________________

Государственный контракт Санкт-Петербурга № ______
ИКЗ 242782001667478110100100210000000244
г. Санкт-Петербург





                         «___» ___________ 2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» (далее – СПб ГКУ ЦКБ), действующее от имени Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании ____________________, с одной стороны, 

и ______________________________ (полное и сокращенное наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ___________ (документ на основании которого действует уполномоченное лицо), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить проектно-изыскательские работы по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы», (далее – Объект), (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), заданием на выполнение проектно-изыскательских работ, которое является Приложением к Техническому заданию и его неотъемлемой частью (далее – Задание на проектирование), планом выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение № 2 к Контракту), в срок, установленный Контрактом, и передать Заказчику результаты Работ, а Заказчик обязуется принять результаты инженерных изысканий, проект благоустройства элементов благоустройства, проектную и рабочую документацию и уплатить определенную Контрактом цену.
1.2. Объем и содержание Работ определены Техническим заданием и Заданием на проектирование.

1.3. Результатом работ по Контракту является согласованный проект благоустройства элементов благоустройства, проектная и рабочая документация (включая отчеты по результатам инженерных изысканий и сметную документацию) (далее – Документация), согласованная в объеме необходимом для начала производства работ в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.

1.4. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по благоустройству Объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Закона установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Сроки выполнения Работ:
начало выполнения Работ – с даты заключения Контракта;

окончание выполнения Работ – не позднее 01.11.2024.
2.2. Подрядчик может досрочно выполнить Работы по Контракту по согласованию с Заказчиком.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: ______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 %, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

3.2. Стоимость Работ определяется расчетным путем с учетом понижающего коэффициента, который составляет __________и рассчитывается по формуле:
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где:

Кп – понижающий коэффициент, учитывающий снижение стоимости Работ по результатам проведения закупки;

Сп – стоимость Работ в соответствии с предложением Подрядчика;

Сз – начальная (максимальная) цена Заказчика.
3.3. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет цены Контракта производится с учетом коэффициента пересчета _____________, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается Контракт.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта.

3.5. Объем Работ, предусмотренный Контрактом, по предложению Заказчика может увеличиваться/уменьшаться не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному/уменьшенному объему Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта.
3.6. Оплата выполненных Работ по Контракту осуществляется по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет бюджетных средств, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»: код раздела 0503, целевая статья 1050088270, КОСГУ 226.
3.7. Заказчик оплачивает сданные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 3 к Контракту) в пределах лимита финансирования.

3.8. Оплата по Контракту осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5 к Контракту) (далее – Акт выполненных работ), путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 Контракта.

3.9. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в соответствии с Расчетом цены Контракта на основании следующих документов: счета, счет-фактуры (при необходимости), Акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ  и Акта приема-передачи результатов работ (Приложение № 4 к Контракту), подписанных Заказчиком и Подрядчиком. В Акте выполненных работ в обязательном порядке указываются ИНН, КПП, ОГРН.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в размере, установленном Контрактом.

3.11. В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цена Контракта, подлежащая оплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.12. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту, соблюдении сроков их выполнения. 

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за порядком, сроком и качеством выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Не принимать и не оплачивать невыполненные работы, не предусмотренные Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

4.1.6. Требовать от Подрядчика устранения за его счет любых недостатков Документации, выявленных при проведении Заказчиком экспертизы результатов выполненных работ. Не устранение нарушений, указанных в требовании, признается фактом ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.1.7. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

4.1.8. Требовать оплаты Подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с Планом работ.

4.2.2. Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных контрактом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2.3. По окончании выполнения Подрядчиком Работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

4.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных Работ.

4.2.6. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

4.2.7. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.8. В течение двух дней с момента заключения Контракта назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика в случае их надлежащего исполнения.

4.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.3.3. Выполнить Работы по Контракту досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. В случае необходимости привлекать для выполнения Работ субподрядчиков, отвечающих требованиям действующего законодательства и нести ответственность за выполненные ими Работы.

4.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять на себя обязательства в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и в сроки, установленные Контрактом, выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях благоустройства Объекта.
4.4.2. Обеспечить надлежащее качество выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и Технического задания и сдать их Заказчику в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом. 

4.4.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
4.4.4. Приступить к исполнению Контракта и завершить Работы в сроки, в соответствии с Планом работ.

4.4.5. Передать Заказчику результаты Работ в сроки, установленные Планом работ.

4.4.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Контракта представить Заказчику для согласования программу выполнения инженерных изысканий, а также, при наличии замечаний Заказчика, устранить их и передать Заказчику доработанную программу выполнения инженерных изысканий в срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения замечаний Заказчика.

4.4.7. Уведомить Заказчика в случае привлечения для выполнения Работ субподрядных организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора и нести ответственность за результат работ, осуществлённый субподрядчиками.

4.4.8. При обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, препятствующих получению требуемых результатов работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, в течение суток с момента обнаружения таких обстоятельств, и до получения от него указаний приостановить работы, о чем письменно известить Заказчика. 

4.4.9. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Инженерных изысканий, подготовкой Документации.

4.4.10. Согласовать презентационные материалы с Заказчиком и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

4.4.11. Согласовать проект благоустройства элементов благоустройства с Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее - КГА). 
4.4.12. Согласовать Документацию с отделом подземных сооружений КГА.
4.4.13. Проектную и рабочую документацию при участии Заказчика согласовать с иными заинтересованными ведомствами и организациями в объеме, необходимом и достаточном для начала производства работ согласно требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

4.4.14. Еженедельно представлять Заказчику отчет о проведенных Работах по Объекту.
4.4.15. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика по устранению недостатков Работ. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

4.4.16. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту,  при проведении экспертизы, а также выявленные в ходе благоустройства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.4.17. В случае если после приемки результатов Работ Заказчиком Заказчику будут направлены замечания и предложения к разработанной Документации, Подрядчик по требованию Заказчика обязан без дополнительной платы участвовать в рассмотрении, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию согласующих и иных организаций (контролирующих, в т. ч. правоохранительных), вносить в результаты работ (без дополнительной оплаты) по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения в Документацию. Вне зависимости от сроков возникновения, данные замечания согласующих и иных организаций (контролирующих, в т. ч. правоохранительных) рассматриваются сторонами как скрытые недостатки.

4.4.18. По письменному требованию Заказчика передать ему Задание на проектирование, программу инженерных изысканий при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования.
4.4.19. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком Документации.

4.4.20. Не передавать Документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.4.21.  Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта и/или нарушает сроки, установленные Контрактом, по независящим от него причинам, то он обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.4.22. В течение двух дней с даты заключения Контракта назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Подрядчика по исполнению его прав и обязанностей по Контракту. 
4.4.23. Нести всю полноту ответственности за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при проведении работ по Контракту, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.
4.4.24. Принятые в Документации технические и технологические решения должны обеспечивать условия для получения технологической эффективности в течение 5 (пяти) лет после ввода в эксплуатацию объекта, при отсутствии несогласованных с проектной организацией отступлений от проекта. 
4.4.25. Подрядчик при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации. Документация должна быть оформлена подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии Документации требованиям действующего Законодательства Российской Федерации и Задания на проектирование. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка Работ по Контракту осуществляется в следующем порядке: 

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по Контракту Подрядчик направляет Заказчику:
- Раздел «Проект благоустройства элементов благоустройства» с предоставлением заключения КГА о согласовании «проекта благоустройства элементов благоустройства» в количестве: 2 (два) экземпляра в сброшюрованном виде на бумажном носителе (экземпляры должны быть прошиты, пронумерованы и заверены Подрядчиком);

- Презентационные материалы на бумажном носителе в виде альбома в 2 экземплярах в сброшюрованном виде, а также в электронном формате pdf/jpg;
- Документацию в количестве:

- 4 (четыре) экземпляра Документации в сброшюрованном виде на бумажном носителе (экземпляры должны быть прошиты, пронумерованы и заверены Подрядчиком);

       - 1 (один) экземпляр на электронном носителе в строгом соответствии с бумажной версией, каждый том отдельным файлом (текстовая часть в формате doc, таблицы в формате xlsx, графическая часть в формате dwg, а также в формате pdf/jpg/mp4, сметы в сертифицированном программном обеспечении, имеющем сертификат Госстроя России),

а также подписанные со своей стороны: Акт приема-передачи результатов работ в 3-х экземплярах, Акт выполненных работ в 3-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ в 3-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при необходимости).
5.1.2. Заказчик осуществляет экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта в соответствии с нормами Закона своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы используются Заказчиком при приемке результатов Работ.
5.1.3. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ путем изучения представленных документов, определения соответствия выполненных работ требованиям нормативных документов и настоящему Контракту в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.1.1. Контракта.

5.1.4. По результатам приемки Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику Акт выполненных работ, Акт приема-передачи результатов работ. В случае обнаружения в ходе приемки и экспертизы результатов работ несоответствия выполненных работ условиям Контракта, Заказчик не принимает работы, не подписывает вышеперечисленные документы.
5.1.5. В случае отказа Заказчика принять предъявленные Подрядчиком к приемке Работы по Контракту Документация считается не полученной, при этом Заказчик оформляет письменно мотивированный отказ с требованием выполнения перечня необходимых исправлений и сроков их выполнения и направляет его Подрядчику:
· вместе с представленной Документацией и неподписанным актом выполненных работ, актом приема-передачи результатов работ при необходимости полного исправления Документации;

· без представленной Документации и акта выполненных работ, акта приема-передачи результатов работ при необходимости частичного исправления Документации.
5.1.6. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

5.2. Датой приемки выполненных Работ по Контракту является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, Акта приема-передачи результатов работ.

5.3. В случае выявления Заказчиком замечаний по Документации Подрядчик исправляет их за свой счет. 

5.4. Повторная приемка выполненных работ после устранения недостатков и подписание Акта выполненных работ, Акта приема-передачи результатов работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 
ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна устранить эти нарушения по письменному требованию другой Стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке предусмотренном п. 9 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в размере 1 000,00 руб.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 3 Правил (за исключением случая, предусмотренного п. 6.8 настоящего раздела) в размере 10 процентов цены Контракта.
6.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, определяемом согласно п. 6 Правил в размере 1 000,00 руб.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10.  В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и неуплате Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, пеней) согласно требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) Заказчика в срок, Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (пеней, штрафов), начисленной Заказчиком в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

6.11. В случае принятия Заказчиком решения о взыскании штрафных санкций в порядке, предусмотренном п. 6.10. Контракта уплата штрафных санкций за нарушение Подрядчиком обязательств по Контракту производится Заказчиком на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт‑Петербурга, на основании платежного документа, оформленного с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

6.12. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 6.6. – 6.8. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
6.15. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
6.16. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
6.17. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в полной сумме сверх неустоек (штрафов, пеней).
6.18. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе благоустройства в соответствии с Документацией (результатом работ), а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результата работ. При обнаружении недостатков в Документации или в изыскательских работах Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию в установленный Заказчиком срок, а также возместить в бюджет Санкт-Петербурга причиненные убытки.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 

7.2. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается заключением Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.


7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В противном случае, сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы при исполнении, ненадлежащим исполнении Контракта.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, Контракт может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 8 Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 15.12.2024, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.  Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если они имеют письменную форму, оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, а именно:

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по Контракту или выполняет работу по Контракту настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а Подрядчик не исполнил требования Заказчика об устранении недостатков в установленный Заказчиком срок (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

- если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (п. 3 ст.723 ГК);

- если Подрядчиком нарушены промежуточные сроки выполнения работ, установленные Планом работ более чем на 30 календарных дней.

С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Контракта и до момента одностороннего расторжения Контракта, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по объекту, передать Заказчику разработанную Документацию. При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых согласовано Заказчиком.

8.6. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 95 Закона.

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона.

8.8. Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.11. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей).

8.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.15. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче Результатов Работ, приемке Работ, в ходе благоустройства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинается с даты принятия Заказчиком результата выполненных работ согласно пункту 5.2.  настоящего Контракта.

9.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок Документации, в т. ч. выявленные в ходе выполнения работ в соответствии результатом работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результата работ, в течение 10 рабочих дней, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все спорные вопросы по Контракту Стороны стремятся разрешать путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента её получения. Претензия считается надлежаще полученной адресатом даже в случае её возврата отправителю, в том числе по причинам: не востребованное адресатом, отсутствие по указанному адресу адресата, истечение срока хранения почтовой корреспонденции, при условии направления её отправителем по последним почтовым реквизитам, сообщенным ему адресатом.
10.2. В случае не достижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Расходы на оплату государственной пошлины и услуг представителей, подлежат возмещению стороной, допустившей нарушение досудебного претензионного порядка разрешения споров.

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик.

11.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приема-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.
11.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

11.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации – Санкт-Петербургу.

11.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации – Санкт-Петербурга, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

11.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных Контрактом, в течение 3 (трех) рабочих дней. 

В случае изменения своего адреса (юридического, фактического или иного) или реквизитов (организации, платежных или иных), сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую сторону данного контракта в письменной форме. В противном случае, документы (либо иная информация), переданные по указанному ранее адресу и реквизитам стороны, не надлежаще уведомившей об их изменении, считаются ею принятыми (т.е. надлежащим образом переданными другой стороной).

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, сторона должна уведомить об этом другую сторону данного контракта в письменной форме.

13.4. Во всем ином, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.5. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция (далее – корреспонденция) должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в сроки, установленные в таких документах.

13.6. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

13.7. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

14.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

14.2. Приложение № 2 – План выполнения проектно-изыскательских работ.
14.3. Приложение № 3 – Расчет цены Контракта.

14.4. Приложение № 4 – ФОРМА «Акт приема-передачи результатов работ». 
14.5. Приложение № 5 – ФОРМА «Акт сдачи-приемки выполненных работ».
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 Приложение № 1  

к Государственному контракту 

   от «___» _____ 20__ № _____ 

Техническое задание 

1. Описание объекта закупки.

1.1. Наименование объекта закупки: выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы (далее - Объект).
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».
Код позиции КТРУ: 71.12.10.000-00000004. Дата начала обязательного применения позиции каталога: 01.01.2024
Проектно-изыскательские работы (далее – работы) осуществляются в соответствии с планом выполнения проектно-изыскательских работ (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Порядок производства работ установлен планом выполнения проектно-изыскательских работ.
2. Требования к качеству работ, к их техническим 
и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

2.1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с заданием на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы (Приложение № 1 к Техническому заданию) (далее – задание на проектирование).
2.2. Объем и содержание работ определяются заданием на проектирование. 

2.3. Подрядчик обязан в период исполнения обязательств по Контракту обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ путём привлечения компетентного и квалифицированного персонала. 

2.4. Подрядчик при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации

3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.1.
 Требования к гарантийному сроку на работы и объему предоставления гарантий их качества установлены разделом 9 Контракта.
4. Место выполнения работ, сроки завершения работ
4.1. Место выполнения работ: 

Территория Объекта Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, является территорией зеленых насаждений общего пользования городского значения № 17095 «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы». Площадь проектирования – 0,05 га. Проектирование в части устройства детской игровой площадки осуществляется в западной части парка на территории площадки у Георгиевской церкви на Бухарестской улице (согласно приложению № 3 к настоящему Заданию).
4.2. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ: с даты заключения Контракта;

окончание выполнения работ: не позднее 01.11.2024.
5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью 

Технического задания

5.1. Приложение № 1 – Задание на выполнение проектно-изыскательских работ;
5.2. Приложение № 2- – Задание КГА на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от 13.06.2024 №01-47-18-15990/24
5.3. Приложение № 3 – Схема объекта.

	Заказчик:

_______________/_______________/

	Подрядчик:

________________/_________________/



Приложение №1 
к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул.                  и пр. Славы»

	1. Наименование объекта благоустройства
	1.1. Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы (далее - Объект)

	11. Основание для проектирования
	a. Постановление Правительства Санкт-Петербурга                           от 17.06.2014 № 487 «О государственной программе                    Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге».

b. Распоряжение Комитета по благоустройству                            Санкт-Петербурга (далее – КБ СПб) об утверждении Адресной программы мероприятий проекта «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга», реализуемой Комитетом в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов, от 13.06.2024 № 305-р по целевой статье 1050088270 «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга», КОСГУ 226.

	12. Заказчик 
	a. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства».

	13. Источник финансирования
	a. Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

	5. Проектная организация
	5.1. Определяется по итогам проведения закупки.

	6. Вид работ
	6.1. Проектно-изыскательские работы.

	7. Стадийность проектирования
	7.1.  Проектная и рабочая документация (Далее –Документация).

	8. Общие требования к проектированию
	8.1. Проектирование вести в соответствии с:

- действующими законодательными и нормативными документами РФ и Санкт-Петербурга;

- требованиями задания на разработку благоустройства элементов благоустройства Комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГА) от 13.06.2024 № 01-47-18-15990/24; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

8.2. При проектировании благоустройства элементов благоустройства предусмотреть:

 8.2.1.
Разработку основных планировочных решений детской площадки.

	9. Порядок производства работ 


	 9.1.1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий (включая актуализированный топографический план                         в масштабе 1:500).

9.1.2. Получение технических условий/требований на выполнение работ в охранных зонах инженерных сетей (в случае необходимости).

9.1.3. Разработка презентационных материалов, согласование их с Заказчиком, КБ СПб, информирование жителей о планируемых работах по благоустройству Объекта.

9.1.4. Разработка и согласование проекта благоустройства элементов благоустройства с Комитетом по градостроительству и архитектуре в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961;

9.2.1. Разработка проектной и рабочей документации, согласование с заинтересованными ведомствами и организациями в объеме, необходимом и достаточном для начала производства работ согласно требованиям действующих нормативно-правовых документов.

	10. Местоположение, краткая характеристика
	10.1. Согласно Приложению 1 к Закону Санкт-Петербурга               «О зеленых насаждениях общего пользования» от 08.10.2007             № 430-85 Объект площадью 33,5400 га расположен во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, является территорией зеленых насаждений общего пользования городского значения № 17095 «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы». Площадь проектирования – 0,05 га. Проектирование в части устройства детской площадки осуществляется в западной части парка на территории площадки у Георгиевской церкви на Бухарестской улице (согласно приложению № 2 к настоящему Заданию).

	11. Исходные данные
	11.1. Задание КГА на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от 13.06.2024 № 01-47-18-15990/24 (приложение № 1 к настоящему Заданию).

	12. Основные требования к инженерным изысканиям
	12.1.
Результаты инженерно-геодезических изысканий зарегистрировать в геолого-геодезическом отделе КГА.

	13. Основные требования к Документации 
	13.1. Раздел «Проект благоустройства элементов благоустройства», разработать в соответствии
с требованиями Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 в объеме необходимом и достаточном для получения заключения о согласовании КГА.

13.2. Проектную документацию оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с действующими изменениями на момент проектирования), в частности в обязательном порядке разработать разделы:

Раздел 1 «Пояснительная записка».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

Раздел 6 «Проект организации строительства».

Раздел 11 «Сметная документация».

Необходимый состав остальных разделов проектной документации определить согласно проектным решениям.

13.3. В состав раздела «Схема планировочной организации земельного участка», помимо чертежей основного комплекта, включить дополнительные чертежи:

- план демонтажа (при необходимости при наличии работ по демонтажу);

- план сноса зеленых насаждений, (при необходимости при наличии сноса зеленых насаждений);

- план покрытий (масштаб 1:500);

- посадочный чертеж (план разбивки котлованов под посадку зеленых насаждений при их наличии);

- спецификации материалов/оборудования и ведомости объёмов работ; ведомость объемов работ выполнить к каждому комплекту и разделу проектной документации, с указанием наименования работ, единиц измерения, количества/объема работ, ссылки на чертежи/спецификации, с предоставлением формул расчетов объемов работ и расхода материалов.

13.4. Рабочую документацию разработать на основании проектной документации в объеме необходимом и достаточном для начала производства работ по благоустройству.

13.5. Документацию оформить подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

	14. Основные требования к разработке раздела «Проект организации строительства»
	14.1. В объеме требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства» предусмотреть:

- технологическую последовательность выполнения строительно-монтажных работ с учетом требований УГИБДД по организации временного движения транспорта и пешеходов с расстановкой временных дорожных знаков, указателей объездов и пешеходных обходов закрытых участков;

- места размещения технологических и строительных площадок с указанием их границ, видов ограждений, освещения самих площадок и их внешних периметров;

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период производства работ;

- указать действующие и временные подземные и воздушные сети и коммуникации, в том числе расположение точек подключения для водоснабжения питьевой хозяйственно-бытовой водой и канализацией (при необходимости);

- схему размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположение заземляющих контуров;

- места для сбора строительных отходов и размещение бытовых помещений с их необходимым оборудованием;

- схемы движения транспорта и механизмов, перечень машин и механизмов, применяемых при выполнении работ, с указанием их технических характеристик;

- календарный план выполнения работ, с определением нормативной продолжительности работ, распределением капитальных вложений и объемов работ по периодам; 

- пояснительную записку с обоснованием методов производства работ, методов контроля за качеством работ и мероприятия по охране труда и технической безопасности; 

- строительный генеральный план;

14.2. При разработке проекта организации строительства предусмотреть условия:

- по устройству защитных коробов для деревьев, произрастающих в зоне производства работ и прилегающей территории;

- по исключению складирования строительных материалов на газонах и в непосредственной близости от корней деревьев, расположенных на территории Объекта.

	15. Основные требования к архитектурно – планировочному решению и благоустройству
	15.1. Проектирование осуществлять в соответствии с требованиями разрешительной документации КГА на топографо-геодезической съемке в М 1:500 с подземными коммуникациями (в том числе в электронной версии).

15.2. Проектирование осуществлять с учетом сложившейся градостроительной ситуации вокруг Объекта проектирования, с учетом функционального назначения прилегающих территорий, характеристик пространственной перспективы, масштабных и стилевых особенностей, архитектурного и ландшафтного окружения, на основе ландшафтного анализа, в увязке с рельефом местности и природными и климатическими особенностями территории.

15.3. В составе проекта предусмотреть:

- посадку деревьев и кустарников (при необходимости);

 - устройство площадки с детским игровым оборудованием (для дошкольного и младшего школьного возраста).

	16. Основные требования к конструктивным решениям
	16.1. Предусмотреть устройство газонов в соответствии с ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и определения; СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

16.2. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность конструкций при эксплуатации и соответствие ГОСТ.

16.3. Разработку конструктивных решений по размещению оборудования осуществлять на твердые виды покрытия, утрамбованное основание или фундамент. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли.

16.4. Детское игровое оборудование и конструкции детских площадок должны соответствовать требованиям решения Совета евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21 «О техническом регламенте евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

	17. Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию, материалам
	17.1. Предусмотреть защиту инженерных сетей, попадающих в охранные зоны инженерных сетей. При необходимости получить у балансодержателей существующих инженерных сетей технические условия на проектирование в охранных зонах данных инженерных сетей.

17.3. Материалы, применяемые при производстве работ, должны быть сертифицированы и соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и ГОСТ.

17.4. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом: ГОСТ 24909-81 (не менее III-IV группы), ГОСТ 26869-86 (I сорт), ГОСТ 28055-89 (не менее III-IV группы), ГОСТ 25769-83 (не менее II-III группы), ГОСТ 27635-88 (I сорт), ГОСТ Р 59370-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений (Обхват ствола на высоте 1 м не менее 14-16 см).

17.5. ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний». Общие требования.

17.6. ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.

17.7. ГОСТ Р 52168-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования.

17.8. ГОСТ Р 52299-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

17.9. ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

17.10. ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

17.11. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	18. Требование к разработке сметной документации
	18.1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями по обоснованию сметного метода определения начальной (максимальной ) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт –Петербурга от 06.12.2023 №1268 с применением сборников территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территории зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01» утвержденных КГЗ распоряжение от 30.12.2022 №288-р с пересчетом в текущие цены согласно распоряжений КГЗ. 

В случае, если работы  не учтены территориальными единичными расценками сметную документацию разрабатывать с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, с использованием сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, вступившей в действие в соответствии с приказом №1133/пр от 27.12.2022 г.и внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов (с учетом изменений и дополнений).

 Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен (в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени состава сметной документации и базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2022 года).

18.2. Предусмотреть затраты на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе излишнего грунта.

 Установить в проектной документации параметры материалов и оборудования (МАФ), позволяющие осуществить приобретение такого оборудования (МАФ) преимущественно у производителей Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

18.3. В локальных сметах при выборе материалов и оборудования необходимо руководствоваться данными о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен из ФГИС ЦС и сметными ценами в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года.  При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и оборудование возможно применение стоимостных предложений фирм поставщиков (соответствующие ссылки на номер страницы и позиции предложения должны быть отображены в локальной смете). В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций.

18.4. Осуществить проверку коммерческих предложений на признаки аффилированности в рамках общедоступной информации. 

18.5. При проведении конъюнктурного анализа материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг), производить мониторинг цен аналогичных товаров (работ, услуг) (с одинаковыми характеристиками по совокупности требований описания объекта закупки (технического задания): в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; на конкурентном рынке; предложенных другими хозяйствующими субъектами и зафиксированных на основании анализа данных ЕИС.

	19. Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	19.1. Предусмотреть обеспечение среды жизнедеятельности – специальные технические средства и мероприятия, обеспечивающие потребности инвалидов (конструкции лестниц, пандусов, подпорных стен) и маломобильных групп населения  в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

	20. Требования о порядке проведения согласований
	20.1. Согласование основных планировочных решений и презентационных материалов с Заказчиком и КБ СПб.

20.2. На этапах разработки и утверждения проектной документации проведение информирования жителей о планируемых работах по благоустройству Объекта.

20.3. Согласование проекта благоустройства элементов благоустройства с КГА.

20.4. С участием эксплуатирующей организации составление акта обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости и согласование с КБ СПб (при необходимости сноса).

20.5. Согласование Документации с Отделом подземных сооружений КГА.

20.6. Согласовать документацию с балансодержателями существующих инженерных сетей и коммуникаций и иными организациями в объеме, необходимом и достаточном для выполнения работ по восстановлению Объекта согласно требованиям действующих нормативно-правовых документов.

	21. Количество экземпляров выдаваемой Документации
	21.1.
В результате выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику:

21.1.1.
Раздел «Проект благоустройства элементов благоустройства» с предоставлением заключения КГА о согласовании проекта благоустройства элементов благоустройства в количестве: 

- 2 (два) экземпляра в сброшюрованном виде на бумажном носителе.

21.1.2.
Презентационные материалы на бумажном носителе в виде альбома в 2 экземплярах в сброшюрованном виде, а также в электронном формате pdf/jpg.

21.1.3.
Документацию, в том числе Технические отчеты по результатам всех инженерных изысканий, в количестве:

- 4 (четыре) экземпляра Документации в сброшюрованном виде на бумажном носителе;

- 1 (один) экземпляр на электронном носителе в строгом соответствии с бумажной версией, каждый том отдельным файлом (текстовая часть в формате doc, таблицы в формате xlsx, графическая часть в формате dwg, а также в формате pdf/jpg/mp4, сметы в сертифицированном программном обеспечении, имеющем сертификат Госстроя России).

21.2.
Бумажная версия Документации должна быть прошита, пронумерована и заверена Подрядчиком.

	22. Срок выполнения работ


	22.1. Сроки предоставления Заказчику разработанной Документации устанавливаются в соответствии с планом выполнения работ.

	23. Гарантийные обязательства
	23.1. Гарантийный срок начинается с даты принятия Заказчиком результата выполненных работ.

23.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Документации, в срок, установленный государственным контрактом.

	24. Дополнительные условия
	24.1.
Вносить без дополнительной оплаты изменения и дополнения в Документацию по результатам рассмотрения у Заказчика, не противоречащие данному заданию; выполнять за счет собственных средств работы, предусмотренные разрешительной документацией и Заданием на проектирование. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок Документации, в т.ч. выявленные в процессе строительства в срок, установленный Заказчиком, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

24.2.
В составе проекта предусмотреть мероприятия по использованию на Объекте фирменного знака регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» в соответствии с руководством по фирменному стилю «Формирование комфортной городской среды».

	25. Требования о необходимости ведения авторского надзора
	25.1. Подрядчик вправе осуществить ведение авторского надзора за работами по благоустройству Объекта по отдельному контракту.


Приложение № 2

к Техническому заданию

Задание

Комитета по градостроительству и архитектуре

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства 
от 13.06.2024 № 01-47-18-15990/24;

 (приложено отдельным файлом)
Приложение № 3
к Техническому заданию
Схема объекта
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Приложение № 2  

к Государственному контракту 

от «___» ____ 2024 № _____
План выполнения проектно-изыскательских работ 
по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. пр. Славы»

Период выполнения работ: начало - с момента заключения государственного контракта; окончание - не позднее 01.11.2024 г.

	№ п/п
	Наименование
	Срок выполнения работ

	
	
	начало
	окончание

	1
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий (включая актуализированный топографический план в масштабе 1:500).
	с даты заключения государственного контракта
	01.09.2024

	2
	Получение технических условий/требований на выполнение работ в охранных зонах инженерных сетей (в случае необходимости).
	с даты заключения государственного контракта
	01.10.2024

	3
	Разработка презентационных материалов, согласование их с Заказчиком, КБ СПб, информирование жителей о планируемых работах по благоустройству Объекта.
	с даты заключения государственного контракта
	01.09.2024

	4
	Разработка и согласование проекта благоустройства элементов благоустройства с Комитетом по градостроительству и архитектуре в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961.
	с даты заключения государственного контракта
	01.10.2024

	5
	Разработка проектной и рабочей документации, согласование с заинтересованными ведомствами и организациями в объеме, необходимом и достаточном для начала производства работ согласно требованиям действующих нормативно-правовых документов.
	с даты заключения государственного контракта
	01.11.2024


	Заказчик:
_______________/_______________/

	Подрядчик:
________________/_________________/



Приложение № 3  

к Государственному контракту 

от «___» ____ 2024 № _____

Расчет цены контракта 
	на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству объекта зеленых насаждений, расположенного на территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы»

	Составлен в ценах на 2 квартал 2024 г.
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	В текущих ценах (руб.)

	
	
	Изыскания           
	Проектирование                  
	Всего

	 
	Локальная смета № 1
	 
	 
	 

	1
	Инженерно-геодезические изыскания
	9 477,83
	 
	9 477,83

	 
	Локальная смета № 2
	 
	 
	 

	2
	Проектирование объекта
	 
	365 850,54
	365 840,54

	3
	Получение согласований и разработка специальных разделов (получение согласований заинтересованных ведомств и организаций, балансодержателей существующих инженерных сетей и коммуникаций и иных организаций в объеме, необходимом и достаточном для выполнения работ по восстановлению Объекта согласно требованиям действующих нормативно-правовых документов
	 
	73 311,92
	73 311,92

	 
	Итого п.п. 1-3
	9 477,83
	439 162,46
	448 640,29

	 
	НДС 20%
	1 895,57
	87 832,49
	89 728,06

	 
	Итого с НДС
	11 373,40
	526 994,95
	538 368,35


Приложения:

1. Приложение № 1 – Локальная смета № 1;
2. Приложение № 2 – Локальная смета № 2.
	Заказчик:

_______________/_______________/
	Подрядчик:

________________/_________________/


Приложение № 1
к Расчету цены Контракта
Локальная смета № 1
(приложено отдельным файлом)
Приложение № 2
к Расчету цены Контракта
Локальная смета № 2
(приложено отдельным файлом)
Приложение № 4
к Государственному контракту

от «___» _____ 2024 № _____

ФОРМА

АКТ от «___» ________20__г. № ____ 

приема-передачи результатов работ

по Государственному контракту от «___» _________ 20___ г. №_____ 

(проект благоустройства элементов благоустройства, проектная и рабочая документация, результаты инженерных изысканий)
Разработка документации по объекту 

«Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы»
_______________________________________________________

г. Санкт-Петербург





                            «___»________ 20__ г.

(Наименование организации), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании (наименование документа), с одной стороны, и СПб ГКУ «ЦКБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании (наименование документа), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом Подрядчик выполнил инженерные изыскания, подготовил и согласовал проект благоустройства элементов благоустройства, разработал проектную и рабочую документацию (далее – Документация), отчетную документацию по результатам инженерных изысканий.
2. Описание и основные характеристики Объекта:

Наименование Объекта: «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы».
Местонахождение Объекта: Территория Объекта «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы» (ЗНОП № 17095) расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 
Площадь ЗНОП №17095 «Парк Интернационалистов между Южным шоссе, Бухарестской ул. и пр. Славы» –0,05 га.
3. Работы осуществлены Подрядчиком в сроки: 

начало работ______________________; окончание работ_______________________.


4. Подрядчиком предъявлена Заказчику к приемке следующая документация:

4.1.1. _________________________________________________ в __ экз. на ___ л.;

и т.д.

5. Документация разработана: __________________________________________________________.
6. Стоимость Документации составляет: __________________________, в том числе НДС – 20 % на сумму______________ (____________________)/НДС не облагается.
7. Документация удовлетворяет условиям государственного контракта и техническому заданию к нему и оформлена в надлежащем порядке.
8. Дополнительные условия – отсутствуют.
от Подрядчика: 



 

от Заказчика:

 _________________________ 


            _______________________

 
 (должность) 






(должность) _____________/_________________/ 


____________/_________________/
	Заказчик:

_______________/_______________/

	Подрядчик:

________________/_________________/



Приложение № 5

к Государственному контракту 

от «___» _____ 2024 № ______ 

	Подрядчик: _____________________
	Заказчик: СПб ГКУ «ЦКБ»

	ИНН 
	ИНН 7820016674

	КПП 
	КПП 781101001

	ОГРН
	ОГРН 1027809002660




                                                              ФОРМА

АКТ № ____

сдачи-приемки выполненных работ __________________________

г. Санкт-Петербург






         «___»________ 202_ г.

(Наименование организации), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании (наименование документа), с одной стороны, и СПб ГКУ «ЦКБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании (наименование документа), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил и передал, а Заказчик принял следующие Работы: 

	№ 

п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ, руб.

(с НДС / без НДС)

	1
	
	

	…
	
	

	ИТОГО
	

	в т.ч. НДС (20 %) / НДС не облагается
	


2.
Выше перечисленные работы выполнены в полном объеме и соответствуют условиям Контракта. Стороны претензий по объему, качеству работ не имеют.

3.
Стоимость выполненных работ составляет: _____________________, (__________________________________________________________) рублей, в том числе НДС ___________________________________________________/ НДС не облагается.

4. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, 2 экз. - у Заказчика для проведения оплаты.

от Подрядчика: 



 

от Заказчика:

 _________________________ 


            _______________________

 
 (должность) 






(должность) _____________/_________________/ 


____________/_________________/

	Заказчик:

_______________/_______________/

	Подрядчик:

________________/_________________/



