 ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №_____
Идентификационный код закупки ____________________________________

г. Санкт-Петербург 									__________2024 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора   Бугаевой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

 СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,                           г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А(далее - работы) в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), а также условиями настоящего Контракта.
1.2. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского 
р-на».
[bookmark: _Hlk96607023]СТАТЬЯ 2. Сроки и место выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ: 
2.1.1. Начало работ: по истечение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами.
1. Работы по контракту, на производство которых требуется разрешение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее – КГИОП), могут быть начаты только после получения указанного разрешения на выполнение работ Подрядчиком в КГИОП.
2.1.2. Окончание работ: не позднее 28 февраля 2025 года.
2.2. Работы считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.
2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу: Санкт-Петербург,                           г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А  (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с Графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком по форме Приложения № 4 к контракту, которая является его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 3. Цена контракта (стоимость работ) и порядок их оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет:         руб. (____________), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1:  при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты включены в цену контракта.
[bookmark: _Hlk97018937]3.2. Оплата производится  в течение 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3. настоящего контракта.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со спецификации Заказчика, а также выставленные Подрядчиком счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]. [2:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

3.4. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

[bookmark: _Hlk96607335]
СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон.
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В течение 3 (трех)рабочих дней с даты получения разрешения КГИОП согласовывает График выполненных работ  с Заказчиком и принимает от него по акту передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполняет работы на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Сметой (Приложение № 1 к контракту).
4.1.3. К исполнению работ привлекает квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
4.1.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
4.1.5. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в установленные Контрактом сроки.
4.1.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
4.1.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта. 
4.1.10. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.1.11. Вывозит строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ. В 2-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.1.12. Сдает объект  Заказчику в соответствии с требованиями действующего законодательства с участием представителей КГИОП, при этом передавая всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе указанную в статье 5 Контракта.
4.1.13. Обязан в день завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, счет-фактуру[footnoteRef:3]3 , акт приемки выполненных работ с сопроводительным письмом и прилагает к нему документы, подтверждающие оплату денежных средств в сумме равной значению Итого по возврату материала в Спецификации (Приложение №1 к Описанию объекта закупки) и оплату денежных средств за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, а также акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2),  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и полный комплект исполнительной документации.  [3: 3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

4.1.14. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.15. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
4.1.16. Незамедлительно информирует Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц.
4.1.17. С даты передачи объекта по акту передачи несет ответственность за его сохранность.
4.1.18. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.19. Возмещает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на основании составленного Заказчиком Расчета затрат на возмещение коммунальных услуг по форме, согласно Приложению № 3 к контакту, путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком до подписания акта о приемке выполненных работ, и предоставляет документы, подтверждающие исполнение данного обязательства.
4.1.20. Реализует конструкции, материалы и изделия, полученные при разборке конструкций на объекте, пригодные для повторного применения и являющиеся собственностью Заказчика, и перечисляет денежные средства в сумме, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), на лицевой счет Заказчика открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга, указанный в реквизитах сторон контракта, в течение пяти рабочих дней с даты завершения работ на объекте. Денежные средства считаются перечисленными Подрядчиком с даты поступления на счет Заказчика.
4.1.21. При выполнении работ по контракту обеспечивает сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения.
4.1.22. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков.
4.1.23. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.24. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.25. Выполняет работы по настоящему контракту на основании лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской Федерации ________от ______________, выданной Министерством культуры Российской Федерации, и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
В случае приостановления права выполнять соответствующие работы, приостановления (прекращения) действия лицензии Подрядчик обязуется предоставить новую лицензию, в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней с момента приостановления (прекращения) действия лицензии. В случае не предоставления указанного документа в указанный срок, стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего  контракта в полном объеме в указанные сроки.
4.1.26. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта направляет все необходимые документы в КГИОП для получения разрешения на производство работ и уведомляет об этом Заказчика, предоставив подтверждение о приеме документов в КГИОП.
4.1.27. Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям установленным в Приложении № 5 к контракту.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. Передает Подрядчику проектную, сметную документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта.
4.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения Подрядчиком Заказчика о получении разрешения КГИОП согласовывает График выполнения работ и передает Подрядчику по акту передачи объект для непосредственного выполнения ремонтных и реставрационных работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к представленному Подрядчиком Графику выполнения работ, Заказчик письменно излагает свои замечания Подрядчику. В течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик обязан устранить указанные Замечания и представить исправленный График выполнения работ Заказчику.
4.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.4. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
4.2.5. Вправе отказать в передаче объекта Подрядчику для выполнения работ в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 5.8 Контракта. 
4.2.6. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.7. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.8. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие работы должны выполняться Подрядчиком (субподрядчиком) при наличии указанных документов.

СТАТЬЯ 5. Производство работ
[bookmark: _Hlk501918022]5.1. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
5.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.4. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
5.5. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. 
5.6. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.7. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика и организацию, осуществляющую технадзор. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технадзор, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком, а также представителем технадзора, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8. Выполнение работ предусмотрено в режиме действующего графика работы учреждения, поэтапно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком и представителем  технадзора График выполнения работ, составленный по форме согласно Приложению № 4 к контракту и краткую пояснительную записку.
5.9. При производстве работ Подрядчик должен:
5.9.1. По требованию Заказчика предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии в соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.9.2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
5.9.3. Вести журнал производства работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.9.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации), схема прокладки инженерных сетей, при осуществлении соответствующих работ.
5.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
5.11. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией: «Проектная документация на ремонт и приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Женская гимназия" для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А». ШИФР 310-2023, разработанная ООО «ВиваСити» в 2023г. (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки).

СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.1.13 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, оформляет с участием представителя Подрядчика и представителя технадзора Акт ввода объекта в эксплуатацию, подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.12 контракта, с указанием причин такого отказа. 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
6.5. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4 Контракта. 
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте  приемки выполненных работ фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в порядке, установленном п. 6.4 контракта, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.7. Объемы непредвиденных работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе работ дополнительно, фиксируются Заказчиком и Подрядчиком в соответствующих актах с последующей расшифровкой в акте  приемки выполненных работ и подлежат оплате в размере резерва средств на непредвиденные расходы и затраты.
Контракт в части неиспользованных Подрядчиком сумм резерва средств на непредвиденные работы и затраты подлежит расторжению по соглашению сторон.
6.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.9. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт приемки выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
6.10. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.
6.11. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.  

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С даты наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до даты, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества.
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с даты, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
8.6. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.                                                                                                                                                                            
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.19, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы затрат на возмещение коммунальных услуг с отражением в акте, указанном в п. 9.8 Контракта.
9.10. В случае неисполнения  Подрядчиком обязанности, установленной в пункте.4.1.20 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), с отражением в акте, указанном в п.9.8. контракта.
9.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
9.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.14. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
	9.15. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные несогласованные отступления от требований действующих норм и правил, условий настоящего Контракта и проектно-сметной документации.

СТАТЬЯ 10. Односторонний отказ от исполнения контракта
          10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта   в соответствии с частью 2 статьи 407 и статей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
10.2.1. Если отступления в выполненных работах от условий Контракта   или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
10.2.2. Задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней.
10.2.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ.
10.2.4. Если Подрядчик в срок, установленный в п. 4.1.1 Контракта не принял объект для выполнения работ.
10.2.5. Нарушение Подрядчиком сроков Графика выполнения работ (составленного по форме Приложения № 4 к Контракту) более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.2.6. Нарушение Подрядчиком сроков, установленных в п.4.1.26. Контракта
10.3. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.5. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика  принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

СТАТЬЯ 11. Особые условия
11.1. Заказчик не предоставляет технические и бытовые помещения для использования рабочими Подрядчика.
11.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами, на объекте, который является предметом настоящего Контракта. 
11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате документам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате документу от Подрядчика. 
	11.4. В случае возникновения обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта в полном объеме в установленный срок, Заказчик вправе принять и оплатить часть выполненных Подрядчиком работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.
СТАТЬЯ 12. Прочие условия.
12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 13. Приложения
13.1. Приложение № 1: Смета контракта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул.,                         д. 28/21, лит. А.
13.2. Приложение № 2: Описание объекта закупки. 
13.3. Приложение № 3: Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма). 
13.4. Приложение № 4: График выполнения работ (форма).
13.5. Приложение № 5: Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

СТАТЬЯ 14. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК                                                                                                     
	ПОДРЯДЧИК


	ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 
196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Пушкинская, д. 28/21, лит. А
ИНН 7820031129, КПП 782001001
Банковские реквизиты: Северо-Западное 
ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106
Кор. счет: 40102810945370000005 
Расчетный счет:03224643400000007200
Комитет финансов СПб (ГБУ ДО ДТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
л. сч. 0731038)
ОКАТО 40294501000, ОКПО 02098285
Телефон (812) 466-55-85
pushkin-dtyou@yandex.ru
Директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга  
__________________О.Н. Бугаева 
Подписано ЭЦП    
	
















_______________/_____________/
Подписано ЭЦП



Приложение №1 к контракту
	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.П. Микушева

«______»   __________________   2024 г.

	

	УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района               Санкт-Петербурга 

____________________ О.Н. Бугаева

«______»   _________________  2024 г.
      
___________________   
Подписано ЭЦП               




Смета контракта
[bookmark: _Hlk146012130]на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района                Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А
	
                                                                                                                                          					на сумму: _______ руб.[footnoteRef:4]* [4: * заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт;] 




	Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

	 
	ПОДРЯДЧИК: 




________________ /____________/
М.П.                   



Санкт-Петербург
	
Смета контракта

	на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района                         Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А
	


	

	(наименование объекта)

	
№ п/п
	
Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	
Единица измерения
	
Количество (объём работ)
	

	
	
	
	
	Цена, руб.
	

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Демонтажные работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	
	

	2
	Монтажные работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	
	

	3
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	
	

	 
	Цена контракта без НДС
	
	20%
	
	

	 
	НДС 
	
	
	
	

	                    Цена контракта с НДС

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	СОСТАВИЛ

	ПРОВЕРИЛ



	Приложение № 2 к Контракту 
Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки) и «Проектная документация на ремонт и приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Женская гимназия" для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А». ШИФР 310-2023, разработанная ООО «ВиваСити» в 2023г. (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Одновременно с принятием объекта в работу Подрядчик должен представить Заказчику копию лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривающую право выполнения работ по реставрации объектов культурного наследия для оформления разрешения в КГИОП, приказ о назначении ответственных за производство работ.
2.5. Подрядчик обязан не позднее 7 дней с момента заключения контракта направить все необходимые документы в КГИОП для получения разрешения на производство работ и уведомить об этом заказчика, предоставив подтверждение о приеме документов в КГИОП, не позднее двух рабочих дней с момента его выдачи. Уведомить заказчика о получении разрешения на производство работ КГИОП, предоставив ему копию разрешения, не позднее следующего дня после его получения.
2.6. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.7. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.8. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.9. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.10. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.11. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.12. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.13. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.14. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.15. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.16. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.17. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.18. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.19. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.20. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.21. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.22. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.23. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.24. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.25. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.26. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.27. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.28. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.29. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.30. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.31. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.32. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.33. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.32 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами и «Проектная документация на ремонт и приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Женская гимназия" для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А». ШИФР 310-2023, разработанная ООО «ВиваСити» в 2023г. (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Качество работ, а также используемые материалы (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А
Работы, являющиеся предметом аукциона, на производство которых требуется разрешение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП), могут быть начаты только после получения указанного разрешения на выполнение работ Подрядчиком от Заказчика.
Начало выполнения работ: по истечение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]Срок окончания работ: 28 февраля 2025 г.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk170205573][bookmark: _Hlk170205449]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А
[bookmark: _Hlk170205636]Приложение № 2 к описанию объекта закупки: «Проектная документация на ремонт и приспособление объекта культурного наследия регионального значения "Женская гимназия" для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А». ШИФР 310-2023, разработанная ООО «ВиваСити» в 2023г.


Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       А.В. Шабалин 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                   Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Директор ГБУ ДО ДТ Пушкинского района                                                           О. Н. Бугаева
Санкт-Петербурга







Приложение №1 к Описанию объекта закупки


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.П. Микушева

«______»   __________________   2024 г.

	



УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБУ ДО ДТ 
Пушкинского района Санкт-Петербурга ______________________О.Н. Бугаева

«____» ___________________ 2024 г
м.п.
[bookmark: _Hlk95397397]



СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk170205430][bookmark: _Hlk169854195][bookmark: _Hlk149554918]на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района                    Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А

на сумму: __________ руб.[footnoteRef:5]* [5: * заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт;] 



	Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

	 
	ПОДРЯДЧИК: 




________________ /____________/
М.П.                   



Санкт-Петербург
2024

		Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	[bookmark: _Hlk169854327]на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербу рг, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	310-2023-АР, ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	222,29
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	5,44
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,12
	тыс. руб.

	   строительных работ
	222,29
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	13,0595196
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,2255663
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-002-02

	Снятие оконных переплетов: остекленных
V=1,95/100
	100 м2
	0,0195
	
	0,0195
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,899145
	
	
	
	
	344,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018135
	
	
	
	
	7,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	352,34

	1.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	3,42
	
	0,06669
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	351,42

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	316,28

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	165,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 758,46
	
	833,79

	2
	ГЭСНр56-01-001-03

	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,1837
	
	
	
	
	850,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,49

	2.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	2,57
	
	0,0771
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,49

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	765,44

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	399,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 188,67
	
	2 015,66

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	1 202,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 194,54

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,92

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7,37

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 201,91

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 081,72

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	564,9

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	2 849,45

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,082845

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,018135

	

	Раздел 2. Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	ГЭСН10-01-027-01

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2
V=1,95/100
	100 м2
	0,0195
	
	0,0195
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6694028
	
	
	
	
	1 567,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1835438
	
	
	
	
	104,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,45

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,00296
	
	0,0000577
	
	
	79 968,32
	
	4,61

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	9,3564
	
	0,1824498
	
	
	6,68
	
	1,22

	
	[01.7.15.14-0185]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм

	т
	0,0114
	
	0,0002223
	104 800,96
	1,14
	119 473,09
	
	26,56

	
	[01.7.14.01-0002]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

	шт
	51,9
	
	1,01205
	241,35
	1,06
	255,83
	
	258,91

	
	[04.3.01.07-0027]

	Раствор штукатурный, известковый, М200

	м3
	0,138
	
	0,002691
	3 878,19
	1,26
	4 886,52
	
	13,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 107,13

	3.1
	ТЦ_11.2.07.08_78_7814257262_29.10.2023_01

	ОК1.6.2 Оконный блок деревянный 520х1240 Окно деревянное одностворчатое, цвет белый - внутри, цвет снаружи коричневый NCS S 7010-Y30r, подоконник деревянный 842х420 мм , оцинкованный отлив шириной 583х200 мм без покраски

	шт.
	153,846153
	
	3
	
	
	38 544,48
	
	115 633,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 671,38

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 624,58

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	781,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 161 360
	
	120 146,52

	Оконная фурнитура

	4
	ТЦ_01.7.04.11_78_7814257262_29.10.2023_01

	Петля оконная (код товара: 04-003, фирма "Бриза") Петля замковая цельнолатунная 100 мм, цвет желтый


	шт.
	6
	
	6
	
	
	2 718,33
	
	16 309,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 309,98

	5
	ТЦ_01.7.04.11_78_7814257262_29.10.2023_01

	Ручка оконная
(код товара: 03-014, фирма "Бриза") Ручка оконная Токарная малая на пластине, материал: матовая латунь, цвет желтый

	шт.
	3
	
	3
	
	
	2 263,33
	
	6 789,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 789,99

	6
	ТЦ_01.7.04.11_78_7814257262_29.10.2023_01

	Шпингалет оконный
(код товара: 05-007, фирма "Бриза") Шпингалет накладной Гатчинский с ручкой на конце, материал: матовая латунь, цвет желтый

	шт.
	6
	
	6
	
	
	4 200
	
	25 200

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 200

	7
	ТЦ_01.7.04.11_78_7814257262_29.10.2023_01

	Завертка форточная (код товара: 05-013-1, фирма "Бриза") Форточная завертка/фиксатор классическая, материал: матовая латунь, цвет желтый

	шт.
	3
	
	3
	
	
	1 516,67
	
	4 550,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 550,01

	8
	ГЭСН10-01-029-02

	Установка приборов: оконных
V=3/100
	100 компл
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,53525
	
	
	
	
	639,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004875
	
	
	
	
	2,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,944
	
	0,08832
	
	
	6,68
	
	0,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	645,39

	8.1
	ТЦ_01.7.04.11_78_7814257262_29.10.2023_01


	Замок-блокиратор на окно ROXI-KIDS 4881428.


	компл
	100
	
	3
	
	
	512,17
	
	1 536,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	642,12

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	624,14

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	300,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	103 541
	
	3 106,23

	Подоконники и отливы

	9
	ГЭСН10-01-033-02

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м 
V=1,08/100
	100 м2
	0,0108
	
	0,0108
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6903036
	
	
	
	
	284,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003645
	
	
	
	
	1,67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,1

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,0056
	
	0,0000605
	
	
	79 968,32
	
	4,84

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,6
	
	0,00648
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,28

	
	[01.7.20.02-0002]

	Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм

	кг
	52
	
	0,5616
	193,65
	1,62
	313,71
	
	176,18

	
	[03.1.01.01-0002]

	Гипс строительный Г-3

	т
	0,3
	
	0,00324
	4 338,27
	1,18
	5 119,16
	
	16,59

	
	[01.3.05.23-0129]

	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I

	т
	0,0007
	
	0,0000076
	192 326,1
	1,35
	259 640,24
	
	1,97

	
	[04.3.01.07-0023]

	Раствор штукатурный, известковый, М50

	м3
	0,34
	
	0,003672
	2 860,71
	1,26
	3 604,49
	
	13,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	500,95

	9.1
	11.1.01.06

	Доски подоконные деревянные

	м
	234,259259
	
	2,53
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,85

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	277,85

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	133,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	84 484,26
	
	912,43

	10
	ГЭСНр58-01-020-01

	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=1,75/100
	100 м
	0,0175
	
	0,0175
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,724675
	
	
	
	
	294,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	0,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,44

	
	01.7.15.06-0111

	Гвозди строительные

	т
	0,004
	
	0,00007
	
	
	79 968,32
	
	5,6

	
	[08.3.03.05-0001]

	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм

	т
	0,006
	
	0,000105
	149 930,17
	1,07
	160 425,28
	
	16,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	318,41

	10.1
	08.3.05.05

	Сталь листовая оцинкованная

	т
	0,184
	
	0,00322
	
	
	0
	
	0

	10.2
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,224
	
	0,00392
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,51

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	265,96

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	135,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 160
	
	720,3

	Устройстов откосов внутренних

	11
	ГЭСН15-02-031-01

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
V=0,4/100
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8234
	
	
	
	
	364,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0103
	
	
	
	
	4,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,23

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	4,4
	
	0,0176
	3 392,36
	1,26
	4 274,37
	
	75,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	444,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	368,48

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	331,63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	153,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	232 332,5
	
	929,33

	12
	ГЭСН15-04-007-01

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=0,4/100
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,200376
	
	
	
	
	83,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00085
	
	
	
	
	0,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,34

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,00124
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,11

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,00336
	531,44
	1,24
	658,99
	
	2,21

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,051
	
	0,000204
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	17,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,65

	12.1
	[14.3.02.01-0361]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24

	т
	0,03
	
	0,00012
	41 183,54
	1,86
	76 601,38
	
	9,19

	12.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	20
	
	0,08
	98,12
	1,19
	116,76
	
	9,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,9

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	75,51

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	34,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	58 157,5
	
	232,63

	Устройстов откосов между рамами

	13
	ГЭСН15-01-050-04

	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=1,21/100
	100 м2
	0,0121
	
	0,0121
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3332672
	
	
	
	
	1 008,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021175
	
	
	
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,63

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,2
	
	0,00242
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,22

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,182
	
	0,0022022
	
	
	6,68
	
	0,01

	
	[14.1.02.03-0002]

	Клей, марка ПВА

	кг
	30
	
	0,363
	65,33
	1,39
	90,81
	
	32,96

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	8,9
	
	0,10769
	68,29
	1,42
	96,97
	
	10,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 053,33

	13.1
	[11.2.11.04-0012]

	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 6-8 мм

	м3
	6,28099
	
	0,076
	73 668,4
	0,57
	41 990,99
	
	3 191,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 009,27

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	908,34

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	420,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	460 607,44
	
	5 573,35

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы
	
	
	178 402,87

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	4 241,89

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	137,8

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	114,62

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	173 908,56

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	4 356,51

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	4 108,01

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 959,89

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Монтажные работы
	
	
	184 470,77

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	9,9766746

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2074313

	

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	14
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,15
	
	0,15
	
	
	1 020,93
	
	153,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,14

	15
	02-15-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	0,15
	
	0,15
	
	
	265,54
	
	39,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,83

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	192,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	192,97

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	192,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	187 513,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	179 798,67

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 436,43

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	138,72

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	121,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	173 908,56

	
	
	      перевозка
	
	
	192,97

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 558,42

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 189,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 524,79

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	187 513,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	179 798,67

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 436,43

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	138,72

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	121,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	173 908,56

	
	
	      перевозка
	
	
	192,97

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 558,42

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 189,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 524,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	13,0595196

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2255663

	
	
	Итого
	
	
	187 513,19

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%
	
	2%
	3750,26

	
	
	Итого
	
	
	191 263,45

	
	
	Компенсация НДС от материалов
	(173 908,56*20%) = 34 781,71
	20%
	34 781,71

	
	
	Итого
	
	
	226 045,16

	
	
	Итого с индексом фактической и прогнозной инфляции
	
	227 514,45

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	







Приложение № 3 к контракту
Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма)

1. Расчет стоимости электропотребления
Расчет производиться согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
З = Р*V*Т*Цэ, где
З - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
	Наименование рабочего инструмента
	Мощность
 (кВт)
	Время работы в смену (час)
	Кол-во рабочих дней
	Стоимость эл.энергии
за 1 кВт ч, руб.
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=2*3*4*5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 




2. Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения
Расчет производится по следующей формуле
Зхк=N*T*r*Цв / 1000, где 
Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.
N- норма расхода на одного человека в смену, л.;*
Т - количество рабочих дней;
r - количество работающих, чел.;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.;
1000 - коэффициент перевода литров в м3.

* СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, утвержденных приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 29.1.2.2011 №626.
	Наименование услуги
	Норма расхода на одного чел. в смену, л.
	Кол-во рабочих дней
	Кол-во работающих, чел.
	Стоимость услуги 
за 1 м3, руб.
	Коэффициент перевода литров в м3
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 2*3*4*5 / 6

	водопотребление
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 




3. Расчет стоимости потребленной тепловой энергии
Расчет производится согласно выставленным счетам теплоснабжающими организациями из расчета на 1кв.м площади, на которой ведутся ремонтные работы, по следующей формуле
Зтэ=(Сз / Sз) x Sр, где
Зтэ - затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;
Сз - сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на здание, руб.;
Sз - площадь здания, м2;
Sр - площадь ремонтных работ, м2.			
	Наименование услуги
	Сумма затрат, выставленная теплоснабж. организ, руб.
	Площадь здания
 (м2)
	Площадь ремонтных работ (м2)
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5 = (2 / 3) *4

	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 





Реквизиты для перечисления возмещения коммунальных затрат:


Назначение платежа: возмещение коммунальных услуг по контракту № ________.





	Заказчик:
Директор ГБУ ДО ДТ 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 


_____________________О.Н. Бугаева

	Подрядчик:




_______________________________ Ф.И.О.




















Приложение № 4 к контракту
                                                                                                    
Форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская гимназия»: ремонт и приспособление для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений здания ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района                   Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А
	Наименование работ
	Срок выполнения

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	Заказчик:
 Директор ГБУ ДО ДТ
 Пушкинского района Санкт-Петербурга 


__________________О.Н. Бугаева

	Подрядчик:




_______________________________ Ф.И.О.
























Приложение № 5 к Контракту 

Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Исполнитель подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Исполнителем - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Исполнителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Обладание Исполнителем исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - Исполнителя, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - Исполнителем либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. Под выгодоприобретателями здесь понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Исполнитель не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
-   участник закупки не является иностранным агентом;
- Отсутствие у Исполнителя ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Исполнителе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Исполнителя - юридического лица.



Подрядчик 


____________________/___________/
                                                                Подписано ЭЦП
















