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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проектная документация на ремонт и приспособление объекта культурного наследия 
регионального значения "Женская гимназия" (в составе «Ансамбль зданий по Пушкинской ул. 
Труда») (Основание: решение исполкома Ленгорсовета №650 от 25.08.1975) для современного 
использования в части замены оконных и дверных заполнений, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28, лит. А, в соответствии с Заданием на 
проектирование Заказчика работ – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга, и Заданием КГИОП 
№01-21-15164/22 от 07.07.2022 г., состоит из следующих разделов: 

Обозначение 
(шифр) 

Наименование Прим. 

Раздел 1. Предварительные работы 
310-2023-АР-ИРД Часть 1. Исходно-разрешительная документация
310-2023-АР-ФФ Часть 2. Фотофиксация Объекта до начала работ с 

приложением схемы и привязкой к объекту 
Раздел 2. Комплексные научные исследования 

310-2023-АР-КНИ1 Часть 1. Историко-архивные и библиографические 
исследования 

310-2023-АР-КНИ2 Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования 
310-2023-АР-КНИ3 Часть 3. Инженерно-техническое обследование здания 

Раздел 3. Проект приспособления 
310-2023-АР-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка
310-2023-АР Часть 2. Архитектурные решения 

310-2023-АР-ДВ Часть 3. Дефектная ведомость 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Главный инженер проекта       Д.Ф. Перов 
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Часть 1. Пояснительная записка 

Данная проектная документация содержит решения по приспособлению объекта 
культурного наследия для современного использования в части замены оконных и дверных 
заполнений в здании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
дворца творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А. 

Объектом культурного наследия (далее – ОКН) является объект культурного наследия 
регионального значения "Женская гимназия" в составе комплекса «Ансамбль зданий по 
Пушкинской улице и ул. Труда» (Основание: решение исполкома Ленгорсовета от 25.08.1975 №650).  

«Раздел 3. Проект приспособления» разработан на основании: 
- Адресной программы на 2022 год; 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия №01-21-15164/22, утвержденное 07.07.2022 начальников Управления по охране и 
использованию объектов культурного наследия Е.Е. Ломакиной; 

- Задания Заказчика, 
и в соответствии: 

- ФЗ №123-ФЗ от22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

- СП 1.13130.2020 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы»; 
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 
- ГОСТ 11214-2003 «Блоки оконные деревянные с листовым остеклением»; 
- ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные»; 
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; 
- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные». 
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
- ГОСТ Р 21.101.2020. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  
- Письмом Минкультуры РФ от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП "О разъяснениях порядка 

проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта"; 
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- Приказом Минкультуры РФ от 05.06.2015 г. № 1749 «Об утверждении порядка 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия»; 

- Приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия».  

Целью замены оконных и дверных заполнений в здании государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования дворца творчества Пушкинского района Санкт-
Петербурга является устранение выявленных дефектов и повреждений окон и дверей, 
неплотностей по периметру и внутри оконных коробок для предотвращения теплопотерь в 
здании ОКН.  

«Раздел 3. Проект приспособления» включает в себя: 
 «Часть 1. Пояснительная записка» (шифр: 310-2023-АР-ПЗ);
 «Часть 2. Архитектурные решения» (шифр: 310-2023-АР);
 «Часть 3. Дефектная ведомость» (шифр: 310-2023-АР-ДВ).

«Часть 1. Пояснительная записка» разработана с целью описания общих данных проектной
документации. мероприятий по сохранению объекта, проекта организации работ, отображения 
исходных технических заданий для разработки проектной документации. 

Общие данные 
Основной комплект чертежей 310-2023-АР содержит решения по приспособлению 

выявленного объекта культурного наследия для современного использования в части замены 
оконных и дверных заполнений в здании государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования дворца творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А. 

Целью замены оконных и дверных заполнений в здании государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования дворца творчества Пушкинского района Санкт-
Петербурга является неудовлетворительное состояние окон и дверей, имеющие рассохшесть, 
поражение грибком и соответствующую потерю должной целосности и герметичности, не 
отвечающей требованиям по теплотехнике, микроклимату и др. нормативных показателей по 
безопасности ОКН.  

Исходными данными для разработки настоящих чертежей являются: 
- Договор на проектирование № 0372200231522000018/ДО ДТ от «03» февраля 2023 г. 
- Результаты предпроектных изысканий; 
- Архитектурно-строительные чертежи; 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия №01-21-15164/22, утвержденное 07.07.2022 начальников Управления по охране и 
использованию объектов культурного наследия Е.Е. Ломакиной; 

- Задание на проектирование (Приложение № 1 к описанию объекта закупки); 
- План ПИБ; 
- Обмерные чертежи оконных и дверных заполнений;  
- Паспорт фасадов здания; 
- Действующая нормативно-техническая документация. 
Настоящие чертежи разработаны в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов. Любые изменения характеристики объекта работ должны согласовываться с 
организацией-проектировщиком.  

Все проектируемое оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия, либо 
находятся в процессе сертификации. 

В соответствии с настоящим комплектом чертежей необходимо произвести замену оконных 
и дверных заполнений. 

Монтажные работы проводить в соответствии с проектными чертежами. Перед 
изготовлением оконных и дверных заполнений необходимо произвести контрольные замеры 
фирмой-производителем.  

Проведение работ по замене оконных и дверных заполнений сохраняют предметы охраны в 
части замены оконных и дверных заполнений:  

- исторические габариты оконных и дверных проемов; 
- конфигурация – прямоугольные, окно с полуциркульным завершением на лестничном 

ризалите дворового фасада;   
- местоположение элементов заполнения оконных и дверных проемов;  
- исторические оконные заполнения – материал (дерево – сосна), рисунок расстекловки, 

профиль заполнения, цвет – коричневый по согласованию с КГИОП.  
На остальные предметы охраны здания проект замены оконных и дверных заполнений не 

влияет.  
Основные проектные решения 
Все исторические оконные блоки идентичны между собой с одинаковыми размерами-

габаритами профилей рам, калевок, горбыльков и нащельников. 
Проектом предусмотрена замена всех окон здания с сохранением габаритов, расстекловки 

и воспроизведением профилей рам, калевок, горбыльков и нащельников. Сущ. металлопластиковые 
окна заменяются на окна выполненные  в конструкциях идентичных историческим деревянным с 
принятием общих габаритов-размеров рам, калевок, горбыльков и нащельников. 

Исторические двери между собой идентичны по своим деталям в части толщины полотен, 
габаритов царг, габаритов филенок и их профилей. 

Проектом предусмотрена замена исторических дверей на новые с сохранением габаритов и 
элементов дверных блоков и полотен. Существующие не исторические металлические и МДФ двери 
заменяются на новые металлические и МДФ двери соответственно. 

Фурнитура окон и дверей применена новая с учетом стилистики здания. (см. Прилагаемые 
документы 310-2023-АР.С3). 

Мероприятия по сохранению объекта 
1. Согласовать проведение работ с органами охраны объектов культурного наследия

Российской Федерации. 
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2. Обеспечить целостность и сохранность предмета охраны объекта культурного
наследия. 

3. Обеспечить предотвращение ухудшения физического состояния объекта культурного
наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе проведения работ. 

Установка оконных и дверных заполнений осуществляется методом, при котором не 
нарушается целостность внутренних и наружных капитальных стен, междуэтажных пере- 
крытий и архитектурно-художественных решений фасадов и интерьеров, которые являются 
предметом охраны объекта культурного наследия согласно распоряжению об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамблю зданий по 
Пушкинской улице» №501-р от «22» декабря 2020. 

В связи с неудовлетворительным состоянием оконные заполнения полностью заменяются. 
Рамы воссоздаются по обмеру сохранившихся рам, расстекловка принимается в соответствии с 
исторической. Поздние оконные заполнения из металлопластика демонтируются и заменяются на 
деревянные по образцу исторических окон. Все подоконники подлежат замене по образцу 
сохранившихся.  

Проектом не предусмотрена замена входных дверей главного входа, в связи с тем что они 
подлежат реставрации. Замене подлежат все исторические внутренние деревянные филенчатые 
двери неудовлетворительного состояния. Рисунок и материал воссоздают исторический облик 
дверей. Внутренние поздние дверные заполнения демонтируются и заменяются на новые из 
мдф/лдсп с филенками по образцу исторических деревянных дверей. На лестничных клетках по 
требованиям пожарной безопасности устанавливаются противопожарные металлические двери с 
накладными филенками из мдф.  

Цветовые решения, принятые в проекте, соответствуют цветовым решениям, 
согласованным КГИОП (фасадная сторона окон) и исторически сложившимся цветам дверей и окон 
(со стороны помещений).  

Установка оконных и дверных заполнений осуществляется без изменения их исторических 
габаритов и местоположения, не нарушая несущую способность внутренних и внешних стен. Все 
декоративные элементы (гипсовые наличники) окон и дверей сохраняются в процессе монтажа и 
не теряют своей целостности. После монтажа окон и дверей производится заделка щелей 
минеральной ватой (оконные заполнений), отделка оконных откосов между рам и монтажной пеной 
(дверные заполнения).  

Историческая дверная и оконная фурнитура не сохранилась и не подлежит охране.  

Проект организации работ 
Общие указания. 
В ходе демонтажа оконных и дверных заполнений выполнить осмотр подлинных коробок 

окон и дверей и при необходимости уточнить конструкцию воссоздаваемых окон и дверей.  
После раскрытия проемов уточнить сечения коробок и габариты заполнений.  
Использовать древесину сосны влажностью не более 10-12% (воздушно-сухая древесина), 

без признаков гнили и червоточины. Древесина не должна содержать сквозных трещин, табачных 
и лапчатых сучков, а также проявлений свилеватости. В элементах из новой древесины не 
допускается наличие здоровых сучков и косослоя. 

Выполнить обработку всей древесины биоцидными и антипиренными составами. 
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При работах по демонтажу оконных и дверных блоков исключить использование 
отбойных молотков. Использовать алмазные фрезы. 

При производстве демонтажных и монтажных работ исключить: 
- демонтаж и нарушение целостности профилированных наличников окон и дверей, 

являющихся предметами охраны объекта культурного наследия; 
- демонтаж и разрушение штукатурного слоя фасадов и наружных откосов. 
В местах примыкания дверных и оконных блоков к сохраняемым наличникам и откосам 

перед удалением существующих блоков их сопряжение (стык) прорезать фрезой. 
Оконные блоки  
После демонтажа старых оконных блоков поверхности проемов выровнять, очистить, 

обезпылить. 
Кирпичную кладку с четвертью заизолировать пенополиуретаном от попадания влаги 

внутрь. Зазоры между рамой и четвертью, а также между рамой и отливом загерметизировать. 
Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов должна быть по всему 
периметру оконного блока плотной и герметичной.  

Угол наклона наружного оцинкованного отлива должен быть не меньше 10 градусов.  
После монтажа оконных коробок выполнить ремонт оконных откосов между рам по 

периметру. Щели и пустоты заполнить минеральной ватой плотностью 90кг/м3. Финишную отделку 
откосов предусмотреть из влагостойкой фанеры толщиной 6 мм с окраской белого цвета. 
Выполнить обработку фанеры биоцидными и антипиренными составами. Для крепления и 
удержания фанеры в каждой оконной раме при изготовлении со стороны межрамного 
пространства выполнить паз для врезки фанеры в раму. При необходимости и для избежания 
«гуляния» фанеры в пазу, выполнить уплотнение герметиком.  

Для монтажа подоконных досок подготовить цементную подушку, выровненную по 
горизонтали. Щели и пустоты заполнить монтажной пеной. Финишную отделку швов 
оштукатурить и окрасить в цвет стен.  

Дверные блоки  
Все двери выполнить без порога.  
После демонтажа дверных коробок поверхности проемов выровнять, очистить, обезпылить. 
Щели и пустоты заполнить монтажной пеной. В дверных блоках, где установка наличника 

невозможна, швы после установки двери заделать соответствующим финишным покрытием 
помещения.  

Технологию установки дверных блоков заказных позиций вести в соответствии с 
рекомендациями изготовителя.  

Строительные отходы и мусор утилизировать в соответствии с действующим 
законодательством. 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияния на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного Объекта 
культурного наследия. 



1310



1411



1512



1613



1714



1815



  Приложение № 1 к описанию объекта закупки 

(к контракту №__________от_____2022) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

__________________ Н. П. Микушева 

«___ »_____________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор ГБУ ДО Дворец творчества 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

___________________О. Н. Бугаева  

 «___ »_____________ 2022 г.       

ЗАДАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женская 

гимназия»: разработка проектно-сметной документации на ремонт и приспособление для современного 

использования в части замены оконных и дверных заполнений здания  

ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу:  

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 28/21, лит. А 

Перечень основных 

данных 

и требований. 

Основные  данные и требования. 

1. Наименование и

адрес объекта 

Здание ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга 

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 28/21, лит. А. 

2. Основание для

составления задания 

1.Адресная программа на 2022 год.

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-

15164/22, утвержденное 07.07.2022 начальником Управления по охране и использованию объектов 

культурного наследия Е.Е. Ломакиной (далее,-Задание №1 КГИОП). 

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-504/19 

без даты, утвержденное заместителем начальника Управления по охране и использованию 

объектов культурного наследия – начальником отдела Адмиралтейского района Смелковым А. О. 

(далее,-Задание №2 КГИОП) 

3. Заказчик проекта ГБУ ДО Дворец творчества Пушкинского района Санкт- 

4. Проектная

организация 

      Организация, имеющая действующую лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности 

5. Основные

характеристики, 

сведения и 

показатели объекта 

     Здание «Женской гимназии», в составе комплекса «Ансамбль зданий по Пушкинской улице и 

ул. Труда», является   объектом культурного наследия регионального значения на основании 

решения исполкома Ленгорсовета № 650 от 25.08.1975. 

4х-этажное кирпичное оштукатуренное здание, 1912 года постройки. В 1953 году был выполнен 

восстановительный капитальный ремонт здания. Крыша четырехскатная сложной конфигурации 

из оцинкованного железа по деревянной обрешетке и стропилам. 

План границ территории объекта утвержден заместителем председателя КГИОП Санкт-

Петербурга Кириковым Б. М. 07.10.2005. 

Предмет охраны не разработан.  

Vзд.= 21 062 м3; 

Sобщ. зд..= 1 138,5 м2; 

Нзд. = 18,5 м 

6. Порядок

проектирования и 

основные требования 

к  проектной и 

рабочей 

Научно-проектную и рабочую документацию разработать на основании и в соответствии с 

Заданием КГИОП и : 

-  ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
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документации объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах 

культурного наследия. Общие требования»; 

- ГОСТ 21.501 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

Требования к порядку проведения работ (в т. ч. проектных) установлены статьей 45 Федерального 

закона от 25.02.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

До начала проведения комплексных научных исследований необходимо выполнить ряд 

предварительных работ, указанных в разделе 1 «Предварительные работы» Задания №1 КГИОП и 

Задания №2 КГИОП.  

Программу научно-исследовательских работ согласовать с Заказчиком и КГИОП. 

Документы и материалы, составленные в ходе предварительных работ (исходно-разрешительная 

документация, программа научно-исследовательских работ, предварительные заключения, 

фотофиксация, Акты и пр.), возможно включить в состав альбома: «Отчет по результатам 

комплексных научных исследований». 

7. Состав разделов 

проектно-сметной 

документации 

(альбомов и 

заключений)  

  1. Отчет по комплексным научным исследованиям. Состав комплексных научных исследований 

и требования к ним указаны в разделе 2 «Комплексные научные исследования» Задания №1 

КГИОП и Задания №2 КГИОП. 

  2. Проектная документация по ремонту и приспособлению в части замены оконных и дверных 

заполнений. Состав проекта определен разделом 3 «Проект реставрации и приспособления» 

Задания №1 КГИОП и Задания №2 КГИОП, в том числе: 

-  Пояснительная записка с обоснованием принятых проектных решений;  

-  Архитектурные решения; 

-  Конструктивные решения (при необходимости); 

-  Проект организации работ; 

- Дефектные ведомости. 

  3. Рабочая документация. Состав рабочей проектной документации указан в разделе 4 «Рабочая 

проектная документация» Задания №1 КГИОП и Задания №2 КГИОП. 

4. Сметная документация. 

8. Положительное Заключение государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации (далее, - ГИКЭ) 

9. Положительное Заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения 

сметной стоимости работ (при сметной стоимости объекта проектирования 

свыше 10 млн. руб.). 
 

8. Требования к 

сметной 

документации 

1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр 

(далее - Методика). 

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 

Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с 

распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты. 

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями:  

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, 

ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с 

приведением формул расчета); 

б) обосновывающие документы. 

2. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета 

общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет 

(ССРСС). 
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3. Сводный сметный расчет (ССРСС): 

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС). 

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС. 

- В ССРСС включить: 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 5% (на работы по сохранению объектов 

культурного наследия в части реставрации), 2% (на работы по сохранению объектов культурного 

наследия за исключением реставрации); 

- НДС не облагается согласно п.п.15 п. 2 статьи 149 Федерального закона "Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. Компенсацию налога на добавленную стоимость на 

материалы принять в размере 20% 

4. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен с применением базисно-индексного метода, в 

соответствии с требованиями Раздела II и Раздела III Методики: 

 - на работы по сохранению объектов культурного наследия (за исключением реставрации): на основе 

территориальных сметных нормативов, введенных в действие распоряжением Комитета по 

Государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р «Об утверждении территориальных 

сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Санкт-Петербурга»: ТССЦ 81-

01-2001 СПб, ТСЭМ 81-01-2001 СПб, ТЕР 81-02-2001СПб, ТЕРм 81-03-2001СПб, ТЕРр 81-04-2001СПб, 

ТЕРп 81-05-2001СПб, ТЕРмр 81-06-2001СПб, ТССЦпг 81-01-2001СПб, входящих в состав ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012» в последней действующей редакции, внесенных в федеральный реестр сметных 

нормативов Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр; с применением индексов пересчета 

сметной стоимости к каждой единичной расценке и сведений о текущей стоимости строительных 

ресурсов, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и утверждаемых 

распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

- на работы по сохранению объектов культурного наследия (в части реставрации): на основе 

территориальных сметных нормативов: ТЕРрр СПб, утвержденных распоряжением КЭРППиТ от 

25.04.2003 № 16-р, входящих в состав ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 1.1» в последней действующей редакции, с 

применением соответствующих индексов пересчета сметной стоимости работ по сохранению объектов 

культурного наследия, утверждаемых распоряжениями Комитета по государственному заказу СПб на 

работы по сохранению объектов культурного наследия. 

5. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, не учтенных в расценках, принимать 

в текущем уровне цен в соответствии ТССЦ 81-01-2001 СПб. Стоимость материальных ресурсов, 

оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ТССЦ 81-01-2001 СПб, определить на основании сбора 

информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков 

материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в 

соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее 

экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной 

в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, 

оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в 

локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками 

материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-

24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих 

документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены 

подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна». 

6.  В локальные сметы включить лимитированные затраты: 

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр "Об утверждении Методики по 

разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869). 

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр "Об утверждении Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

- Нормативы накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-

реставрационные работы необходимо применять по «Методическим рекомендациям по определению 

величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-

реставрационные работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», утвержденных 

распоряжением КЭРППиТ № 275-р от 30.08.2007г. 

7. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей 

редакции. 

9. Требования о 

порядке и условиях 

проведении 

согласований и  

экспертизы проектно-

сметной 

1. Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения установлен приказом Минкультуры России от 

05.06.2015 № 1749. 

Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются 

Проектировщиком, при содействии Заказчика, в объеме требований действующих 

законодательных и нормативных актов.  
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документации 2. Проектно-сметная документация должна быть согласована:

-  Заказчиком, 

- КГИОП (рассмотрена в порядке и объеме, предусмотренных приказом Минкультуры России от 

05.06.2015 № 1749.), 

-  при необходимости, прочими заинтересованными организациями и ведомствами. 

3. Проектировщик должен получить положительные экспертные заключения:

- Государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проектной документации; 

- СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по ремонту и 

приспособлению для современного использования в части замены оконных и дверных заполнений 

здания (при сметной стоимости объекта проектирования свыше 10 млн. руб.).  

4. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия будут

затрагиваться конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

разработанная проектная документация должна получить положительное заключение 

государственной экспертизы. 

5. Оплату за согласования и экспертизу проектной документации с негосударственными и

федеральными организациями осуществляет Подрядчик. 

6. Оплату СПб ГАУ «ЦГЭ» за проверку достоверности определения сметной стоимости работ по

объекту проектирования осуществляет Заказчик. 

7. Время согласования и экспертизы входит в срок выполнения работ по контракту

10. Срок

проектирования 

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта. 

Окончание работ:  

-Выполнение проектных работ - не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по 

контракту. 

-Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 210 

календарных дней с даты начала работ по контракту.  

11. Исходно-

разрешительная 

документация, 

передаваемая  

Заказчиком 

Проектной 

организации   

- Копия технического паспорта на здание; 

- Копии правоустанавливающих документов; 

- Доверенность на право представления Проектной организацией интересов Заказчика в 

сторонних организациях и ведомствах в целях исполнения контрактных обязательств (по запросу 

Проектной организации). 

При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, получается в архивах 

(разрабатывается) Проектировщиком за свой счет и в пределах срока выполнения работ по 

контракту.  

12. Вид и количество

передаваемой 

документации 

Проектировщиком 

Заказчику. 

Проектировщик (Подрядчик) передает Заказчику: 

1. Комплект документов (в соответствии с разделом 7 задания на проектирование) на бумажном

носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 

1(один) экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3(три) экземпляра; 

2. Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в

1(одном) экземпляре - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате 

Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF. 

3. Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в

1(одном) экземпляре - CD- диске: в PDF.  

(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью 

редактирования.  Передача проектной документации в сканированном виде не допускается.) 

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов 

программы «Smeta Wizard». 

Составил:  

Инженер ОКР и ТН  СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"         С. А. Максимов 

Согласовано: 

Заместитель директора СПб ГБУ "Служба заказчика 

Пушкинского р-на »                   А.В. Сюндюков       

19



20



21



22



23



24



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

наименование лицензирующего органа

Информация
из реестра лицензий по состоянию на 14:50 09.06.2023 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 77-06-2012-000433 (Л014-00101-78/00039362)

3. Дата предоставления лицензии: 28.04.2012

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица: Общество с ограниченной ответственностью "ВиваСити", ООО "ВиваСити", ООО
"ВиваСити", 1107847038606

5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7804431881

6. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

7. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
- 197022, г Санкт-Петербург, ул Инструментальная, Дом 3 литера К, офис 2331

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов
автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных
преградах
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.
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их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре
и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том
числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

8. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:
Приказ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 770 от 03.12.2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
24 мая 2023 г. ВРОП-7804431881/45 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» (Ассоциация СРО «ОсноваПроект») 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

осуществляющих подготовку проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

195265 г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 21, Гражданский пр-кт, д. 

107, к. 4, стр. 1, помещ. 86-Н, ком. 2А,  

www.основапроект.рф, osnova_p@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-176-19102012 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ВИВАСИТИ» 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование 

заявителя - юридического лица) 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, 

имя, (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИВАСИТИ» 

(ООО «ВИВАСИТИ») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
7804431881 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1107847038606 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

197022, г. Санкт-Петербург, 

ул. Инструментальная, д.3, лит.К, 

оф.2331 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

— 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 
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Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
ОП-7804431881 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации 

28.03.2019 

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
25.03.2019, б/н 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации 
28.03.2019 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации 
— 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
— 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 
в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов, 

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной энергии 

28.03.2019 — — 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости 

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств: 
а) первый  до 25 (двадцати пяти) миллионов руб. 

б) второй  до 50 (пятидесяти) миллионов руб. 

в) третий  до 300 (трехсот) миллионов руб. 

г) четвертый  300 (триста) миллионов руб. и более 

4. Сведения о приостановлении права выполнять подготовку проектной документации: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ 
— 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
— 

 

Исполняющий обязанности директора  

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Д.С. Левицкий 
     М.П. 
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