ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № ____________

Санкт-Петербург                                                                                       «___» ___________ 2024 г.

[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]Санкт-Петербургское государственное казенное  учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рыженко Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________ именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk113372462]1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по устройству отопительного котла по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д. 224, кв. 1, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных надлежащим образом.
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK580][bookmark: OLE_LINK581][bookmark: OLE_LINK582]1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), Сметной документацией Заказчика (Приложение № 1 к Контракту), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта.

2. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Срок выполнения работ: до 30.08.2024г.
[bookmark: OLE_LINK592][bookmark: OLE_LINK593][bookmark: OLE_LINK594]2.2 Работы выполняются на объекте по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д.224, кв.1, (далее – объект Заказчика).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Общая цена контракта составляет _____________________ (_________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС  _______ (__________) (если НДС не облагается, указывать ссылку на соответствующее положение законодательства, определяющее освобождение от уплаты НДС – соответствующие графы не заполнять), с учётом коэффициента снижения __________.
Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт. 
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его действия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
3.3. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Целевая статья: (0920083480) «Расходы на содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга» КОСГУ 225.
3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.6. Оплата выполненной Подрядчиком работы подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, исчисленную в соответствии с разделом 7  настоящего Контракта. Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования, направленное Подрядчику (при наличии обстоятельств, предусмотренных разделом  7 настоящего Контракта). 
3.7. В соответствии со статьей 313 ГК РФ Заказчик перечисляет удержанную сумму пени, штрафа в доход бюджета Санкт-Петербурга.
3.8. В случае если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, связанная с оплатой контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3.9. Оплата производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания  документа о приемке. Основанием для оплаты являются подписанный Заказчиком и Подрядчиком документ о приемке и предоставленные Подрядчиком счет (счет-фактура (при наличии)).
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте. 
Оплата выполненных по контракту работ (поставленных товаров) производится, исходя из объема таких работ (количества товаров), указанных в документе о приемке.
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметной документации (Приложение № 1 к Контракту), не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.11. Оплата производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по казначейской системе исполнения бюджета. 
3.12. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.
3.13. Заказчик, в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Контракту Подрядчик несет ответственность в случаях и объемах, предусмотренных Контрактом.
Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, который подписывается представителями Заказчика, технического надзора и Подрядчика, и требование об уплате неустойки. В акте указывается объем претензии (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.) подтверждается представителем технического надзора. При этом оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по Контракту своих обязательств, на основании ст. 313 Гражданского Кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Подрядчика по Государственному контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика.
3.15. Подрядчик самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с третьими лицами (субподрядчиками) в случае их привлечения Подрядчиком для выполнения работ, исполнения гарантийных обязательств Подрядчика, работ по устранению (устранения) выявленных несоответствий качества результатов выполнения работы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.	Заказчик обязан:
4.1.1.     Передать Подрядчику по акту приема-передачи предмет Контракта для выполнения работ в течение 5 дней с момента подписания Контракта.
4.1.2. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ и стоимости работ, установленных контрактом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность. Передать Подрядчику техническую документацию (Приложение №2 к контракту) и иную разрешительную документацию (в случае необходимости получения такой документации) связанную с выполняемыми работами.
[bookmark: _Hlk147755271]4.1.3.	Оплата осуществляется в  порядке, предусмотренном пунктом  3.1 Контракта,  на основании предъявленных Подрядчиком счетом (счетом-фактурой (при наличии) и актами, справками о стоимости выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) и иных документов, подтверждающих факт выполнения работ по требованию Заказчика. 
4.1.4.	По окончании выполнения Подрядчиком работ в полном соответствии с технической документацией и иной документацией Заказчика, утвердить акт приемки выполненных работ.
4.2.	Подрядчик обязан:
4.2.1.   Принять от Заказчика по акту приема-передачи предмет Контракта для выполнения работ в течение 5 дней с момента подписания Контракта.
4.2.2.	Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией (Приложение № 2 к контракту), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта.
  4.2.3. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с разделом  6 настоящего Контракта.
4.2.4. Представить Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, изделий и конструкций.
4.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка во время производства работ. Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц.
4.2.6. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, с момента передачи Подрядчику для выполнения работ до его сдачи Заказчику.
4.2.8. Самостоятельно обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения сдачи Заказчику.
4.2.9. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям Контракта в течение всего гарантийного срока согласно п. 8.1.
4.2.10. Руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта при выполнении работ.
4.2.11. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими строительными нормами и правилами, технологией и методиками производства работ.
4.2.12. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику в соответствии с требованиями нормативно-технических документов всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.13. Обеспечить своевременное устранение выявленных в ходе выполнения работ и при приемке работ, а также в течение гарантийного срока недостатков и недоделок в работе за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
4.2.14. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят повреждением или уничтожением результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.15. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
4.2.16. Безвозмездно осуществлять фотосъемку объекта до, и после выполнения работ с предоставлением Заказчику экземпляров каждого снимка (в случае требования Заказчика и в течение производства работ на объекте). 
4.2.17.	Гарантировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки.
4.2.18. Используемые при выполнении работ товары, монтируемое оборудование, должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено документацией о закупке (например, в случае использования товара Заказчика). Каждый товар, монтируемое оборудование, должны иметь предусмотренные законодательством РФ документы, удостоверяющие качество такого товара, а также все сопроводительные документы (инструкции, паспорта и пр.), которые предусмотрены производителем такого товара.
4.2.19. Используемые товары должны иметь технические паспорта, быть сертифицированы и разрешены для применения на объекте, с учетом требований пожарной безопасности, норм и правил.
4.3.     Заказчик вправе:
4.3.1.  Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.    Подрядчик вправе: 
4.4.1. Подрядчик вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта.
4.4.2. Выполнить работы досрочно.
4.4.3. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации. 

5. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией (Приложение № 2 к Контракту), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта.
5.2. Используемые Подрядчиком при выполнении работ изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также требованиям Контракта. На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций. 
5.3. Оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
5.4. Заказчик и Подрядчик  приказом назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик совместно с представителем Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 
5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал выполнения работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.
Если представитель Заказчика, осуществляющий технический надзор, не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ. 
5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.	Подрядчик в течение 5 дней после выполнения работ по Контракту предоставляет Заказчику для рассмотрения документы, подтверждающие объемы и качество выполненных работ: счет (счет-фактура (при наличии), акты, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) и иные документов, подтверждающих факт выполнения работ по требованию Заказчика
6.2.	Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает предоставленные Подрядчиком указанные в пункте 6.1 документы.
В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных Подрядчиком услуг.
6.3.	В случае выявления Заказчиком не соответствия объемов выполненных работ, Подрядчик обязан устранить все недостатки, дефекты  и недоделки, своими силами и за свой счет в течение 3 рабочих дней.
6.4.	Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с отнесением понесенных затрат на Подрядчика.
6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик для их подтверждения привлекает по своему усмотрению квалифицированных специалистов (экспертов), которые составляют соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру.
6.6.	Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком       и Подрядчиком документов о приёмке в соответствии с п.6.1. Контракта.
6.7.	Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их условиям Контракта возлагается на Подрядчика.
6.8.  Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами совместно с представителем технического надзора, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.9. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
6.10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
6.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.12. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
6.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленному рекламационному акту.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 
7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила). 
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей. 
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.8, 7.9 настоящего Контракта):
 а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей; 
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно); 
е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно); 
ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно); 
з) 0,2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно); 
и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд рублей. 
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчиком уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет: 
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей; 
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей. 
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
7.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
7.13. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта. 
7.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
7.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
 7.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

          8.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, предусмотренные Контрактом, включая, в том числе, результат Работ по Контракту. В течение гарантийного срока результат Работ должен соответствовать условиям Контракта о качестве Работ и их результата.
          8.2.	Гарантийный срок устанавливается в отношении результатов Работ продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с даты принятия Заказчиком всего объема Работ (результатов Работ) по Контракту.
         8.3.	В случае если Заказчиком в течение гарантийного срока будут обнаружены
некачественно выполненные Работы (в том числе отдельные виды работ), и(или)
некачественные товары, предоставленные Подрядчиком, он обязан в письменной форме
заявить о выявленных несоответствиях качества Работ Подрядчику, при этом Подрядчик
своим иждивением, безвозмездно обязан в установленный Заказчиком срок (в любом случае не превышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней) устранить выявленные несоответствия качества и предъявить результат гарантийных работ к приемке Заказчику. 
    8.4. Письменное заявление о наступлении гарантийного случая в произвольной форме составляется Заказчиком и направляется Подрядчику не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты выявления факта наступления гарантийного случая, при этом Подрядчик обязан в установленный Заказчиком в заявлении о наступлении гарантийного случая срок явиться по указанному Заказчиком адресу для освидетельствования факта наступления гарантийного случая и составления Акта о наступлении гарантийного случая, который составляется Заказчиком в произвольной форме в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Сторонами по итогам такого освидетельствования, а в отсутствие Подрядчика - составляется в одностороннем порядке Заказчиком, при этом Заказчик вправе привлечь по собственному выбору третьих лиц для подписания Акта о наступлении гарантийного случая, 1 (Один) экземпляр которого в таком случае направляется Подрядчику.
8.5. Приемка результатов исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком
осуществляется в порядке и сроки, установленные для приемки Работ. Документом о приемке гарантийных обязательств Заказчиком является «Акт
приемки гарантийных работ», при наступлении каждого отдельного гарантийного случая
составляемый Подрядчиком в произвольной форме на бумажном носителе в 2 (Двух)
экземплярах с учетом обязательных требований, предъявляемых к первичным учетным
документам, и подписание которого Заказчиком (Сторонами) свидетельствует о
надлежащем исполнении гарантийных обязательств Подрядчиком в каждом отдельном
гарантийном случае соответственно.
  8.6. Датой исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в случае наступления в течение гарантийного срока гарантийного(-ых)  случая(-ев) будет являться дата подписания Заказчиком документа(-ов) о приемке гарантийного(-ых) обязательств(-а), предусмотренное-ых) Контрактом, в том числе в случае, если срок исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком (включая приемку исполненных гарантийных обязательств превышает гарантийный срок.
Для целей обеспечения гарантийных обязательств документом о наступлении гарантийного случая является комплект документов, а именно Акт о наступлении гарантийного случая, подписанный Заказчиком (Сторонами), а также мотивированный отказ Заказчика от подписания документа о приемке гарантийных обязательств, составляемый Заказчиком в случае, если Подрядчик не выполнил надлежащим образом гарантийные обязательства, в том числе, если к установленному сроку Подрядчик не предоставил Заказчику требуемый результат исполнения гарантийных обязательств (устранения несоответствий, выявленных в течение гарантийного срока).


9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 
9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024. 
10.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
10.3. Пункты 8.1-8.6 Контракта действуют до истечения гарантийного срока, установленного Контрактом.
10.4. Обязательства Сторон, возникшие вследствие неисполнения условий Контракта, действуют до фактического исполнения данных обязательств.
10.5. Изменение существенных условий Контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.6. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
10.7. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
  10.8. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
 10.9. Отсутствие финансирования, указанного в пункте 3.1. настоящего Контракта, является основанием для расторжения Контракта соглашением Сторон, после оплаты Заказчиком выполненных работ.
10.10. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.
10.11. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
[bookmark: p0]10.12. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
10.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.15.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
[bookmark: p19]а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки.
б) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
         10.16. Обязательства Сторон, возникшие вследствие неисполнения условий Контракта, действуют до фактического исполнения данных обязательств.
10.17 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.18. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (пеней, штрафов), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) дней со дня их получения, если настоящим Контрактом          не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения        с последующим представлением оригинала документа.
11.4.  Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Стороны обязаны в течение 5 календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
11.6. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, подписанный             с обеих сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.7. Всё что не урегулировано Контрактом или противоречит Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                              и муниципальных нужд", регулируется Федеральным законом от 05.04.2013         N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ.
11.8. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Расчет цены Контракта. Локальная смета;
Приложение №2 –Техническое задание

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, 
Сестрорецк, ул.Токарева, д.18
тел./факс 437 24 19
ИНН 7827009676   КПП 784301001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга Курортное РЖА л/с 0570065)
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербурга//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Счет банка плательщика (получателя): 40102810945370000005
БИК 014030106
Счет плательщика (получателя): 03221643400000007200
	ПОДРЯДЧИК:




13. ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Директор Курортного РЖА
            И.Н. Рыженко/    
УКЭП

	ПОДРЯДЧИК:


УКЭП


                                                                                                                                                                                                                                            


Приложение № 1
к государственному контракту № ______
от « ___ » ____________2024 г.


РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА


	№ 
	Наименование объекта
	Кол-во
	Ед. измерения
	Цена за единицу измерения 
	Итого 


	1
	Выполнение работ по устройству отопительного котла по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д. 224, кв. 1
	1
	УСЛ ЕД
	
	




	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.1.3.27 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	

	

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	
	

	

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	
	

	

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09

	
	

	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	

	
	

	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	
	

	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	
	

	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	Выполнение работ по замене отопительного котла в жилом помещении, являющимся собственностью Санкт-Петербурга по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д.224, кв.1

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	[bookmark: _GoBack]II квартал 2024 года

	

	
	Сметная стоимость
	77.69
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	22.72
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	77.69
	 тыс. руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	0.42
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	45
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 тыс. руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН-18-01-001-01
	Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	571\пр_2022_п.83_тб.2_п.4
	Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов, при этом материальные ресурсы в расчете не учитываются, при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	0.7
	17.7905
	
	
	
	1
	9 093.26

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-44
	Рабочий среднего разряда 4,4
	чел.-ч.
	22.1
	0.7
	17.7905
	
	
	511.13
	1
	9 093.26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	312.82

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	0.7
	0.30625
	
	
	
	1
	169.45

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.15
	0.7
	0.13125
	
	
	1 480.84
	
	194.36

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.15
	0.7
	0.13125
	
	
	647.91
	1
	85.04

	
	ФСБЦ-91-10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	0.6
	0.7
	0.525
	14.13
	1.3
	18.37
	
	9.64

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.7
	0.175
	477.92
	1.2
	573.50
	
	100.36

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0.2
	0.7
	0.175
	
	
	482.33
	1
	84.41

	
	ФСБЦ-91-17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.3
	0.7
	0.2625
	
	
	32.23
	
	8.46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.00

	
	ФСБЦ-01-1.02.04-0011
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0.00011
	
	
	50 110.25
	1.22
	61 134.50
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0.002
	
	
	7 023.63
	0.86
	6 040.32
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0.112
	
	
	101.21
	0.97
	98.17
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.16
	
	
	79.88
	1.55
	123.81
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00008
	
	
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	
	
	35.71
	1.2
	42.85
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.08
	
	
	128.40
	1.28
	164.35
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.37
	
	
	155.63
	0.94
	146.29
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0.0012
	
	
	118 383.24
	1.14
	134 956.89
	
	0.00

	
	ФСБЦ-01-7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.1
	
	
	138.50
	1.26
	174.51
	
	0.00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 575.53

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22.1
	0.805
	17.7905
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.35
	0.875
	0.30625
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9262.71

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	10087.09

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	5668.78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	25331.4

	2
	ГЭСН-18-01-001-01
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	шт
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	25.415
	
	
	
	1
	12 990.37

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-44
	Рабочий среднего разряда 4,4
	чел.-ч.
	22.1
	1
	25.415
	
	
	511.13
	1
	12 990.37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	446.91

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.4375
	
	
	
	1
	242.06

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.15
	1
	0.1875
	
	
	1 480.84
	
	277.66

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.15
	1
	0.1875
	
	
	647.91
	1
	121.48

	
	ФСБЦ-91-10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	0.6
	1
	0.75
	14.13
	1.3
	18.37
	
	13.78

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	0.25
	477.92
	1.2
	573.50
	
	143.38

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	0.2
	1
	0.25
	
	
	482.33
	1
	120.58

	
	ФСБЦ-91-17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.3
	1
	0.375
	
	
	32.23
	
	12.09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	310.40

	
	ФСБЦ-01-1.02.04-0011
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0.00011
	1
	0.00011
	50 110.25
	1.22
	61 134.50
	
	6.72

	
	ФСБЦ-01-1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0.002
	1
	0.002
	7 023.63
	0.86
	6 040.32
	
	12.08

	
	ФСБЦ-01-3.04.03-0003
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0.112
	1
	0.112
	101.21
	0.97
	98.17
	
	11.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.16
	1
	0.16
	79.88
	1.55
	123.81
	
	19.81

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00008
	1
	0.00008
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	5.54

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1
	0.2
	35.71
	1.2
	42.85
	
	8.57

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.08
	1
	0.08
	128.40
	1.28
	164.35
	
	13.15

	
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.37
	1
	0.37
	155.63
	0.94
	146.29
	
	54.13

	
	ФСБЦ-01-7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0.0012
	1
	0.0012
	118 383.24
	1.14
	134 956.89
	
	161.95

	
	ФСБЦ-01-7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.1
	1
	0.1
	138.50
	1.26
	174.51
	
	17.45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 989.74

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22.1
	1.15
	25.415
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.35
	1.25
	0.4375
	
	
	
	
	

	2.1
	23-8.03.06-0011
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм
	шт
	1
	1
	1
	332
	1.09
	361.88
	
	361.88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13232.43

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	14410.12

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	8098.25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	36859.99

	3
	ГЭСНр-65-01-001-05
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм
	100 м
	0.012
	1
	0.012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	0.71544
	
	
	
	1
	298.72

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч.
	59.62
	1
	0.71544
	
	
	417.54
	1
	298.72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.48

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.00204
	
	
	
	1
	0.87

	
	ФСБЦ-91-06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.17
	1
	0.00204
	37.32
	1.39
	51.87
	
	0.11

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-030
	Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч.
	0.17
	1
	0.00204
	
	
	428.34
	1
	0.87

	
	ФСБЦ-91-17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.7
	1
	0.0684
	4.35
	1.23
	5.35
	
	0.37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	12.05

	
	ФСБЦ-01-3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	1
	0.00888
	340.41
	1.53
	520.83
	
	4.63

	
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	4.73
	1
	0.05676
	114.64
	1.14
	130.69
	
	7.42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	312.12

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	59.62
	1
	0.71544
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0.17
	1
	0.00204
	
	
	
	
	

	3.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.00408
	1
	0.00408
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	299.59

	
	Пр/812-099.1-1
	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)
	%
	87
	1
	87
	
	
	
	
	260.64

	
	Пр/774-099.1
	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)
	%
	44
	1
	44
	
	
	
	
	131.82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	704.58

	4
	ГЭСН-16-02-006-02
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0.012
	1
	0.012
	
	
	
	
	

	
	МС 421пр Метод.п.58 
	Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	1
	0.69414
	
	
	
	1
	339.80

	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч.
	50.3
	1
	0.69414
	
	
	489.53
	1
	339.80

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	1
	13.30

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	1
	0.02025
	
	
	
	1
	10.29

	
	ФСБЦ-91-05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.14
	1
	0.0021
	
	
	922.79
	
	1.94

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.14
	1
	0.0021
	
	
	647.91
	1
	1.36

	
	ФСБЦ-91-05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.07
	1
	0.00105
	
	
	1 480.84
	
	1.55

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060
	Машинист среднего разряда 6,0
	чел.-ч.
	0.07
	1
	0.00105
	
	
	647.91
	1
	0.68

	
	ФСБЦ-91-14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.14
	1
	0.0171
	477.92
	1.2
	573.50
	
	9.81

	
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040
	Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч.
	1.14
	1
	0.0171
	
	
	482.33
	1
	8.25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2.09

	
	ФСБЦ-03-1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0.001
	1
	0.000012
	59.41
	1.32
	78.42
	
	0.00

	
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.25
	1
	0.003
	79.88
	1.55
	123.81
	
	0.37

	
	ФСБЦ-14-5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.00029
	1
	0.000003
	60 697.21
	1.14
	69 194.82
	
	0.21

	
	ФСБЦ-01-7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2.75
	1
	0.033
	35.71
	1.2
	42.85
	
	1.41

	
	ФСБЦ-01-7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0.05
	1
	0.0006
	128.40
	1.28
	164.35
	
	0.10

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	365.48

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50.3
	1.15
	0.69414
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1.35
	1.25
	0.02025
	
	
	
	
	

	4.1
	23-3.06.02-0006
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1.2
	1
	1.2
	470.22
	0.96
	451.41
	
	541.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	350.09

	
	Пр/812-016-1
	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	121
	0.9
	108.9
	
	
	
	
	381.25

	
	Пр/774-016
	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	214.26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	1502.68

	5
	СЦУпг-01.20-1.01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	397.98
	1
	86.2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	86.2

	6
	СЦУпг-01-15-1
	Погрузка при автомобильных перевозках металлические конструкции весом до 1 т
	т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	729.37
	1
	157.98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	157.98

	7
	СЦУпг-01.20-1.01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	1т груза
	0.2166
	1
	0.2166
	
	
	441.57
	1
	95.64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	95.64

	

	
	
	Строительные работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_с
	
	
	22722,15

	
	
	       Эксплуатация машин_с
	
	
	773,51

	
	
	       Зарплата машинистов_с
	
	
	422,67

	
	
	       Материальные затраты_с
	
	
	1228,11

	
	
	       Перевозка_с
	
	
	339,82

	
	
	Итого Прямые затраты_с
	
	
	25486,26

	
	
	ФОТ_с
	
	
	23144,82

	
	
	Накладные расходы_с
	
	
	25139,10

	
	
	Сметная прибыль_с
	
	
	14113,11

	
	
	Всего строительные работы
	
	
	64738,47

	
	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_м
	
	
	0

	
	
	       Эксплдуатация машин_м
	
	
	0

	
	
	       Зарплата машинистов_м
	
	
	0

	
	
	       Материальные затраты_м
	
	
	0

	
	
	       Перевозка_м
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты_м
	
	
	0

	
	
	ФОТ_м
	
	
	0

	
	
	Накладные расходы_м
	
	
	0

	
	
	Сметная прибыль_м
	
	
	0

	
	
	Всего монтажные работы
	
	
	0

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Прочие работы
	
	
	

	
	
	       Оплата труда_п
	
	
	0

	
	
	       Эксплуатация машин_п
	
	
	0

	
	
	       Зарплата машинистов_п
	
	
	0

	
	
	       Материальные затраты_п
	
	
	0

	
	
	       Перевозка_п
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты_п
	
	
	0

	
	
	ФОТ_п
	
	
	0

	
	
	Накладные расходы_п
	
	
	0

	
	
	Сметная прибыль_п
	
	
	0

	
	
	Всего прочие работы
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО
	
	
	64738,47

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	25486,26

	
	
	в том числе
	
	
	

	
	
	         Оплата труда (ОТ)
	
	
	22722,15

	
	
	         Эксплуатация машин и механизмов
	
	
	773,51

	
	
	         Оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	422,67

	
	
	         Материальные ресурсы
	
	
	1228,11

	
	
	         Перевозка
	
	
	339,82

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	23144,82

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	25139,10

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	14113,11

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	     оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	     затраты труда рабочих
	
	
	44,62

	
	
	     затраты труда машинистов
	
	
	0,77

	
	
	--
	
	
	

	
	
	Итого с ВЗиС
	
	
	64738,47

	
	
	Итого с зимним удорожанием
	
	
	64738,47

	
	
	Итого с оборудованием и прочими
	
	
	64738,47

	
	
	Итого без НДС
	
	
	64738,47

	
	
	НДС
	
	20 %
	12947,69

	
	
	ИТОГО
	
	
	77686,16

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение № 2
к государственному контракту № ______
от « ___ » ____________2024 г.





Техническое задание


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)
1. Общие требования
1.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по устройству отопительного котла по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д. 224, кв. 1.
1.2.	Начальная (максимальная) цена контракта: 77 686 рублей 16 копеек.
1.3. Коды по Общероссийским классификаторам видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД2), соответствующие предмету электронного запроса котировок 43.22.12.140 Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров.
2. Место, условия и сроки выполнения работ
2.1. Работы выполняются на объекте по адресу: пос. Песочный, 14-й квартал, д.224, кв.1.
2.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Срок выполнения  работ: до 30.08.2024 г.
3. Требования к количеству и качеству работ, к их техническим и функциональным
и эксплуатационным характеристикам
3.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются в соответствии с Локальной сметой Заказчика (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью извещения о закупке.
3.2. Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными контрактом, законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, нормами и правилами. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии со сметной документацией. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.
3.3. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования) при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов.
3.4. Объем работ определяется Сметой контракта, определяющей содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
3.5. Все содержащиеся в описании объекта закупки (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.6. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.  При выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
3.7. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
3.8. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
3.9. Подрядчик к исполнению работ привлекает квалифицированный персонал – специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
3.10. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3.11. В общественных и других помещениях Подрядчик должен производить работы с соблюдением мер безопасности с обязательным оповещением эксплуатирующей организации о всех отключениях.
3.12. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за два рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
3.13. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации). 
3.14. Подрядчик обязан выполнить двухстадийную фотофиксацию работ: до ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
3.15. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011 Защита от шума. 
3.16. Подрядчик обязан выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особые мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования и требования охраны объекта, переданного в ремонт. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
3.17. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
3.18. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.19. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной заключенным Контрактом. 
3.20. Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию, паспорта и гарантийные талоны на  оборудование, а на товары, подлежащие обязательной сертификации и/или подтверждению соответствия, должны быть переданы действующие сертификаты или декларации.
3.21. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.
3.22. Подрядчик сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества, работ.
4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.  
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по заключенному контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.



5. Требования к энергетической эффективности.
5.1. Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221;
- Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».


