КОНТРАКТ №___________
Идентификационный код закупки _____________________________________

г. Санкт-Петербург 								«___» _______2024 г.

		ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем  Заказчик,  в лице директора Азацкой Тамары Васильевны,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _____________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2. [bookmark: _Hlk174527834] По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в сроки, определенные настоящим Контрактом, выполнить работы на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 к контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».
1.          

1. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 
2.1.1.Начало работ: с даты заключения контракта.
2.1.2 Окончание работ: не позднее 30 сентября 2024 года.
2.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

1. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1]1 согласно Приложению №1 к настоящему контракту  [1: 1 при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.
3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  на основании счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]2 при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом. [2: 2 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

3.3. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Источник финансирования – Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания.



СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет  работы, предусмотренные в п.1.2. Контракта.
	4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
	4.1.3.Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Описанию объекта закупки (Приложения №2 к контракту).
	4.1.4.Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
	4.1.5.Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику с сопроводительным письмом счет, счет-фактуру[footnoteRef:3]3 и акт о приемке выполненных работ.  [3: 3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

4.1.6. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
4.1.7.Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
	4.1.8.Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
	4.1.9. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.
	4.1.10. Имеет право привлечь третье лицо для выполнения работ по инженерным изысканиям, требующим наличия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
	4.1.11.Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
	4.1.12.Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям, установленным в Приложении № 4 к контракту.
	4.1.13. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
	4.2.При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
	4.2.1.Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.
	4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
	4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.
4.2.4. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
	4.2.5. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.
	4.2.6. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
	4.2.7.Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
	4.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ
5.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.
5.3.	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт о приемке выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
5.4.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
5.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту) и описания объекта закупки (Приложение №2 к контракту), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
5.6. Подрядчик передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д.9, лит.  А в рабочее время Заказчика.
5.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок.
          5.8. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
         5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
5.10.  Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ  в соответствии с условиями контракта.
5.11. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
5.12. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
5.13. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.14. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
	6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
	6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
            6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Гарантии качества
7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
7.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
7.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
7.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).

СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон
8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
8.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
8.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика

СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.
9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;
9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
9.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.
10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
10.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
10.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
10.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
10.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Приложения
11.1 Приложение № 1 – Смета контракта на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А.
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
11.3. Приложение № 4 - Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК 
ГБОУ школа-интернат № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Адрес: 196602, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Саперная ул., д.9 литер А
ИНН 7820020688, КПП 782001001
Комитет финансов СПб
(ГБОУ школа-интернат № 67 
Пушкинского района
Санкт-Петербурга, л/с 0731071)
БИК 014030106
Р/с 03224643400000007200
к/сч 40102810945370000005
Северо-Западное ГУ Банка России // 
УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
ОКТМО 40397000
ОКПО 02086891
Тел.465-28-08
Электронный  адрес: schola-internat67@mail.ru
Директор
_____________Т.В. Азацкая
Подписано ЭЦП






	ПОДРЯДЧИК
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	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
___________________ Н.П. Микушева

«______»   _________________2024г. 

	
	УТВЕРЖДАЮ

[bookmark: _Hlk170207622]Директор ГБОУ школа-интернат 
№ 67 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга
_____________________Т.В. Азацкая

«______»   _________________  2024 г.
м.п.




Смета контракта
на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А

на сумму: _________________руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________М.С. Музыченко

«____»______________2024г.




	Составлен на основании:
1. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     
Подрядчик
________________________






Санкт-Петербург
2024
	Смета контракта

	на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Смена металлического кровельного свеса (комплекс работ)
	усл. ед.
	1.00
	
	

	2
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл. ед.
	1.00
	
	

	 
	Цена контракта с НДС/НДС не облагается
	 
	 
	 
	

	

	Составил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)




Приложение № 2 к Контракту 

Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
·  Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
·  Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
·  Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
·  Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
·  Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
·  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·  "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
·  "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
·  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
·  "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
·  Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
– СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
·  Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.29 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Качество работ, а также используемые материалы (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта сторонами.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2024г.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

Приложение № 1 к описанию объекта закупки: Спецификация на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А.
Приложение №1 к описанию объекта закупки
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	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Спецификация
	
	

	на смену металлического кровельного свеса ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Саперная улица, дом 9, литер А


	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	89,86
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	17,2
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,17
	тыс. руб.

	   строительных работ
	89,86
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	40,42329
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,322875
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Смена металлического кровельного свеса (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-008-01

	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов //из наплавляемых материалов//
V=33/100
	100 м2
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,7454
	
	
	
	
	1 861,86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 894,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 861,86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	1 694,29

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	968,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 807,52
	
	4 556,48

	2
	ГЭСНр58-01-004-01

	Разборка парапетных решеток
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,22
	
	
	
	
	879,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	880,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	879,01

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	791,11

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	404,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 838,07
	
	2 075,71

	3
	ГЭСНр58-01-019-06

	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,032
	
	
	
	
	12 007,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18
	
	
	
	
	80,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 548,56

	
	[01.7.15.06-0111]

	Гвозди строительные

	т
	0,001
	
	0,0003
	70 296,2
	1,17
	82 246,55
	
	24,67

	
	[08.1.02.11-0001]

	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

	т
	0,233
	
	0,0699
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	3 946,36

	
	[08.3.03.05-0001]

	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм

	т
	0,012
	
	0,0036
	149 930,17
	1,07
	160 425,28
	
	577,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 673,32

	3.1
	08.3.05.05-0055

	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм

	т
	0,592
	
	0,1776
	
	
	84 621,92
	
	15 028,85

	3.2
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,712
	
	0,2136
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 087,25

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	10 878,53

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	5 560,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	160 469,47
	
	48 140,84

	4
	ГЭСН12-01-001-06

	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
V=33/100
	100 м2
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,46104
	
	
	
	
	1 631,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,066
	
	
	
	
	39,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	299,43

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	15,02
	
	4,9566
	41,38
	1,46
	60,41
	
	299,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 031,37

	4.1
	[12.1.02.05-0402]

	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХКП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/350 Н, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже 100 °C, масса 5,0 кг/м2, толщина 3,8 мм

	м2
	115
	
	37,95
	91,44
	1,65
	150,88
	
	5 725,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 671,33

	
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	1 639,57

	
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	809,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 929,09
	
	10 206,6

	5
	ГЭСНр58-01-009-01

	прим. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали //Промазка стыков карнизных свесов металлической кровли//
V=33/100
	100 м2
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9471
	
	
	
	
	371,59

	
	[14.4.02.04-0142]
Уд
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	1
	
	0,33
	79,88
	1,55
	123,81
	
	40,86

	
	[14.5.05.01-0012]
Уд
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,001
	
	0,00033
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	22,83

	
	[14.5.02.02-0101]
Уд
	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная

	кг
	0,6
	
	0,198
	46,06
	1,75
	80,61
	
	15,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	371,59

	5.1
	[14.5.01.06-0014]

	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций

	кг
	38
	
	12,54
	536,09
	1,07
	573,62
	
	7 193,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	371,59

	
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	334,43

	
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	170,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 454,97
	
	8 070,14

	6
	ГЭСН12-01-012-01

	Ограждение кровель перилами-Б/У
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,01775
	
	
	
	
	452,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,076875
	
	
	
	
	45,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,06

	
	[01.7.19.04-0031]

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

	кг
	0,52
	
	0,078
	138,5
	1,26
	174,51
	
	13,61

	
	[01.7.11.07-0054]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм

	т
	0,0005
	
	0,000075
	148 198,02
	0,94
	139 306,14
	
	10,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,21

	
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	488,74

	
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	241,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 899,27
	
	1 334,89

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Смена металлического кровельного свеса (комплекс работ)
	
	
	50 403,27

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	17 204,1

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	214,03

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	165,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	32 819,99

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	17 369,25

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	15 826,67

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	8 154,72

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Смена металлического кровельного свеса (комплекс работ)
	
	
	74 384,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	40,42329

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,322875

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,329
	
	0,329
	
	
	1 086,4
	
	357,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	357,43

	8
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	0,329
	
	0,329
	
	
	441,57
	
	145,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	145,28

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	502,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	502,71

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	
	
	502,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	74 887,37

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	50 905,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 204,1

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	214,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	165,15

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	32 819,99

	
	
	      перевозка
	
	
	502,71

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 369,25

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	15 826,67

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 154,72

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	74 887,37

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	50 905,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	17 204,1

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	214,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	165,15

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	32 819,99

	
	
	      перевозка
	
	
	502,71

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 369,25

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	15 826,67

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 154,72

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	40,42329

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,322875

	
	
	Итого
	
	
	74 887,37

	
	
	НДС
	(74 887,37*20%) = 14 977,47
	20%
	14 977,47

	
	
	Итого
	
	
	89 864,84

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



[bookmark: _GoBack]

Коэффициент снижения: [footnoteRef:4] [4:  заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается контракт] 


Итого с учетом коэффициента снижения: [footnoteRef:5] [5:  заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается контракт] 


Приложение № 3 к контракту

Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


Поставщик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Поставщиком - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, Поставщика, на финансирование проката или показа национального фильма;
- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Участник закупки не является иностранным агентом;
- Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика - юридического лица.


          ПОСТАВЩИК:
         


          Подписан ЭЦП

