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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___-93/24


г. Санкт-Петербург                                                                                     «__» _______2024 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (СПб ГКУ «МФЦ»), являющееся государственным заказчиком Санкт-Петербурга, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по замене перегородок 
в структурном подразделении СПб ГКУ «МФЦ», расположенном по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 147, лит. В (далее – работы). 
[bookmark: _GoBack]1.2. Подрядчик принимает обязательство выполнить для Заказчика работы
на условиях Контракта в соответствии с Расчетом цены Контракта - сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту, далее – Смета), а Заказчик – принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы. 
1.3. Объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определен Сметой.
1.4. Идентификационный код закупки: 242781081198778420100100280000000000.

2. Место, условия и срок выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 147, лит. В (далее – Объект).
2.2. Условия выполнения работ: 
2.2.1.	Работы должны быть выполнены на условиях Контракта и Сметы.
2.2.2.	 Заказчик не предоставляет помещений для временного хранения материалов 
и оборудования, а также размещения работников Подрядчика.
2.2.3. Режим выполнения работ на Объекте Заказчика в пределах срока выполнения работ, установленного п. 2.3 Контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно 
с учетом положений статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и подлежит согласованию с Заказчиком.
2.3. Срок выполнения работ: не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заявки Заказчика (далее – Заявка), направляемой посредством электронной почты, указанной в Разделе «Место нахождения и банковские реквизиты Сторон», не позднее 30.11.2024.

3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1.	Цена Контракта составляет ______________ рублей _____ копейка (стоимость прописью).
3.1.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
3.2.	Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком всех обязательств по Контракту, в том числе расходы на оплату труда работников Подрядчика, расходы на материалы, средства, инвентарь и оборудование, необходимые для выполнения работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. 	Оплата принятых работ осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней 
с даты подписания Заказчиком документации по формам № КС-2 (акт о приемке выполненных работ), № КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат). 
3.4.	Оплата принятых работ осуществляется в форме безналичного расчета в пределах сумм, предусмотренных статьей ведомственной структуры расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год.
1.1. 3.5.	Оплата осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» код раздела: 0113, целевая статья: 1550096120 – «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», КВР 244, код КОСГУ 225.
3.6.	Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств 
с лицевого счета Заказчика.
3.7.	Оплата по Контракту при ненадлежащем исполнении либо просрочке исполнения Подрядчиком принятых обязательств может быть осуществлена Заказчиком путем оплаты принятых работ в сумме, уменьшенной на величину неустойки, предусмотренной п. 9.2 Контракта. При этом сумма неустойки в установленном порядке перечисляется Заказчиком в доход бюджета Санкт-Петербурга.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.	Заказчик обязан:
4.1.1. Не менее, чем за 1 рабочий день до начала выполнения работ согласовать 
с Подрядчиком перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчика, в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) 
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» (далее - Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников).
4.1.2. Принять работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом.
4.1.3. Оплатить Подрядчику принятые работы.
4.2.	Заказчик вправе:
4.2.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ.
4.2.2.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.3.	Прекратить обязательство по оплате принятых работ зачетом встречного однородного требования.
4.2.4. Контролировать ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь при этом 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.5. Приостанавливать работы, если они выполняются с нарушениями требований строительных норм и правил, утвержденных законодательством Российской Федерации, 
а также в случае использования некачественных товаров, материалов и оборудования, на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, сделав об этом запись в общем журнале работ.
4.3.	Подрядчик обязан:
4.3.1.	Выполнить работы в полном соответствии с условиями и требованиями Контракта, Проекта и Сметой.
4.3.2.	Соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также подзаконных нормативных актов.
4.3.3.	 В случае выявления Заказчиком недостатков в ходе выполняемых работ, в том числе связанных с несоответствием выполняемых работ условиям Контракта 
и требованиям Проекта, устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
в установленный Заказчиком срок.
4.3.4.	Соблюдать сроки исполнения принятых обязательств.
4.3.5.	Предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.
4.3.6.	В течение 1 рабочего дня с момента заключения Контракта представить Заказчику в письменной форме:
­	сведения о лице (Ф.И.О, контактный номер телефона, адрес электронной почты), ответственном за выполнение работ, охрану труда и пожарную безопасность на Объекте, назначенном приказом Подрядчика, и заверенную Подрядчиком копию такого приказа;
­	сведения (Ф.И.О, контактный номер телефона, паспортные данные) 
о работниках Подрядчика и иных лицах, которые будут задействованы при выполнении работ, с целью осуществления их пропуска на Объект.
4.3.7.	В случае обнаружения Заказчиком ухудшения состояния помещений Объекта 
в период выполнения работ, за свой счет привести помещения Объекта в состояние, 
в котором они были ему переданы, в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика.
4.3.8.	В случае возникновения необходимости замены работников Подрядчика и иных лиц, задействованных им при выполнении работ, представить Заказчику указанные в п. 4.3.6 Контракта документы и сведения в отношении таких лиц не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты прибытия таких лиц на Объект Заказчика для выполнения работ либо даты фактической замены лица, ответственного за выполнение работ, охрану труда и пожарную безопасность на Объекте.
4.3.9. Не менее, чем за 1 рабочий день до начала выполнения работ согласовать
с Заказчиком перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчика, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на территории Заказчика.
4.3.10.	Обеспечить своих работников материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, а также их сохранность.
4.3.11.	Обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ.
4.3.12.	Ежедневно вести журнал производства работ.
4.3.13.	В течение одного рабочего дня с момента обнаружения обстоятельств, которые могут негативно влиять на результаты выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах.
4.3.14.	Осуществлять передачу Заказчику всех предусмотренных Контрактом документов и сведений в установленные Контрактом сроки с сопроводительными письмами за счет собственных средств.
4.3.15.	В ходе выполнения работ, а также в период устранения недостатков 
в выполненной работе после сдачи помещений Объекта в эксплуатацию, обеспечить сохранность имеющейся на объектах комплексной системы обеспечения безопасности и ее элементов (далее – КСОБ).
4.3.16.	В течение одного рабочего дня с момента обнаружения необходимости демонтажа КСОБ уведомить об этом Заказчика в письменной форме.
4.3.17.	В случае повреждения КСОБ, а также иного оборудования и имущества, находящегося на Объекте, Подрядчик обязан за свой счет произвести замену поврежденных элементов КСОБ, а также иного поврежденного оборудования и имущества, на идентичные им новые элементы, оборудование, имущество в установленный Заказчиком срок 
и обеспечить восстановление работоспособности поврежденных КСОБ, оборудования, имущества.
4.3.18.	Осуществлять в процессе выполнения работ систематическую уборку помещений Объекта с целью недопущения скопления строительного мусора и пыли, образующихся в ходе выполнения работ, а по завершении работ – осуществить окончательную уборку помещений Объекта от строительного мусора, пыли и иных загрязнений, образовавшихся в ходе выполнения работ, и обеспечить вывоз такого мусора.
4.3.19.	В случае возникновения необходимости полного отключения Объекта 
от электропитания согласовать такое отключение с Заказчиком в письменном виде.
4.3.20. Отражать в документах, указанных в п. 6.2. Контакта, сведения, соответствующие фактически выполненным работам и их стоимости, определенной 
в Смете.
4.4.	Подрядчик вправе:
4.4.1.	Требовать от Заказчика принятия работ, выполненных надлежащим образом.
4.4.2.	Требовать оплаты принятых Заказчиком работ.

1. Порядок сдачи-приемки работ
0. Сдаче-приемке по Контракту подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Порядок приемки выполненных работ определен в Разделе 6 Контракта. Порядок приемки скрытых работ определен в Разделе 7 Контракта.

1. Приемка выполненных работ
6.1. Об окончании фактического выполнения работ на Объекте Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме.
6.2. По окончании фактического выполнения работ на Объекте Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:
а) журнал производства работ;
б) оригиналы или заверенные Подрядчиком копии действующих паспортов качества, или технических паспортов, инструкций по эксплуатации и сертификатов в области пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и сертификатов соответствия, или деклараций о соответствии на использованные при выполнении работ материалы и оборудование, или товарно-сопроводительной документации на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). В случае отсутствия необходимости сертификации используемых материалов 
и оборудования представить соответствующие письма от производителей или органов по сертификации;
в) счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру (при наличии);
г) подписанную со своей стороны документацию по формам № КС-2 (акт о приемке выполненных работ), № КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) в двух экземплярах.
6.3. При осуществлении приемки выполненных работ (их результатов), Заказчик 
в срок, не превышающий 7 рабочих дней, следующих за днем поступления вышеуказанных документов, проверяет: 
- соответствие выполненных работ (их результатов) условиям Контракта, 
Проекта и Сметы, в том числе в части объема выполненных работ;
- соответствие сведений, отраженных в документах, предусмотренных п. 6.2 Контракта, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в Смете.
6.4. 	В случае принятия выполненных работ Заказчик по результатам предусмотренной п. 6.3. Контракта проверки в установленный указанным пунктом срок подписывает документацию по формам № КС-2 (акт о приемке выполненных работ), № КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) в двух экземплярах, после чего возвращает (направляет) по одному экземпляру таких документов Подрядчику.  
6.5. 	В случае отказа от принятия выполненных работ Заказчиком в установленный 
п. 6.3. Контракта срок направляется мотивированный отказ от подписания документов 
о приемке, предусмотренных пп. «г» п. 6.2. Контракта, с указанием причин такого отказа. В данном случае документы, предусмотренные пп. «г» п. 6.2. Контракта, Заказчиком не подписываются.
6.6. В указанном в п. 6.5 Контракта случае Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки полностью своими силами, за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Устранение Подрядчиком в установленный Заказчиком срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной п. 9.2 Контракта.

1. Приемка скрытых работ
2. Приемка скрытых работ (их результатов) проводится непосредственно после их выполнения Подрядчиком и до момента начала выполнения следующего этапа работ, после которого проведение проверки полноты и качества скрытых работ будет являться невозможным.
2. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о выполнении скрытых работ на Объекте и их готовности к приемке Заказчиком не позднее, чем за один рабочий день до назначенной в таком уведомлении даты проведения приемки скрытых работ.
2. Вместе с вышеуказанным уведомлением Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт на скрытые работы в двух экземплярах, а также оригиналы или заверенные Подрядчиком копии действующих паспортов качества, или технических паспортов, или инструкций по эксплуатации и сертификатов в области пожарной безопасности, гигиенических сертификатов и сертификатов соответствия, или деклараций о соответствии на использованные при выполнении работ материалы 
и оборудование, или товарно-сопроводительную документацию на товар, содержащую по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). В случае отсутствия необходимости сертификации используемых материалов 
и оборудования необходимо представить соответствующие письма от производителей или органов по сертификации.
2. Приемка скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком 
и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, внесенных в общий журнал работ. В случае принятия скрытых работ Заказчик незамедлительно подписывает акт освидетельствования скрытых работ и возвращает Подрядчику его экземпляр.
2. Если скрытые работы выполнены без подтверждения их приемки Заказчиком, 
а также в случае неуведомления или уведомления Заказчика о выполнении скрытых работ 
на Объекте с нарушением указанного в п. 7.2 Контракта срока, по требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить результат выполнения таких скрытых работ, при этом Подрядчик несет все расходы, связанные с указанными действиями.

8. Гарантия качества выполненных работ
8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ (их результатов) 
в течение 36 месяцев с момента их принятия Заказчиком.
8.2. Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением всех требований, предъявляемых к качественным характеристикам, к результатам работ, к их безопасности, 
к техническим характеристикам, указанным в Контракте и Проекте.
8.3. Подрядчик гарантирует, что результат работ соответствует требованиям нормативно-правовых актов, указанных в Контракте, а также требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих выполнение данного вида работ.

9. Ответственность Сторон
9.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, установлена в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон о контрактной системе) и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, следующим образом: 
9.2.	Ответственность Подрядчика:
9.2.1.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
с Подрядчика взыскивается неустойка в форме штрафа в размере 10 процентов от цены Контракта.
9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
с Подрядчика взыскивается неустойка в форме штрафа в размере 1000 рублей.
9.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.2.4.	В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом 
(в том числе гарантийного обязательства), с Подрядчика взыскивается неустойка в форме пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.2.5.	Уплата неустойки по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в доход бюджета Санкт-Петербурга.
9.2.6.	В случае неуплаты Подрядчиком неустойки в срок, установленный
в претензии, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.
9.3.	Ответственность Заказчика:
9.3.1.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в форме штрафа в размере 1000 рублей.
9.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.3.3.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.4.	Неустойка взимается за каждый случай неисполнения (ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения) принятых по Контракту обязательств в отдельности.
9.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств 
по Контракту.
9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


10. Действие непреодолимой силы
10.1.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
к которым относятся, в том числе, стихийные бедствия, катастрофы, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу актов органов государственной власти, препятствующих исполнению Сторонами принятых по Контракту обязательств, Стороны освобождаются от имущественной ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения).
10.2.	 Сторона, обязательства перед которой не были исполнены или были исполнены 
с нарушением условий Контракта в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, вправе потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальное подтверждение наступления таких обстоятельств.
10.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на данное обстоятельство, как основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.

11. Порядок разрешения споров
11.1.	Все спорные вопросы по Контракту разрешаются Сторонами путем ведения переговоров.
11.2.	В случае невозможности разрешения Сторонами спорных вопросов путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

12. Срок действия Контракта
13.1.	Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024.
13.2. Окончание сроков действия и исполнения Контракта не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.

13. Порядок изменения и расторжения Контракта
13.1.	Существенное изменение обстоятельств, из которых Подрядчик исходил при заключении Контракта, не является основанием для его изменения или расторжения.
13.2.	Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.3.	Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком исполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, более чем на 5 дней.
13.4.	В случае расторжения Контракта обязательства Заказчика по оплате принятых работ, обязательства Подрядчика по оплате неустойки могут прекращаться полностью или частично зачетом встречного однородного требования.
13.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе.

14. Антикоррупционные условия
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
· иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия
15.1.	При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика 
по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.2. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.3.	При наличии противоречий в содержании положений Контракта и содержании соответствующих положений приложений к нему, применению подлежат положения Контракта.

16. Приложения
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Расчет цены Контракта – сметный расчет.

17. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
(СПб ГКУ «МФЦ»)
Место нахождения и почтовый адрес: 
191124, Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О;
ИНН: 7810811987;
КПП: 784201001;
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(СПб ГКУ «МФЦ», л/с 0710004) 
Казначейский счет: 03221643400000007200 
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
Банковский счет: 40102810945370000005; 
БИК: 014030106; ОГРН: 1107847408085; 
ОКПО 69248357

Ответственное лицо по Контракту: 
Начальник управления контрактной службы
Коркишко Елена Николаевна;
Тел. (812) 573-90-70 (доб. 1040);
Эл. почта: E.Korkishko@mfcspb.ru
	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение № 1 к Контракту
от ____________ № ____-93/24


















Расчет цены Контракта – сметный расчет
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HauMeroBaHUe NPOrpaMMHOTO NPOJYKTa
HaumMeHoBaHye PEAAKUMH CMETHBIX HOPMATHBOB

PexBu3uth! npukaza MuncTpos Poccun 06 yrBepxaeHUH AOMONHEHHH H
M3MEHEHHH K CMETHBIM HOpMAaTHBaM

PexBuzutsl nuckMa MurcTpos Poccuu 00 HEexcaX U3MEHEHHA CMETHOMH
CTOMMOCTH CTPOMTENRCTBA, BIJHOUaEMEIE B (heepanbHbIi PEECTP CMETHBIX
HOPMAaTHBOB ¥ pasMellaeMbie B (eaepansHOil rocyJapcTBEHHOH HH(OPMAHOHHOH
CHCTeMe LigHOO6Pa30BaHHA B CTPOHTEIIBCTRE, OATOTOBIEHHOTO B COOTBETCTBHH ©
HyHKTOM 85 METOAMKY pacueTa HHAEKCOB H3MEHEHUS CMETHOM CTOUMOCTH
CTPOHUTENLCTBA, YTBEPKACHHOH NPHKasoM MHHHCTEPCTBA CTPOUTENLCTBA U
KHIMIIHO-KOMMYHaILHOTO X03aiicTsa Poccuiickoit denepaumu ot 5 mions 2019 r.
Ne 326/mp '

PeKBH3UTHI HOPMATHBHOTO TIPABOBOrO aKTa 00 YTBEP)KAEHUH OILIATHL TPy,
YTBEPXKAaeMBIit B COOTBETCTBUH ¢ IMyHKTOM 22(1) ITpaBHIaMi MOHHTOPMHTA UEH,
yTBepXKAeHHbIME NOCTaHOBNeHUeM [Tpasurenscrea Poccuiickol Penepauuu ot 23
nekabps 2016 r. Ne 1452

O60cHOBaHYE MPHHATHIX TEKYLINX LIEH HA CTPOMTEbHBIE PECYPCHI
Hanwmenorauue cyGnekra Poccuiickoit deneparuun
HaumenoBanue 30HbE cyGpexra Poceuiickoit denepauun

SmetaWIZARD

Tpukas MusHctpos Poccuu ot 30 aexabps 2021 roma Ne 1046/mp; INpukas Musctpos Poccuu ot
04.08.2020 Ne 421/np; [puxas Musnctpost Poccuu ot 21.12.2020 Ne 812/np; ITpukas Munctpos
Poccuu ot 11.12.2020 Ne 774/mp

ITpuxaz Murctpos Poccun ot 18.05.2022 Ne 378/mip, Ilpuxas Musnctpos Poccun ot 26.08.2022 Ne
703/mp, [Tpuxas Munctpos Poccun ot 26.10.2022 Ne 905/mp, [Tpukas Musctpos Poccuu ot
27.12.2022 Ne 1133/np, [Tpuka3 Murctpos Poccuu ot 10.02.2023 Ne 84/np, Ipukas MuucTpos
Poccau ot 11.05.2023 Ne 335/np, I1puxas Murctpos Poccuu ot 02.08.2023 Ne 551/mp, ITpuxas
Musctpos Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/np, [Tpuxas Munctpos Poccuu ot 16.02.2024 Ne 102/mp,
Ipukas Munctpos Poccun ot 13.05.2024 Ne 323/np; [Ipuxas Munctpos Poccuu ot 09.08.2024 Ne
524/np; Ipukaz Murcrpost Poccuu ot 07.07.2022 Ne 557/np; Ipukas Munctpos Poccuu oT
30.01.2024 Ne 55/np; [pukas Muncrtpos Poccuu ot 02.09.2021 Ne 636/nip, [Tpukas Munctpos Poccun
0T 26.07.2022 Ne 611/np; [puxa3 Musnctpos Poccuu ot 22.04.2022 Ne 317/np

[TicsMo Munctpos Poccuu ot 23.08.2024 Ne 48886-H1D/09

Pacnopsxerre KoMureTta fo rocyaapersensomy 3akasy Caukr-Ilerep6ypra ot 04.03.2024 Ne 92-p

ropox denepanpHoro 3naueHus Cankt-IletepSypr

CrpyxkrypHoe noapaspenenue CI16 TKY "M®LL", pacnonoxerHoe no axpecy: Canxr-ITetepbypr, np-t Beteparos 1. 147, nur.B

(Haumerosanue cmpotixu)

& )

JIOKAJIBHBIA CMETHbBIA PACUET Ne JIC- 02/2024
BoinonseHue paboT Mo 3aMeHe neperopoioK

Iy

{

CocrasieH PECYPCHO-UHACKCHBIM ~ METOLOM

OcHoBaHue

pabom u

(npoexmuas u (unu) uHAR MEXHUHECKAR OOKYMERmMayus)

CocraBJieH B TeKYIIieM YPOBHE LeH 3 xeapran 2024 r.

CMeTHast CToUMOoCTh

8 mom uucne:
CTPOHTE/ILHBIX paboT

550,54 Toic. py6.

550,54 Teic. pyo.

36,38 ThIC. pY6.
3,11 Thic. py6.
87,50835 uen.-u

Cpenctaa Ha oruiaty TpyAa pabodnx

CpenctBa Ha OIUIATY TPYAa MAUMHHCTOR
HopMaTHBHbIe 3aTpaTh! TpyAa paboumx





image2.jpeg
MOHTaKHBIX paGoT 0 ThIC. PY6. HopMaTuBHBIE 3aTpaThl TPYA2 MALIKHHUCTOB 5,5180875 uen.-u
oGopynoBanus 0 TsIC. PY6.
NPOYHX 3aTpaT 0 ThIC. PY6.
Ne .|  OBocHoBaHue HaumenoraHue pabot v 3atpatr | Eauanua Konuuecto CmerHas CTOMMOCTh, Pyo.
MSMEPERIA( ya enummuy [kosdduumen| Bceroc | ma emuumuy | wmpexc | ma enununy [kooduuuen| sceros
H3MEPEHUS TbI YYETOM | M3MEPEHHUS B U3MEPEHUA B TbL TEKyLeM
ko3 buumer| GasucHOM TeKyIEeM YPOBHE LEH
TOB YPOBHE LIEH YPOBHE HeH
Pazgen 1. <Paspen>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12
1 'OCHI10-01-057-0 | VeraHoBKa 110 MECTY IKAGHBIX K 100 M2 0,615 0,615
1 aHTPECONBHBIX: cTeHok (Pasbopka
TIEPEropooK MeXIY
CreuHanucTaMy 1 MeXIy
MeCeTUNAMH)
V=61,5/100
571/np_2022_11.83 | femonTax (pazbopka)
_1.2_n2 rp3 |CTPOMTENHHBIX KOHCTPYKIHIA,
3IEMEHTOB CHCTEM M CeTel
HHXXEeHEPHO-TeXHHIECKOro
obecnevenns. COopHble
HEPEeBAHHBIE KOHCTPYKLMH
(Kot=0,8; Kam=0,8; Kotm=0,8;
Knv=0; Ko6=0; K31=0,8; K3tM=0,8)
1OT 3T) qen.-4 30,504 12 682,95
1-100-25 Cpennuit paspsig paborst 2,5 yen.-u 62 0,8 30,504 415,78 12 682,95
2|5M 13543
OTw™m (3Tm) Yen.-y 1,8204 1 025,05
[91.14.02-001] |AsroMo6uiu Goprossie, Maru.-4 2,06 0,8 1,01352 477,92 1,23 587,84 595,79
IPY30MOXBEMHOCTD 0 5 T
4-100-040 OTw™m (3Tm) Cpeduuii paspsd Yen.-4 2,06 0,8 1,01352 488,72 495,33
(Mawunucmog 4
91.05.01-017 |Kpaust baenssie, Mall.-4 1,64 0,8 0,80688 940,05 758,51
IPY30MNOABEMHOCTE 8 T
4-100-060 OTwm (3T™m) Cpednuii pazpad yel.-4 1,64 0,8 0,80688 656,5 529,72
Mauunucmos 6
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4M 0
[01.7.15.06-0111] {['Bo3au cTpOHTEIbHEIE T 0,0026 0 0 70 296,2 1,19 83 652,48 0
[11.1.03.01-0063] |Bpycku o6pe3Hble XBOHHBIX NOPOA M3 0,15 0 0 16 496,03 1,08 17 815,71 0
(ens, COCHA), ECTECTBEHHOMN
BIIKHOCTH, JUIHHA 2-6,5 M,
mupuna 20-90 MM, TonmuHa 20-90
MM, copr III
01.7.03.04-0001 |SnexTpo3neprus KBT-4 1,2896 0 0 6,66 0
Hrtoro npambie 3aTpaThbl 15 062,3
1.1 08.1.02.11 3aKpernsl MeTATHYECKHE Kr 64 0 0 0 0
1.2 11.2.14.09 Crenxn mkados M2 100 0 0 0 0
®OT 13 708
812/mp_2020_nipw {HP [lepeBAHHbIE KOHCTPYKIHH % 108% 0,9 97,2% 13 324,18
n._t._n.10_rp.3;
IMpukas N 812/nip,
n.25
774/mp_2020_nipu |CI1 [lepeBsHHbIE KOHCTPYKLHH % 55% 0,85 46,75% 6 408,49
a_T._n10_rp.3;
[Mpuxaz N 774/np,
.16
Bceero no nosuuuu 56 577,19 34 794,97
2 VeTaHoBKa 1O MECTY WK HBIX 1 100 M2 0,615 0,615

I'OCH10-01-057-0
I

AHTPECOJIBHBIX: CTEHOK
(YcraHoBKa [EPeropoioK MeXIy
CTIEUATHCTAME U MEXAY

[ECETHIISAMME)
V=61,5/100
TTpuxa3s N 421/np |CMeTHBIE 3aTpaTh! Ha PaGoOTHI IO
or 04.08.2020 |kamHTaNBHOMY PEMOHTY H
.58.6 PEKOHCTPYKLUK 0GBEKTOB

KanuTaNnbHOro CTPOMTENBCTRR
(Kor=1,15; Kam=1,25; Kotm=1,25;

Kar=1,15; KatmM=1,25)
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421/np_2020_npu
n.10_1.3_n2_rp4

Ipou3sBoacTEO
PEMOHTHO-CTPOMTENBHBIX PaboT
OCYIUECTBIACTCS B MOMEIIEHHUAX
00BEKTa KaNMUTAEHOIO
CTPOUTENBCTBA C OCTAHOBKOH
pabouero npouecca, NpH 3TOM B
30HE MPOH3BOACTRA
PEMOHTHO-CTPOUTENbHBIX paboT
HMEIOTCA JEHCTBYIOLIEE
TEXHONOTMYECKOS HITH
naBoparopsoe 06opynoBaHue,
Mebenb U HHBIE 3arPOMOXKIAIOLINE
nomewesus npeametsl (Kor=1,3;
Kam=1,3; Kotm=1,3; K31=1,3;

Kztm=1,3)
1{OT (3T) Yel.-4 57,00435 23 701,27
1-100-25 Cpennuit paspan paboTs! 2,5 qen.-u 62 1,495 57,00435 415,78 23 701,27
2|5M 2 750,91
OTwMm (3Tm) yen.-y 3,6976875 2 082,12
[91.14.02-001] |ABTOMOGHUAU GOPTOBEIE, Mar,-4 2,06 1,625 2,0587125 477,92 1,23 587,84 1210,19
[PY30MOABEMHOCTD I0 5 T
4-100-040 OTwm (3Tm) Cpednuii paspsd Yer.-4 2,06 1,625 2,0587125 488,72 1 006,13
Mawunucmog 4
91.05.01-017  |Kpaus! bauennsie, Mall.~4 1,64 1,625 1,638975 940,05 1 540,72
rpY30M06EMHOCTb 8 T
4-100-060 OTwm (3Tm) Cpeonuii paspsd Yer.-q 1,64 1,625 1,638975 656,5 1 075,99
Mawurnucmos 6
41M 5,28
[01.7.15.06-0111] |'Bo3au cTpouTENbHbIE T 0 0 70296,2 1,19 83 652,48 0
[11.1.03.01-0063] |Bpycku o6pe3tble XBOHHBIX MOPOA M3 0 0 16 496,03 1,08 17 815,71 0
(enb, cocHa), eCTECTBEHHOM
BRAXHOCTH, JUTHHA 2-6,5 M,
muprHa 20-90 MM, TommuHa 20-90
MM, copt [II
01.7.03.04-0001 |OnexTposHeprua kBT-4 1,2896 0,793104 6,66 528

Hroro npamble 3aTpaTsl

28 539,58
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©0T 25 783,39
812/mp_2020_npu |HP JepeBaHHbIE KOHCTPYKLMH % 108% 0,9 97,2% 25 061,46
a._r._m10_rp.3;
IMpuxa3 N 812/np,
n25
774/np_2020_npu |CIT JepeBsHHbIe KOHCTPYKLUH % 55% 0,85 46,75% 12 053,73
n_r._n.10_rp.3;
[Mpukas N 774/up,
m.16
Bcero no mo3uuun 106 755,72 65 654,77
TL[_11.3.03.16_78 |[1-06pa3Hsiit npoduis, T 34 34 833,33 28 333,22
_ 78022618463 1_2 |amoMuHUEBbI aHOAUPOBAHHbIH,
7.09.2024_02_1.1 {17x19x3000Mm
Bcero no nozuunu 28 333,22
TI[_11.3.03.16_78 |ITeperoponku 16 mm 1500x1500, T 20 20 9916,67 198 333,4
_780226184631_2 |user - ay6 CoHoma CBET/IbLH
7.09.2024_02_2
Bcero no no3nunu 198 3334
TL[_11.3.03.16_78|[Teperopoaxu 16 mm 1500x550, wr 20 20 6 583,33 131 666,6
_780226184631_2 |uset - xy6 CoHOMa CBETIBI
7.09.2024_02_2
Bcero no nosuuHu 131 666,6
HToro npsimMbie 32TpaThl N0 pasgeny L. 401 935,1
<Paszgen>
6 mom uucne
omata Tpyaa (OT) 36 384,22
IKCITyaTalys MalliH U MEXaHH3MOB 4 105,21
oruiata Tpysa MamuHucToB (OTMm) 3107,17
MAaTepHANbHBIC PECYPChI 3583385
nepeBo3Ka 0
Hroro ®OT (cnpasouno) 39491,39
Hroro HakiafiHple pacXombl 38 385,64
Hroro cMeTHas npubsLIb 18 462,22
Hroro o6opynosanue 0
HToro mpoune 3aTpatsl 0
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Hroro no pazneny 1. <Pazpen> 458 782,96
& mom uucne
MaTepHabHbIE PECYPCh, OTCYTCTBYIOILHE B 358 333,22
OPCH
obopyznosanue, oTcyrcTByiowee 8 ®PCH 0
CHPABOUHO
3arparhl TpyAa pabouux 87,50835
3aTpaThl TPYAa MAIIMHHCTOR 5,5180875
HUTOI'M IO CMETE
BCEI'O crpounTe/ibHbIe paGoThI 458 782,96
8 moM yucne
Bcero npsMele 3aTpaThl 401 935,1
6 mom wucne
omnara Tpyna (OT) 36 384,22
IKCIUTYaTalls] MaIIKMH ¥ MEXaHU3MOB 4 105,21
omnata Tpysa MauHHCToB (OTM) 3107,17
MaTepHaNbHbIE PECYPChl 358 338,5
Bceero ®OT (cnpasouno) 39491,39
Bcero HakmafiHbIe Pacxobt 38 385,64
Beero cmeTHas mpuObLIs 18 462,22
BCETI'O no cmete 458 782,96
& mom uucne
Bcero npsaMeie 3aTpaThl 401 935,1
8 mom yucne
omnata Tpy#aa (OT) 36 384,22
IKCIUIYATALMA MAIKH K MEXaHH3MOB 4105,21
oruiara Tpyaa MamuHucToB (OTM) 3107,17
MaTtepHabHble PecypChl 358338,5
nepeBo3Ka 0
Bcero DOT (cnpagouro) 39491,39
Bcero naxnaziHbie pacxoast 38 385,64
Bcero cmerHas npuObuis 18 462,22
Bcero ofopynosanue 0
Bcero npouue 3arparst 0





image7.jpeg
HJIC (458 782,96*20%) = 91 756,59 20% 91 756,59
Hroro 550 539,55
Cnpasouno

MarepuaibHble PECYPChI, OTCYTCTBYIOIIHE B 358 333,22
OPCH

o6opynoBauue, orcyTcTByomee B PPCH 0

3aTpathl TpyAa pabounx 87,50835

5,5180875

3aTpaThl TPy/Ja MALIMHHCTOBR
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