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КОНТРАКТ № ЖБ-86
Санкт-Петербург







«___» __________ г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86  Фрунзенского района Санкт-Петербурга в лице заведующего Прасс Анны Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, в лице _______________________, действующего 
на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий государственный контракт                        (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: выполнение работ по демонтажу железобетонных столбов на территории ГБДОУ (далее – работы) по адресу: 192000, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 67, корп. 2, литер А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 242781615658078160100100020000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика 
(Приложение № 1 «Смета Заказчика» к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ (далее – акт); 
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
2.2. Продолжительность выполнения работ: по 15 ноября 2024 года.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта определяется на основании сметы Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента   ________. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика
3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, внебюджетные средства, субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания, КОСГУ 226.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика) (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ в установленном порядке технический надзор Службой заказчика, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие 
в передаче объекта, приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).

4.2.12. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком 
и Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.14. Возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения                    (далее - ресурсы)  Заказчика  с применением  действующих на момент выполнения работ тарифов.
При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков  по следующей формуле:
З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии(кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);
Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб., Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика  (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ  Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.
В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.2.15. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где
Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 
Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;
N – норма расхода на одного человека в смену, л.

Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 
Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.
 Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.
4.3. Заказчик:

4.3.1. Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
4.3.2. Вправе требовать надлежащего выполнения условий настоящего контракта.

4.3.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих 
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)
5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 
5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета № 64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета № 3 от 05.01.1995).

5.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009, ст.6096.).

                                          6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении работ (в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ) Подрядчик извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы (далее - извещение Подрядчика).
6.1.1. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ                       (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки. 

6.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Заказчиком и Подрядчиком (КС-2). 
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков 
в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.2 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
6.5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств
7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности.

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.


7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:


7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;


7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;
7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

7.7.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;
7.7.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

7.7.7. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательств по контракту;

7.7.8. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2024 включительно. 

Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ по контракту (КС-2).
9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

9.5. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
10. ФОРС-МАЖОР
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.7. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Смета Заказчика»
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное   

дошкольное образовательное

 учреждение детский сад №86

 Фрунзенского района

 Санкт-Петербург

Заведующий 

 _______________ /Прасс  А.Б./

	                                 ПОДРЯДЧИК:


Приложение   № 1«Смета Заказчика» 
                                                                           к  контракту № ЖБ-86 от « ____» _________ г.

СМЕТА    ЗАКАЗЧИКА

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Демонтаж железобетонных столбов

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад № 86 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 67, корп. 2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Демонтаж железобетонных столбов в ГБДОУ детский сад № 86 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192286, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 67, корп. 2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость инженера ОТН Архипова Д.В.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	39,79
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	10,14
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	39,79
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	22,105638
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтаж столбов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-001-03

	Разборка: железобетонных фундаментов. прим. столбов железобетонных

	м3
	1,6
	
	1,6
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,312
	
	
	
	
	9 832,72

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	13,32
	
	21,312
	
	
	461,37
	
	9 832,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 454,94

	
	91.21.10-002

	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

	маш.-ч
	11,26
	
	18,016
	
	
	2,83
	
	50,99

	
	[91.17.04-042]

	Аппараты для газовой сварки и резки

	маш.-ч
	2,44
	
	3,904
	4,35
	1,24
	5,39
	
	21,04

	
	[91.18.01-508]

	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

	маш.-ч
	5,63
	
	9,008
	115,43
	1,33
	153,52
	
	1 382,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,88

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический

	м3
	2
	
	3,2
	114,64
	1,14
	130,69
	
	418,21

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический

	м3
	0,26
	
	0,416
	340,41
	1,53
	520,83
	
	216,67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 922,54

	1.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	2,5
	
	4
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 832,72

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	8 947,78

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	5 113,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 239,58
	
	25 983,33

	2
	ГЭСН01-02-061-02

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

	100 м3
	0,0071
	
	0,0071
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,793638
	
	
	
	
	302,48

	
	1-100-15

	Средний разряд работы 1,5

	чел.-ч
	97,2
	1,15
	0,793638
	
	
	381,13
	
	302,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	302,48

	
	812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	242,29

	
	774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	102,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	91 212,68
	
	647,61

	3
	[16.2.01.02-0001]

	Земля растительная

	м3
	0,781
	
	0,781
	1 062,45
	1,08
	1 147,45
	
	896,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	896,16

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж столбов
	
	
	13 121,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	10 135,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 454,94

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	1 531,04

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	10 135,2

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 190,07

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 215,85

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтаж столбов
	
	
	27 527,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,105638

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор строительный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	4
	
	4
	
	
	1 101,03
	
	4 404,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 404,12

	5
	02-15-1-01-0030

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

	т
	4
	
	4
	
	
	307,12
	
	1 228,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 228,48

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор строительный
	
	
	5 632,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	5 632,6

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Мусор строительный
	
	
	5 632,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	33 159,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	18 753,78

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 135,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 454,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 531,04

	
	
	      перевозка
	
	
	5 632,6

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 135,2

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 190,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 215,85

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	33 159,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	18 753,78

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 135,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 454,94

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 531,04

	
	
	      перевозка
	
	
	5 632,6

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 135,2

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 190,07

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 215,85

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,105638

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	Итого
	
	
	33 159,7

	
	
	НДС
	(33 159,7*20%) = 6 631,94
	20%
	6 631,94

	
	
	Итого
	
	
	39 791,64

	

	


	ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное   

дошкольное образовательное

 учреждение детский сад №86

 Фрунзенского района

 Санкт-Петербург

Заведующий 

 _______________ /Прасс  А.Б./

	                                 ПОДРЯДЧИК:


PAGE  

