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[bookmark: _Hlk172195681]Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

[bookmark: _Hlk171331209]1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки) и Проектно-сметной документацией «Капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.». ШИФР 16/24, разработанная ООО «Техпрокон» в 2024г. (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от от 28.05 2021 года № 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ (с изменениями на 22 декабря 2020 года);
· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·   "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
· "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
· СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
· Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
-СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
-СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами и Проектно-сметной документацией «Капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.». ШИФР 16/24, разработанная ООО «Техпрокон» в 2024г. (Приложение № 2 к описанию объекта закупки).
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Качество работ, а также используемые материалы (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта 
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: не позднее 28.02.2025 года 

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk171331124][bookmark: _Hlk171331222]Приложение № 1 к описанию объекта закупки:  Спецификация на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.

[bookmark: _Hlk171331184]Приложение № 2 к описанию объекта закупки: Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.». ШИФР 16/24, разработанная ООО «Техпрокон» в 2024г.


Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       А.Н. Кокин 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Начальник отдела здравоохранения администрации	О.А. Франчук
 Пушкинского района Санкт-Петербурга




Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
 __________________ О.А. Франчук

«______»   __________________   2024 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» 
________________К.К. Дзодзуашвили 

«______»   __________________   2024 г.
М.п.




	Спецификация


	[bookmark: _Hlk176442284]на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н          



                                                                                                                                                                                                  на сумму: 159 148,70 руб.
	


Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2024 г.


	                                  

Смета составлена на основании:
ТЕР-2001 СПб, ТЕРр-2001 СПб









   Санкт-Петербург
2024
                                                                                                                                                                      





	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская , д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Проект, ШИФР: 16/24-СМ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	159,15
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	39,36
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,89
	тыс. руб.

	   строительных работ
	114,79
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	83,0039442
	чел.-ч

	   монтажных работ
	44,36
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	3,835319
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Стены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН15-01-059-03

	Монтаж одинарного каркаса стен из стоечного профиля в чистых помещениях

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7454898
	
	
	
	
	447

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00396
	
	
	
	
	2,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 297,08

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	17,7103
	
	0,233776
	
	
	6,86
	
	1,6

	
	[01.7.15.07-0041]

	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 2,7 мм, длина 40 мм

	т
	0,00085
	
	0,0000112
	528 920,59
	1,17
	618 837,09
	
	6,93

	
	[01.7.15.14-0043]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм

	100 шт
	6,096
	
	0,0804672
	23,01
	1,17
	26,92
	
	2,17

	
	[07.2.06.03-0356]

	Профиль стоечный из оцинкованной стали, размеры 88х50 мм, толщина стали 1 мм

	м
	219,87
	
	2,902284
	384,19
	0,93
	357,3
	
	1 036,99

	
	[07.2.06.03-0357]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 52х25 мм, толщина стали 1 мм

	м
	66,67
	
	0,880044
	222,07
	0,93
	206,53
	
	181,76

	
	[07.2.06.04-0173]

	Уголок монтажный из оцинкованной стали, размеры 110х60 мм, толщина стали 1 мм

	шт
	47,39
	
	0,625548
	56,6
	1,91
	108,11
	
	67,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 750

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	449,12

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	404,21

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	187,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 341,27

	2
	ГЭСН15-01-057-02

	ПРИМ Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки (по металлическому каркасу)

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2512874
	
	
	
	
	549,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01452
	
	
	
	
	7,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,15

	
	[01.7.15.14-0310]

	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм

	кг
	0,23
	
	0,003036
	323,53
	1,17
	378,53
	
	1,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	565,69

	2.1
	01.6.01.02-0006

	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм

	м2
	106
	
	1,3992
	
	
	126,33
	
	176,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	556,7

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	501,03

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	231,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 475,35

	3
	ГЭСНр61-01-001-09

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,472956
	
	
	
	
	200,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012408
	
	
	
	
	5,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,513
	
	0,0067716
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,11

	3.1
	04.3.02.05-0004

	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение

	т
	0,855
	
	0,011286
	
	
	12 721,86
	
	143,58

	3.2
	[14.3.01.03-0003]

	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный

	кг
	25
	
	0,33
	34,85
	1,19
	41,47
	
	13,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	206,23

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	183,54

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	90,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	638,66

	4
	ГЭСН15-02-019-07

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=(-7); Кэм=(-7); Котм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-0,329406
	
	
	
	
	-141,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,010626
	
	
	
	
	-4,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,2

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,051
	-7
	-0,0047124
	35,71
	1,2
	42,85
	
	-0,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-146,4

	4.1
	04.3.02.05-0004

	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение

	т
	0,085
	-7
	-0,007854
	
	
	12 721,86
	
	-99,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-145,68

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-131,11

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-60,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-438,11

	5
	ГЭСН15-07-003-03

	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: гипсокартонные

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0385572
	
	
	
	
	17,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000825
	
	
	
	
	0,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,12

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,01
	
	0,000132
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,01

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	1
	
	0,0132
	56,11
	1,5
	84,17
	
	1,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,86

	5.1
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	25
	
	0,33
	68,29
	1,5
	102,44
	
	33,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,15

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	16,34

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,57

	6
	ГЭСН15-01-019-05

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону

	100 м2
	0,0132
	
	0,0132
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7496468
	
	
	
	
	806,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027225
	
	
	
	
	11,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,085
	
	0,001122
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,05

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,5
	
	0,0066
	56,11
	1,5
	84,17
	
	0,56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	820,98

	6.1
	[04.3.02.09-0102]

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)

	т
	0,05
	
	0,00066
	37 800,3
	2
	75 600,6
	
	49,9

	6.2
	14.1.06.02-0001

	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ

	т
	0,375
	
	0,00495
	
	
	13 134,83
	
	65,02

	6.3
	[06.2.01.02-0042]

	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм

	м2
	100
	
	1,32
	572,27
	1,31
	749,67
	
	989,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	817,96

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	736,16

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	340,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 002,3

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Стены
	
	
	4 589,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 880,16

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14,71

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	22,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	2 672,45

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 902,48

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 710,17

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	797,23

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Стены
	
	
	7 097,04

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,9285312

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,048312

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Потолок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	ГЭСН15-01-047-15

	ПРИМ Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Демонтаж)
V=(16,6+10)/100
	100 м2
	0,266
	
	0,266
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_п.2_гр.3
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,803488
	
	
	
	
	10 281

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	567,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,136352
	
	
	
	
	539,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,782
	0
	0
	
	
	6,86
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 387,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 820,36

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	9 738,32

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	4 506,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 632,7

	8
	ГЭСН15-01-047-15

	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Б/У)
V=(16,6+10)/100
	100 м2
	0,266
	
	0,266
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,342514
	
	
	
	
	14 778,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	886,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,77555
	
	
	
	
	842,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,08

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,782
	
	0,740012
	
	
	6,86
	
	5,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 513,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 621,7

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	14 059,53

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	6 506,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 079,21

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Потолок
	
	
	27 900,94

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	25 059,94

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 453,8

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 382,12

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	5,08

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	26 442,06

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	23 797,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	11 013,12

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Потолок
	
	
	62 711,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	53,146002

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,911902

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСНм08-03-593-10

	Световые настенные указатели

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7856
	
	
	
	
	390,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,54

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	17,5
	
	0,175
	5,87
	1,28
	7,51
	
	1,31

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,99

	
	[21.2.01.02-0141]

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4

	т
	0,00153
	
	0,0000153
	948 687,13
	1,05
	996 121,49
	
	15,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	415,14

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,49

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	380,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	200,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,83

	10
	КА п. 2.1

	Светильник настенный красно-белого цвета «Не входить» 1х25Вт

	шт
	1
	
	1
	
	
	983,33
	
	983,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	983,33

	11
	ГЭСНм08-02-409-09

	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=(21,8+13,6+8,1)/100
	100 м
	0,435
	
	0,435
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,612
	
	
	
	
	3 046,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,55

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	5,3376
	
	2,321856
	
	
	6,86
	
	15,93

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	1,75
	
	0,76125
	52,34
	1,17
	61,24
	
	46,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 108,96

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	60,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 046,41

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 955,02

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 553,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 678,58

	12
	КА п.6.1

	Гофрированная труба НПВХ ∅20 мм

	м
	44,37
	
	44,37
	
	
	19,1
	
	847,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	847,47

	13
	КА п.5.1

	Клипсы для НПВХ гофрированной трубы ∅20 мм

	шт
	44
	
	44
	
	
	2,96
	
	130,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,24

	14
	ГЭСНм08-02-412-03

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	100 м
	0,218
	
	0,218
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,37122
	
	
	
	
	646,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01308
	
	
	
	
	7,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,67

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,00436
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,54

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	26,67
	
	5,81406
	5,87
	1,28
	7,51
	
	43,66

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,00105
	
	0,0002289
	43 821,53
	1,28
	56 091,56
	
	12,84

	
	[20.2.01.05-0005]

	Гильзы кабельные медные 16 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,0109
	1 289,92
	1,24
	1 599,5
	
	17,43

	
	[20.2.02.01-0013]

	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,0026596
	2 316,78
	1,33
	3 081,32
	
	8,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	750,06

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	653,96

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	634,34

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	333,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 730,85

	15
	КА п.4.1

	Кабель медный сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг(А) frls

	м
	22,24
	
	22,24
	
	
	135,83
	
	3 020,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 020,86

	16
	ГЭСНм08-02-412-02

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	0,217
	
	0,217
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,16963
	
	
	
	
	551,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00868
	
	
	
	
	4,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,41

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,00434
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,54

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	2,89261
	5,87
	1,28
	7,51
	
	21,72

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,0006
	
	0,0001302
	43 821,53
	1,28
	56 091,56
	
	7,3

	
	[20.2.01.05-0003]

	Гильзы кабельные медные 6 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,01085
	756,85
	1,24
	938,49
	
	10,18

	
	[20.2.02.01-0012]

	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,0026474
	1 610,33
	1,33
	2 141,74
	
	5,67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	610,75

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	556,42

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	539,73

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	283,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 445,28

	17
	КА п.7.1

	Кабель ВВГнг-(А) FRls 3x1,5 мм2

	м
	13,87
	
	13,87
	
	
	88,56
	
	1 228,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 228,33

	18
	КА п.8.1

	Кабель силовой 2х2,5

	м
	8,26
	
	8,26
	
	
	8,73
	
	72,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,11

	19
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=3,9/100
	100 м
	0,039
	
	0,039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63531
	
	
	
	
	303

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00039
	
	
	
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,67

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	0,2560896
	
	
	6,86
	
	1,76

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,0078
	261,09
	1,17
	305,48
	
	2,38

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,000039
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	4,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,86

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	303,17

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	294,07

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	154,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	766,61

	20
	[20.2.05.04-0026]

	Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм

	м
	3,98
	
	3,98
	33,73
	1,33
	44,86
	
	178,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,54

	21
	ГЭСНм08-03-573-04

	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 023,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	159,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,05

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,1
	
	0,1
	174,93
	1,14
	199,42
	
	19,94

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,94
	146,29
	
	14,63

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,55
	123,81
	
	2,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 435,58

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 182,71

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 147,23

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	603,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 206,46

	22
	КА п.9.1

	Щит под автоматы KREPTA 3 Корпус пластиковый КМПн 2/4 IP30 белый IEK

	шт
	1
	
	1
	
	
	189
	
	189

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	189

	23
	КА п. 10.1

	Клемные колодки-земля

	шт
	1
	
	1
	
	
	65,28
	
	65,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,28

	24
	КА п. 11.1

	Клемные колодки-нейтраль

	шт
	1
	
	1
	
	
	1 135,83
	
	1 135,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 135,83

	25
	ГЭСНм08-03-526-01

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,68
	
	
	
	
	1 278,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,78

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,049
	
	0,098
	174,93
	1,14
	199,42
	
	19,54

	
	[01.7.02.09-0002]

	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

	кг
	0,001
	
	0,002
	187,38
	0,98
	183,63
	
	0,37

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,94
	146,29
	
	20,48

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,036
	
	0,072
	79,88
	1,55
	123,81
	
	8,91

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0416
	
	
	6,86
	
	0,29

	
	[07.2.07.04-0007]

	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

	т
	0,001
	
	0,002
	105 278,81
	1,23
	129 492,94
	
	258,99

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	1
	
	2
	5,87
	1,28
	7,51
	
	15,02

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	0,014
	
	0,028
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,37

	
	[01.3.01.02-0002]

	Вазелин технический

	кг
	0,006
	
	0,012
	150,04
	1,9
	285,08
	
	3,42

	
	[14.4.03.06-0001]

	Лак электроизоляционный МЛ-92

	кг
	0,006
	
	0,012
	157,44
	1,14
	179,48
	
	2,15

	
	[20.1.02.23-0082]

	Перемычки гибкие, тип ПГС-50

	10 шт
	0,1
	
	0,2
	944,69
	1,08
	1 020,27
	
	204,05

	
	[01.7.20.04-0005]

	Нитки швейные армированные

	кг
	0,001
	
	0,002
	395,65
	1,5
	593,48
	
	1,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 820,91

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 278,17

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 239,82

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	651,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 738,16

	26
	КА п.3.1

	Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3P 20А

	шт
	1
	
	1
	
	
	614,44
	
	614,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	614,44

	27
	КА п. 12.1

	Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3P 16А

	шт
	1
	
	1
	
	
	594,93
	
	594,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,93

	28
	ГЭСНм08-03-591-08

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	171,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,132
	
	0,02132
	
	
	6,86
	
	0,15

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	9,17
	
	0,0917
	5,87
	1,28
	7,51
	
	0,69

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,0003
	
	0,000003
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	0,35

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	41,71
	1,17
	48,8
	
	0,5

	
	[01.7.15.14-0161]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

	т
	0,00016
	
	0,0000016
	173 752,96
	1,17
	203 290,96
	
	0,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,53

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,96

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	166,8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	87,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,46

	29
	КА п.1.1

	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 220В/16А, накладная

	шт
	1
	
	1
	
	
	121,5
	
	121,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,5

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	17 957,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 410,83

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	249,81

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	174,46

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	10 122,76

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 585,29

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 357,73

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 868,5

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Электромонтажные работы
	
	
	29 184,09

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,65936

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,33665

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Сети связи

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	30
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=3,9/100
	100 м
	0,039
	
	0,039
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63531
	
	
	
	
	303

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00039
	
	
	
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,67

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	0,2560896
	
	
	6,86
	
	1,76

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,0078
	261,09
	1,17
	305,48
	
	2,38

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,000039
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	4,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,86

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	303,17

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	294,07

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	154,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	766,61

	31
	[20.2.05.04-0026]

	Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм

	м
	3,98
	
	3,98
	33,73
	1,33
	44,86
	
	178,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,54

	32
	ГЭСНм08-02-409-09

	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=6,6/100
	100 м
	0,066
	
	0,066
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0032
	
	
	
	
	462,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,49

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	5,3376
	
	0,3522816
	
	
	6,86
	
	2,42

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

	100 шт
	1,75
	
	0,1155
	52,34
	1,17
	61,24
	
	7,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	471,7

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	462,21

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	448,34

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	235,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 165,01

	33
	[24.3.01.04-0041]

	Труба НПВХ электротехническая, длина 3000 мм, диаметр 16 мм

	шт
	6,73
	
	6,73
	18,46
	0,99
	18,28
	
	123,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	123,02

	34
	КА п.9.1

	Клипсы для НПВХ гофрированной трубы ∅20 мм

	шт
	7
	
	7
	
	
	2,96
	
	20,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,72

	35
	ГЭСНм08-02-412-02

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	0,066
	
	0,066
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35574
	
	
	
	
	167,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00264
	
	
	
	
	1,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,81

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,02
	
	0,00132
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,16

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	0,87978
	5,87
	1,28
	7,51
	
	6,61

	
	[01.7.07.20-0002]

	Тальк молотый, сорт I

	т
	0,0006
	
	0,0000396
	43 821,53
	1,28
	56 091,56
	
	2,22

	
	[20.2.01.05-0003]

	Гильзы кабельные медные 6 мм

	100 шт
	0,05
	
	0,0033
	756,85
	1,24
	938,49
	
	3,1

	
	[20.2.02.01-0012]

	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм

	1000 шт
	0,0122
	
	0,0008052
	1 610,33
	1,33
	2 141,74
	
	1,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,76

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,24

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	164,16

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	86,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	439,58

	36
	[21.1.04.01-1024]

	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e

	1000 м
	0,00673
	
	0,00673
	39 044,08
	1,22
	47 633,78
	
	320,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	320,58

	37
	ГЭСНм08-02-401-01

	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

	100 м
	0,064
	
	0,064
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,64192
	
	
	
	
	1 245,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0256
	
	
	
	
	14,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,33

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	1,75
	
	0,112
	155,63
	0,94
	146,29
	
	16,38

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,4
	
	0,0256
	79,88
	1,55
	123,81
	
	3,17

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,7712
	
	0,0493568
	
	
	6,86
	
	0,34

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,00037
	
	0,0000237
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	2,75

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1
	
	0,064
	41,71
	1,17
	48,8
	
	3,12

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,3
	
	0,0192
	37,71
	1,47
	55,43
	
	1,06

	
	[01.7.15.10-0052]

	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм

	10 шт
	5
	
	0,32
	60,11
	1,17
	70,33
	
	22,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 339,9

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	24,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 260,2

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 222,39

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	642,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 229,9

	38
	КА п.13.1

	Кабель телефонный ШТЛП 2х0,12

	пм
	6,53
	
	6,53
	
	
	9,07
	
	59,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,23

	39
	ГЭСНм08-03-591-08

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	171,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,132
	
	0,02132
	
	
	6,86
	
	0,15

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	9,17
	
	0,0917
	5,87
	1,28
	7,51
	
	0,69

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,0003
	
	0,000003
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	0,35

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	41,71
	1,17
	48,8
	
	0,5

	
	[01.7.15.14-0161]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

	т
	0,00016
	
	0,0000016
	173 752,96
	1,17
	203 290,96
	
	0,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,53

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,96

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	166,8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	87,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,46

	40
	КА п. 14.1

	Розетка телефонная RJ-45

	шт
	1
	
	1
	
	
	198,5
	
	198,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	198,5

	41
	КА п. 15.1

	Коннектор cat.5e UTP RJ45

	шт
	1
	
	1
	
	
	110,83
	
	110,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,83

	42
	ГЭСНм08-03-591-08

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3456
	
	
	
	
	171,67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,132
	
	0,02132
	
	
	6,86
	
	0,15

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	9,17
	
	0,0917
	5,87
	1,28
	7,51
	
	0,69

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,0003
	
	0,000003
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	0,35

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	41,71
	1,17
	48,8
	
	0,5

	
	[01.7.15.14-0161]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

	т
	0,00016
	
	0,0000016
	173 752,96
	1,17
	203 290,96
	
	0,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	174,53

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,96

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	166,8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	87,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,46

	43
	[20.4.03.03-0013]

	Розетки телефонные для открытой проводки РТ-4, цвет белый

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	7 180,53
	0,95
	6 821,5
	
	68,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,22

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Сети связи
	
	
	3 788,34

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 522,03

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	34,2

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	16,71

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	1 215,4

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 538,74

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 462,56

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 294,76

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Сети связи
	
	
	7 545,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	5,32737

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,02963

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 5. Водопровод и канализация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	44
	ГЭСН17-01-001-14

	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

	10 компл
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,22425
	
	
	
	
	108,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004125
	
	
	
	
	1,91

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,11

	
	[08.1.02.11-0001]

	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

	т
	0,0036
	
	0,000036
	55 898,18
	1,01
	56 457,16
	
	2,03

	
	[01.7.07.29-0101]

	Очес льняной

	кг
	0,3
	
	0,003
	128,4
	1,28
	164,35
	
	0,49

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,4
	
	0,004
	79,88
	1,55
	123,81
	
	0,5

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,104
	
	0,00104
	
	
	6,86
	
	0,01

	
	[14.5.05.01-0012]

	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

	т
	0,0002
	
	0,000002
	60 697,21
	1,14
	69 194,82
	
	0,14

	
	[24.3.01.02-1004]

	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм

	шт
	10
	
	0,1
	5,14
	0,99
	5,09
	
	0,51

	
	[01.7.15.07-0024]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,04
	
	0,0004
	449,47
	1,17
	525,88
	
	0,21

	
	[14.5.02.02-0105]

	Мастика сантехническая

	кг
	2
	
	0,02
	66,4
	1,75
	116,2
	
	2,32

	
	[01.7.15.14-0167]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм

	т
	0,0007
	
	0,000007
	110 308,96
	1,17
	129 061,48
	
	0,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,69

	44.1
	[18.2.01.05-0001]

	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм

	компл
	100
	
	1
	2 367,1
	1,83
	4 331,79
	
	4 331,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,07

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	119,87

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	67,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 637,71

	45
	18.2.06.08-0016

	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм

	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	860,8
	
	172,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,16

	46
	[18.2.06.12-0021]

	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм

	шт
	1
	
	1
	2 001,31
	1,33
	2 661,74
	
	2 661,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 661,74

	47
	ГЭСН16-04-004-01

	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм

	100 м
	0,002
	
	0,002
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,137816
	
	
	
	
	64,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,197
	
	0,000394
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,02

	
	[01.7.15.03-0014]

	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

	т
	0,0012
	
	0,0000024
	107 313,9
	1,14
	122 337,85
	
	0,29

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0608
	
	0,0001216
	
	
	6,86
	
	0

	
	[01.7.19.02-0051]

	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм

	100 шт
	0,12
	
	0,00024
	1 047,63
	0,75
	785,72
	
	0,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,88

	47.1
	[24.3.02.02-0003]

	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм

	м
	99,8
	
	0,1996
	134
	1
	134
	
	26,75

	47.2
	[24.3.05.15-0101]

	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм

	шт
	500
	
	1
	53,78
	1
	53,78
	
	53,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,12

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	70,92

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	39,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	257,18

	48
	[24.3.05.08-0203]

	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм

	шт
	1
	
	1
	24,29
	1
	24,29
	
	24,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,29

	49
	ГЭСН17-01-010-01

	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами

	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,248745
	
	
	
	
	106,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	0,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,07

	
	[14.5.01.07-1000]

	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный

	л
	7,14
	
	0,0714
	768,53
	1,07
	822,33
	
	58,71

	
	[01.7.15.14-1054]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм

	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	176,95
	1,17
	207,03
	
	8,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,58

	49.1
	[07.2.06.02-0001]

	Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм

	шт
	100
	
	1
	316,37
	0,93
	294,22
	
	294,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,5

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	117,07

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	65,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	652,66

	50
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм

	100 соединений
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10764
	
	
	
	
	55,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,01

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,147
	
	
	6,86
	
	1,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,79

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	60,76

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	34,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,7

	51
	[24.3.05.07-0062]

	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

	шт
	2
	
	2
	88,9
	1
	88,9
	
	177,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	177,8

	52
	[24.3.05.15-0142]

	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм

	шт
	2
	
	2
	11,79
	1
	11,79
	
	23,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,58

	53
	[18.1.09.06-1026]

	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	2
	
	2
	673,53
	1,3
	875,59
	
	1 751,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 751,18

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Водопровод и канализация
	
	
	9 934,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	335,48

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2,78

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	9 592,98

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	338,48

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	368,62

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	207,14

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. Водопровод и канализация
	
	
	10 510

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,718451

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,006375

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 6. Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	54
	ГЭСН20-01-001-01

	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

	100 м2
	0,0063
	
	0,0063
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,11573
	
	
	
	
	489,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00945
	
	
	
	
	5,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,93

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	15
	
	0,0945
	174,93
	1,14
	199,42
	
	18,85

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,45
	
	0,002835
	155,63
	0,94
	146,29
	
	0,41

	
	[01.7.19.04-0031]

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

	кг
	8
	
	0,0504
	138,5
	1,26
	174,51
	
	8,8

	
	[14.5.04.03-0002]

	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц

	т
	0,005
	
	0,0000315
	56 057,93
	1,75
	98 101,38
	
	3,09

	
	01.1.01.09-0026

	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм

	т
	0,0009
	
	0,0000057
	
	
	312 920,88
	
	1,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	537,35

	54.1
	[19.1.01.03-0009]

	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм

	м2
	100
	
	0,63
	649,89
	1,03
	669,39
	
	421,72

	54.2
	[19.1.01.11-0014]

	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм

	шт
	317,46031
	
	2
	67,98
	1,03
	70,02
	
	140,04

	54.3
	[19.1.01.09-0138]

	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 100 мм

	м2
	32,06349
	
	0,202
	723,75
	1,03
	745,46
	
	150,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,14

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	539,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	303,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 091,93

	55
	ГЭСН20-02-001-01

	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,403
	
	
	
	
	623,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,1

	
	[01.7.15.03-0042]

	Болты с гайками и шайбами строительные

	кг
	0,14
	
	0,14
	174,93
	1,14
	199,42
	
	27,92

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,2
	
	0,2
	155,63
	0,94
	146,29
	
	29,26

	
	[01.7.19.04-0031]

	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

	кг
	0,16
	
	0,16
	138,5
	1,26
	174,51
	
	27,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	732,04

	55.1
	[19.1.02.06-0001]

	Воздухораспределитель прямоточный регулируемый из углеродистой стали, диаметр каркаса 250 мм

	шт
	1
	
	1
	4 715,53
	1,03
	4 857
	
	4 857

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	629,72

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	685,77

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	385,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 660,2

	56
	ГЭСН20-02-002-01

	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2305
	
	
	
	
	553,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0125
	
	
	
	
	6,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,82

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,11
	
	0,11
	155,63
	0,94
	146,29
	
	16,09

	
	[08.4.03.02-0002]

	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм

	т
	0,00043
	
	0,00043
	63 745
	0,99
	63 107,55
	
	27,14

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,1404
	
	0,1404
	
	
	6,86
	
	0,96

	
	04.3.01.09-0014

	Раствор готовый кладочный, цементный, М100

	м3
	0,0003
	
	0,0003
	
	
	5 429,44
	
	1,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	616,7

	56.1
	[19.2.03.09-0041]

	Решетка металлическая, размеры 200х200 мм

	шт
	1
	
	1
	513,61
	1,03
	529,02
	
	529,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	559,68

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	609,49

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	342,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 097,73

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Вентиляция
	
	
	7 984,45

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 667,3

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	37,7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,24

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 262,21

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 684,54

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 834,47

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 030,94

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. Вентиляция
	
	
	10 849,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,74923

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,03445

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 7. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	57
	ГЭСН46-03-002-12

	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм

	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,475
	
	
	
	
	229,11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,468
	
	
	
	
	258,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,95

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	6,89
	
	0,0689
	35,71
	1,2
	42,85
	
	2,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	519,7

	57.1
	[01.7.17.09-0073]

	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм

	шт
	100
	
	1
	1 707,04
	1,24
	2 116,73
	
	2 116,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,23

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	501,85

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	287,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 425,75

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7. Прочие работы
	
	
	2 636,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	229,11

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	29,52

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	258,12

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	2 119,68

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	487,23

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	501,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	287,47

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 7. Прочие работы
	
	
	3 425,75

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,475

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,468

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 8. Погрузка и вывоз строительного мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	58
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	т
	0,29
	
	0,29
	
	
	1 086,4
	
	315,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	315,06

	59
	01-20-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км

	т
	0,29
	
	0,29
	
	
	441,57
	
	128,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	128,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 8. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	443,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	443,12

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 8. Погрузка и вывоз строительного мусора
	
	
	443,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	95 037,68

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	53 488,82

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	29 171,99

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 538,51

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 682,8

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	20 652,4

	
	
	      перевозка
	
	
	443,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	30 854,79

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	28 212,96

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	13 335,9

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	36 729,75

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 746,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 932,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	284,01

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	191,17

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	11 338,16

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 124,03

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 820,29

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 163,26

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	131 767,43

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	75 235,02

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	39 104,85

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 822,52

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 873,97

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	31 990,56

	
	
	      перевозка
	
	
	443,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	40 978,82

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	38 033,25

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	18 499,16

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	83,0039442

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	3,835319

	
	
	Итого
	
	
	131 767,43

	
	
	НДС
	(131 767,43*20%) = 26 353,49
	20%
	26 353,49

	
	
	Итого
	
	
	158 120,92

	
	
	Итого с индексом фактической инфляции
	
	1
	158 120,92

	
	
	Итого с индексом прогнозной инфляции
	
	1,0065
	159 148,7

	




	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА                                                                                                                                              на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары                                                                   

	По объекту:  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района"

	По адресу : Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская , д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н 

	Основание для расчета:  Проект, ШИФР: 16/24-СМ

	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости ремонта и реставрации объекта  от:  

	2. Заключение государственной экспертизы от :    

	3. Утвержденный сводный сметный расчет:  

	№               Этапа
	№       п/п сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                      (2 квартал 2024 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                 (сентябрь 2024 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	1.1
	Проект сметы контракта на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская , д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н
	131 767,43
	1,000
	131 767,43
	1,0065
	132 623,92

	 
	 
	Итого:
	131 767,43
	 
	131 767,43
	 
	132 623,92

	
	
	НДС 20 % :
	26 353,49
	1,000
	26 353,49
	1,0065
	26 524,78

	
	
	Стоимость с учетом НДС                          
	158 120,92
	
	158 120,92
	
	159 148,70

	
	
	Продолжительность строительства - 2 месяца
	
	
	
	

	
	
	Начало строительства: декабрь 2024 г.
	
	
	
	

	
	
	Окончание строительства: февраль 2024 г.
	
	
	
	

	
	
	Уровень цен утвержденной сметы: - 2 квартал 2024 г.

	
	
	Дата формирования НМЦК: сентябрь 2024 г. 

	
	
	Индекс фактической инфляции к стоимости работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на 2 квартал 2024 г. (Распоряжение Комитета по государственному заказу СПб № 460-р от 25.06.2024 г ) : в части ремонта - 1,00

	
	
	Расчет прогнозного индекса инфляции :   
	(1,0043+1,0086)/2=
	1,0065
	

	
	
	Прогнозный индекс инфляции на дату начала строительства. (табл.1 Приложение к распоряжению КЭПиСП СПб № 1-р от 10.01.2024): 1,0043

	
	
	Прогнозный индекс инфляции на дату окончания строительства  (табл.1 Приложение к распоряжению КЭПиСП СПб № 1-р от 10.01.2024): 1,0086

	
	
	Заказчик:
	
	
	
	
	


		





Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
 __________________ О.А. Франчук
«______»   __________________   2024 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района»
 _______________ К.К. Дзодзуашвили
«______»   __________________   2024 г.
м.п.




Проект сметы контракта

	на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н          



                                                                                                                                                                                            на сумму: 159 148,70 руб.


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2024 г.


	Составлен на основании:
 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     





Санкт-Петербург
2024


	




Проект сметы контракта

	на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская , д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стены (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	7 097,04
	7 097,04

	2
	Потолок (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	62 711,91
	62 711,91

	3
	Электромонтажные работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	29 184,09
	29 184,09

	4
	Сети связи (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	7 545,66
	7 545,66

	5
	Водопровод и канализация (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	10 510,00
	10 510,00

	6
	Вентиляция (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	10 849,86
	10 849,86

	7
	Прочие работы (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	3 425,75
	3 425,75

	8
	Погрузка и вывоз мусора (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	 443,12
	 443,12

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	 131 767,43

	 
	НДС
	 
	20%
	 
	 26 353,49

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	 158 120,92

	 
	Итого с индексом фактической инфляции на 2024 г
	 
	1
	 
	 158 120,92

	 
	Итого с индексом прогнозной инфляции на 2024 г
	 
	1,0065
	 
	 159 148,70

	

























	

















































[bookmark: _GoBack]	Приложение № 2 к описанию объекта закупки 



Проектно-сметная документация 
«Капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60 Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д.4, к.1, стр.1, пом.1-Н.». ШИФР 16/24, разработанная ООО «Техпрокон» в 2024г.

(приложено отдельным файлом)

