2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № ____




Санкт-Петербург								    ____ __________ 202_


[bookmark: _Hlk79569251][bookmark: _Hlk79569483]Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»), действующее от имени города федерального значения Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, 
с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с ______________________________________________________________________________ заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk185955419]Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнить отдельные 
виды подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом 
через р. Смоленку. 1-я очередь. Участок от 2-й линии Васильевского о-ва 
до транспортной связи через о. Серный». Снос зеленых насаждений для нужд 
Санкт-Петербурга (далее – объект), в соответствии с передаваемой Заказчиком утвержденной проектной документацией, Графиком выполнения работ (приложение № 1 к Контракту) 
(далее – График выполнения работ), Сметой Контракта (приложение № 2 к Контракту), Техническим заданием (приложение № 6 к Контракту) и сдать результат работ Заказчику 
в установленный Контрактом срок согласно условиям Контракта.
[bookmark: _Hlk56176008]1.2. В соответствии с предметом настоящего Контракта Подрядчик обязуется согласно утвержденной Заказчиком проектной документации выполнить подготовительные работы 
по объекту согласно условиям Контракта, с соблюдением оптимальных качественных характеристик и сдать результат работ Заказчику в установленный Контрактом срок согласно условиям Контракта.
1.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Василеостровский район.


2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
[bookmark: _Hlk56176150]2.1. Сроки начала и окончания работ по объекту устанавливаются Графиком выполнения работ (приложение № 1 к Контракту) (далее – График выполнения работ).
[bookmark: _Hlk56176183]2.2. Сроки выполнения работ по объекту: начало – с даты заключения Контракта; окончание – не позднее 15.09.2025.
2.3. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, 
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.


3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. [bookmark: _Hlk98412930][bookmark: _Hlk79569979]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств 
по Контракту, и составляет _____________________ рублей __ копеек (цифрами и прописью), в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать процентов) – _______________ рублей __ копеек (цифрами и прописью) / 
НДС не облагается[footnoteRef:1] на основании _________________[footnoteRef:2], и соответствует Смете Контракта (приложение № 2 к Контракту) (далее – Смета Контракта). [1:  В случае, если контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах плательщиком НДС, цена контракта НДС не облагается.]  [2:  Реквизиты документа, подтверждающего факт применения упрощенной системы налогообложения.] 

3.1.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Лимит финансирования на 2025 год: ________________ рублей __ копеек (цифрами и прописью).
Источник финансирования Контракта – бюджет субъекта Российской Федерации. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 
[bookmark: _Hlk131418034]- в 2025 году – в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 02.12.2024 № 730-165 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27.11.2024), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2024 № 1159 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга 
и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». 
3.3. Стоимость выполненного Подрядчиком, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ (Свр), определяется по формуле:





[bookmark: _Hlk131418430]где: - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Контракта[footnoteRef:3] (руб.) с учетом коэффициента Кс=________, учитывающего снижение стоимости работ по результатам закупки, определенного при заключении Контракта по формуле: [3:  В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Контракта определяется с учетом коэффициента 1,2.] 

[image: ]


где: Сп – стоимость работ, предложенная Подрядчиком;
Сз – начальная (максимальная) стоимость работ, определенная Заказчиком;

         - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Контракта.
3.3.1. Стоимость выполненных Подрядчиком, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей 
по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ по формуле:





3.3.2. По соглашению Сторон в случае, установленном пунктом 12 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ допускается изменение срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта (приложение № 3 к Контракту) в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
3.4.  Цена работ по Контракту может быть изменена в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, законодательством Российской Федерации и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением.
3.4.1. По соглашению с Подрядчиком Заказчик вправе снизить стоимость Контракта 
без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
[bookmark: _Hlk98430247]3.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренного Контрактом объема работы не более чем на 10% (десять процентов).
При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
[bookmark: _Hlk98413014]3.5. Оплата выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта осуществляется в пределах цены Контракта, в соответствии со Сметой Контракта, с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов: 
- актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), предоставляемых 
в соответствии с формой, указанной в приложении № 4 к Контракту;
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предоставляемых в соответствии с формой, указанной в приложении № 5 к Контракту;
- актов приемки по форме ОКУД 0510452.
3.5.1. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, в порядке предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга 
в пределах объема финансирования, установленного Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на текущий финансовый год по Контракту.
3.6. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежа 
при нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ.
3.7. Расход резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включенного 
в Смету Контракта, осуществляется на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов и актов.
3.8. Авансирование не предусмотрено.


[bookmark: _Hlk56176315]4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельного этапа работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии 
с условиями Контракта.
[bookmark: _Hlk95409952]Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (приложение № 3 
к Контракту), включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ экспертизы результатов отдельного этапа исполнения Контракта, осуществляется 
в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые подписываются Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении 
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.1.1. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта, прочих работ 
и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат 
на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных 
и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы Контракта.
4.2. В период выполнения работ по объекту оформляются акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в соответствии с Графиком выполнения работ и Перечнем этапов исполнения Контракта (приложение № 3 к Контракту) (далее – Перечень этапов исполнения Контракта). При этом представителю Заказчика должны быть предъявлены представителем Подрядчика выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Одновременно предъявляется комплект исполнительной документации, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также счета-фактуры и счета.
4.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления актов 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3) осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в т.ч. акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) или направляет мотивированный отказ. 
4.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик 
по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением 
о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта.
[bookmark: _Hlk98413380]4.5. Стоимость принимаемых по Контракту работ определяется на основании 
Сметы Контракта и пункта 3.3 Контракта. 
4.6. Приемка работ по объекту производится в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», нормативно-правовыми документами, действующими на момент предоставления Подрядчиком Заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) согласно утвержденной Заказчиком проектной документации на соответствующие виды конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ, при наличии комплекта оформленной исполнительной документации.
4.7. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться:
- выполнение работ с отступлениями от утвержденной Заказчиком проектной 
документации;
- несоответствие предъявляемых для оплаты объемов работ фактически выполненным объемам; 
- некачественно выполненные работы; 
- отступления от СНиП, действующих на момент приемки работ, технических условий и других нормативных документов; 
- отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты
и изделия, в случае если обязательное наличие сертификатов соответствия либо декларации о соответствии установлено законодательством Российской Федерации; 
- отсутствие результатов лабораторных испытаний на применяемые при производстве работ материалы, конструкции и др.; 
- отсутствие исполнительной документации на предъявленные к приемке работы.
[bookmark: _Hlk98413268]4.8. По окончании выполнения работ, кроме документации, предусмотренной пунктом 4.2 Контракта, Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации 
на электронном носителе в формате PDF и отдельной книгой, в двух экземплярах.
Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику 
в сброшюрованном виде в твердом переплете.
4.9. При приемке Заказчиком выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта и/или вред третьим лицам, до завершения работ.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику 
в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
[bookmark: _Hlk131423355]5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта передать Подрядчику утвержденную Заказчиком проектную документацию, согласованную 
в установленном порядке на объемы работ, выполняемые по объекту, знаки геодезической разбивочной основы и строительную площадку в целом по объекту. 
5.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку в объеме, необходимом 
для производства работ в соответствии с Графиком выполнения работ, а также документы, которые определены Контрактом, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику 
по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Контрактом;
- согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки 
и документов, которые определены Контрактом (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика 
от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены Контрактом, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика 
от подписания проекта акта приема-передачи.
5.1.4. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.1.4.1. На основании письменного запроса Подрядчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней выдать письменное разрешение на производство работ.
5.1.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений 
от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
[bookmark: _Hlk98413142]5.1.6. Принять выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта работы и произвести оплату принятых работ в соответствии с порядком расчетов, установленным настоящим Контрактом и согласно требованиям Инструкции о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет бюджета Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга от 26.04.2001 № 45-р «Об утверждении инструкции 
о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения 
и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». 
5.1.7. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы Контракта с учетом Графика выполнения работ и фактически выполненных Подрядчиком работ 
не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, указанных 
в пункте 3.5 Контракта.
5.1.8. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ 
в части его соответствия условиям Контракта.
5.1.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Hlk96087337]5.1.9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на основании статьи 313 ГК РФ исполнение обязательств Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета 
Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика. При этом в соответствии со статьями 
308, 328, 410 ГК РФ Заказчик вправе прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть оплатить Подрядчику сумму за выполненные работы, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени), с направлением заявления Заказчика о зачете встречных требований Подрядчику.
5.1.9.2. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: _Hlk96087404][bookmark: _Hlk98413185]5.1.10. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.1.11. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок 
не установлен Контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Контрактом отдельные виды подготовительных работ по объекту капитального строительства. Выполнить отдельные виды подготовительных работ по объекту капитального строительства 
в соответствии с полученной от Заказчика ПД, определяющей объем, содержание работ 
и другие, предъявляемые к ним требования.
5.2.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
[bookmark: _Hlk96088301]5.2.2. Принять от Заказчика утвержденную ПД, согласованную в установленном порядке на объемы работ, выполняемые по объекту, знаки геодезической разбивочной основы, строительную площадку в целом по объекту. 
5.2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта разработать проект производства работ в соответствии с действующими нормативными документами и представить Заказчику. 
5.2.3. Производить все работы по объекту в соответствии с нормативно-правовой базой, действующей в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге в сфере капитального строительства, утвержденной проектной документации и условиями Контракта. 
Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
5.2.3.1. Производить работы по Контракту только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.) (если для выполнения отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов).
[bookmark: _Hlk96087880]5.2.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены Контрактом, подписать указанный проект акта приема-передачи 
либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.2.4. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль 
за исполнением Подрядчиком условий Контракта. Предоставлять Заказчику (по запросу) отчетность по исполнению Графика выполнения работ.
5.2.4.1. При выполнении работ соблюдать строительные и реставрационные нормы, стандарты и правила (СНиП, РНиП).
5.2.4.2. Приступать к выполнению работ, требующих специального разрешения, только после получения такого разрешения в письменном виде.
5.2.4.3. Вести общий журнал работ. Передать электронную копию общего журнала работ. 
5.2.5. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
5.2.6. Выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме в сроки, установленные Графиком выполнения работ и Перечнем этапов исполнения Контракта, и передать результат работ Заказчику.
5.2.7. При обнаружении ошибок, нарушений и/или несоответствий в проектной документации действующим строительным нормам и правилам и/или другим действующим нормативным актам в строительстве, которые (ошибки, нарушения, несоответствия) непосредственно могут повлиять или влияют на безопасность труда на объекте или которые могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, или на качестве объекта в целом и/или в его частях, Подрядчик должен с одновременным устным и письменным уведомлением Заказчика приостанавливать проведение работ по Контракту до получения письменных инструкций Заказчика по дальнейшему ходу выполнения этих работ по Контракту. 
5.2.8. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.2.9. Нести всю полноту ответственности за нарушения правил техники безопасности 
и охраны труда при выполнении работ по Контракту, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.
5.2.10. Использовать в работе только проверенные и протестированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или декларацию соответствия и протоколы о результатах испытаний, 
в случае если обязательное наличие сертификатов соответствия либо декларации 
о соответствии установлено законодательством Российской Федерации. На момент использования все материалы, конструкции, оборудование и техника не должны быть просрочены по срокам годности, при необходимости, должны иметь разрешение 
на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.
5.2.11. Представлять Заказчику все документы по пункту 5.2.10 настоящего Контракта
в оригиналах и/или заверенных копиях. 
5.2.12.  Обеспечивать оптимальные качественные характеристики, в том числе основные характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом 
и отдельных его частей, предусмотренные в проектной документации и действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта.
5.2.13.  Обеспечивать ограждение строительной площадки предупреждающими 
и предписывающими знаками, оформление стендов с информацией об объекте, сроках выполнения работ и организаций, ответственных за выполнение работ; обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку строительной площадки и вывозку строительного 
и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до завершения работ. Весь персонал, выполняющий работы на строительной площадке, должен быть 
в фирменной спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации. 
5.2.14. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ 
и недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику 
и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.15. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от строительной техники, а также в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства 
и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.2.16. За 5 (пять) рабочих дней до сдачи работ предоставить Заказчику 
все необходимые документы, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами, действующими на момент приемки результатов работ.
5.2.17. Подрядчик обязан возместить за свой счет и в полном объеме прямые убытки Заказчика и/или иных лиц, связанные с обнаруженными дефектами, допущенными Подрядчиком при выполнении работ.
5.2.18. При обнаружении Заказчиком несоответствия выполняемых или выполненных Подрядчиком работ по Контракту техническим и проектным решениям, проектной документации или нормативным документам, Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан 
в кратчайший срок и за свой счет устранить недостатки выполняемых работ или выполнить эти работы заново и привести объект в соответствие с техническими и проектными решениями, проектной документации и нормативными документами. 
5.2.19. Устранять обнаруженные недостатки, недоработки или несоответствия выполненных Подрядчиком работ техническим и проектным решениям, проектной документации или нормативным документам с предоставлением документального подтверждения проведенных мероприятий по каждому виду работ.
5.2.20. При производстве работ на объекте обеспечить условия для безопасного функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ,
и заблаговременно, не менее чем за неделю, в письменной форме оповещать их о начале работ.
5.2.21.  Обеспечить доступ на строительную площадку и условия для работы представителям Заказчика и проектной организации, осуществляющей авторский надзор
с предоставлением рабочего места и связи.
5.2.22.  Нести ответственность перед Заказчиком за работы по Контракту, выполненные субподрядными организациями, соисполнителями, в том числе за ущерб, причиненный третьим лицам действиями субподрядных организаций, соисполнителей, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по Контракту. 
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядными организациями, соисполнителями всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством. Субподрядные организации, соисполнители, привлекаемые к исполнению работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, производить работы только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.) (если для выполнения отдельных видов работ в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). Субподрядные организации, соисполнители 
не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, Подрядчиком 
к работам не допускаются.
5.2.23. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
5.2.24. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и Отраслевого дорожного методического документа ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», изданного на основании распоряжения Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от 02.03.2016 № 303-р, обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание 
и уборку строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозку мусорораспыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колесах транспортных средств 
при выезде со стройплощадки.
5.2.25. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе 
об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, 
в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
Нести ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях 
в период производства работ. 
5.2.26. До начала производства работ на объекте оформить информационные щиты 
в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
5.2.27. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». 
5.2.28. Обеспечить раздельный сбор и накопление образующихся при производстве работ строительных отходов, грунтов, отходов асфальтобетона, порубочных остатков, лома 
и отходов черных и цветных металлов. По возможности направлять их на вторичную переработку за пределами строительной площадки или для вторичного использования.
5.2.29. Произвести оплату неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств 
по Контракту на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств 
на единый счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Санкт-Петербургу.
5.2.30. При выполнении работ по объекту предусмотреть возможность применения инноваций и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, включённых в Реестр новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения Минтранса России, размещенный 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://rnnt.ru/.
5.2.31. При расторжении Контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком 
в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика направленного 
в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования 
о передаче указанных документов Заказчику.
5.2.32. Если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ, в том числе 
по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов, возместить в полном объеме Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения административного наказания.

5.3.	Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
5.3.2.	Контролировать действия Подрядчика при исполнении Контракта, 
не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.3.3. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика в рамках Контракта и/или поручить управление своими обязательствами
по Контракту третьим лицам.
5.3.4. Приостанавливать производство работ на объекте: при нарушении условий пунктов 5.2.7 и 5.2.13 Контракта, при отступлении от требований утвержденной проектной документации, нормативных документов, технических условий, правил безопасности.
5.3.5. Требовать представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с Контрактом.
[bookmark: _Hlk96089265]5.3.6. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
по Контракту.
5.3.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы 
в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии 
со Сметой Контракта. Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке 
и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

5.4.	Подрядчик имеет право:
5.4.1.  Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом 
для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон 
по Контракту.
5.4.2.  Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
5.4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4.4. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. 
5.4.5. Самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами
при наличии соответствующих лицензий, либо с привлечением субподрядной организации, имеющей соответствующие лицензии.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: _Hlk96089773]6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер неустойки, начисляемой в случае ненадлежащего исполнения, неисполнения 
или просрочки исполнения обязательств, определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного пунктом 3.5 Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: _Hlk56176878]Пеня начисляется за просрочку Подрядчиком исполнения Графика выполнения работ, в том числе за просрочку окончания выполнения работ по объекту, за просрочку Подрядчиком исполнения Перечня этапов исполнения Контракта.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3.3 Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей.
[bookmark: _Hlk98412416]Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных подразделом 5.2 «Подрядчик обязан» Контракта.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом в подразделе 5.2 «Подрядчик обязан», которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
6.5.  Уплата неустойки, штрафа или возмещение причиненных убытков 
не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по Контракту, кроме случая расторжения Контракта.
6.6.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7.  При невозможности выполнения Контракта по основаниям пункта 6.6 
сторона, которая не может выполнять условия Контракта, должна письменно 
уведомить другую сторону по Контракту и представить документы Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.
6.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы согласно пункту 6.6 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 
60 (шестидесяти) календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт.


7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.1.1. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок.
7.2. Заказчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, 
а в случае получения от Подрядчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта в судебном порядке, в следующих случаях:
7.2.1. Задержка Подрядчиком хода работ по его вине, выразившаяся в несоблюдении Графика выполнения работ на срок более 30 (тридцати) дней по одному из видов работ 
или на срок более 90 (девяноста) дней по всему Графику выполнения работ включая просрочки по каждому из видов работ.
7.2.2. Допущение Подрядчиком отступления в работе от условий Контракта, 
в результате которых возникли неустранимые недостатки результата работы.
7.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в срок, установленный в предписании Заказчика.
7.2.4. Отказ от устранения или не устранение допущенных Подрядчиком отступлений 
от проектной документации, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе 
в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного Заказчиком или снижения качества работ по объекту, предусмотренных проектной документации, в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта.
7.2.5. При неоднократном (более 3-х раз) нарушении Подрядчиком условий пунктов 5.2.7 и 5.2.13 Контракта (нарушение требований безопасности труда в строительстве
и правил ограждения стройплощадки).
7.2.6. Отказ Подрядчика от выполнения условий закупки, в результате которой Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта 
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится 
явно невозможным (п.2 ст.715 ГК РФ);
[bookmark: _Hlk98412805]- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а Подрядчик не исполнил требования Заказчика об устранении недостатков в установленный Заказчиком срок (п.3 ст.715 ГК РФ).
7.3.1. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, 
в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного частью 12.2 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление 
об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.4. Подрядчик вправе требовать заключения соглашения о расторжении Контракта, 
а в случае получения от Заказчика отказа от расторжения Контракта, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о его расторжении, требовать расторжения Контракта 
в судебном порядке, в следующих случаях: 
7.4.1. Утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ
по Контракту.
7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: Par3]В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком, требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного частью 20.2 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.6. При расторжении Контракта Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов 
с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
7.6.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.


8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона передает разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ 
об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
Изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если они имеют письменную форму и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта с момента их подписания обеими Сторонами и включения 
в АИС ГЗ. 
[bookmark: Par0]8.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному 
в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, 
в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
- дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения 
о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации 
об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, 
при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
Юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, исполнением, изменением или прекращением обязательств по Контракту, Стороны должны направлять по адресам, указанным в разделе 12 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» Контракта. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
8.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего места нахождения 
и реквизитов, указанных в разделе 12 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» Контракта, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты изменения.
8.5. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам без взаимного согласия Сторон, 
если иное не установлено законом.
8.6. Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой Стороне.
8.7.  При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 
по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 22.10.2025. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности 
за его нарушение. 
Обязательства Заказчика по финансированию настоящего Контракта не могут наступать ранее обязательного внесения настоящего Контракта в реестр контрактов.
10.2. Срок исполнения контракта: начало – с даты заключения Контракта, 
окончание – 22.10.2025.


11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
11.1. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями Контракта:
Приложение № 1. График выполнения работ.
Приложение № 2. Смета Контракта.
Приложение № 3. Перечень этапов исполнения Контракта.
Приложение № 4. Акт о приемке выполненных работ.[footnoteRef:4] [4:  Форма для составления в соответствии с условиями Контракта.] 

Приложение № 5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат.[footnoteRef:5] [5:  Форма для составления в соответствии с условиями Контракта.] 

Приложение № 6. Техническое задание.


12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик: 

	Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Дирекция 
транспортного строительства»
(СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»)
194044, Санкт-Петербург, 
Нейшлотский пер., д. 8,
адрес эл. почты: dts@spbdorogi.ru,
ИНН 7825342390, КПП 780201001,
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» л/счет 0080011)
Номер казначейского счета (расчетный счет): 03221643400000007200
Северо-Западное ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург, БИК 014030106, 
Номер счета банка получателя 
(корреспондентский счет): 
40102810945370000005,
ОКПО 35530651, ОКТМО 40314000, 
ОГРН 1037843033029, ОКВЭД 70.22
тел. (812) 409-78-01, факс (812) 542-71-20,
тел. главного бухгалтера (812) 409-78-10, 
тел. отдела бухгалтерского 
учета и отчетности (812) 409-78-11,
управление контрактного 
обеспечения: тел. (812) 409-78-17,
адрес эл. почты: dogovor@spbdorogi.ru
	_______________________________




	Ответственное должностное лицо:
__________________________________
(ФИО, телефон, адрес эл. почты)


_________________________________ 
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

____________________ ______________
	




________________________________
________________________________


_________________ _______________
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