ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный  контракт № 
ИКЗ: 253781107794578110100100310000000244
г. Санкт-Петербург






                      «    » марта  2025 г.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (сокращенное наименование - МА ВМО МО Оккервиль), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль Ефименко Дениса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _______________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки с использованием информационной системы «Электронный магазин» заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по  ремонту оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе, предусмотренные Муниципальной программой мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, Муниципальной программой мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, на основании технического задания (Приложение 1 к Контракту), в объеме, установленном сметной документацией (Приложение 2 к Контракту), в соответствии с адресной программой (Приложение 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Технические, технологические и другие характеристики работ, являющиеся предметом Контракта, определяются в соответствии с согласованными Сторонами техническим заданием и сметной документацией.

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта определена сметным методом по результатам осуществления закупки с использованием информационной системы «Электронный магазин».

2.2. Цена Контракта составляет ________(______________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 20% - _________(______________________) руб. _____ коп. 

2.3. Коэффициент понижения составляет __________________.

2.2. Цена Контракта составляет ________(_______________________) руб. _____ коп., НДС не облагается, рассчитывается с учетом коэффициента пересчета стоимости работ, определенного исходя из порядка расчета с победителем, не являющимся плательщиком НДС (Приложение 4 к Контракту).

(заполняется при упрощенной системе налогообложения)

2.3. Коэффициент пересчета составляет ________________.

(заполняется при упрощенной системе налогообложения)

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ              «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Условия оплаты, порядок оплаты, порядок приемки работ
3.1. Оплата выполненных работ является обязательством Заказчика, предусмотренным Контрактом, и производится за счет средств местного бюджета. КБК 956 05 03 04 0 00 40130 244; 956 05 03 05 0 00 40150 244.

3.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком после окончания работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке - акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на основании счета Подрядчика. Для оплаты Подрядчик представляет счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.

3.3. Сумма платежа по Контракту, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся  юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), обязан произвести приемку выполненных работ и подписать данный акт или при наличии претензий к Подрядчику в письменном виде предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.5. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от подписания акта              о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и устранения выявленных недоработок, Подрядчик повторно представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, сметной документации, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
3.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Разделе 15 Контракта. 

3.9. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта. 
4.2. Срок исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом – не позднее                      30 апреля 2025 г. (включительно).
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. С момента заключения Контракта до начала выполнения работ явиться по адресу Заказчика для подписания акта о передаче объекта в работу. 

5.1.2. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, перевозку мусора способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды. Выполнять в ходе работ необходимые мероприятия по пожарной безопасности и охране объекта работ.

5.1.3. Работы производить в соответствии с нормативными правовыми актами и документами:

- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
- ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;

- ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

5.1.4. Выполнить все работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических и других норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

5.1.5. По окончании выполнения работ направить Заказчику письменное уведомление о выполненных работах для подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Одновременно с уведомлением Подрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 3.2 Контракта.
5.1.6. При условии привлечения субподрядчиков представить Заказчику копии договоров с ними, а также иные документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ.

5.1.7. В день предоставления документов, указанных в пункте 3.2 Контракта, предоставить Заказчику фотоматериалы на электронном носителе. 

5.1.8. При нарушении благоустройства в процессе выполнения работ выполнить восстановительные работы.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренных сметой, уведомив об этом Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по Контракту.

5.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.2.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

5.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику объект по акту о передаче объекта в работу для выполнения работ по Контракту.

5.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

5.3.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы, предусмотренные п. 1.1 Контракта в размере и сроки, установленные Контрактом.

5.3.4. После выполнения работ принять объект работ принять объект работ в срок, предусмотренный в пункте 3.4 Контракта, с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) или в указанный срок направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.2. Осуществлять контроль за объемом и качеством производства работ, за соблюдением сроков их выполнения.

5.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4.4. Требовать от Подрядчика устранения несоответствий выполняемых работ.

5.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ, пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ, пунктами 2, 3 статьи 715 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, эпидемии, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для расторжения Контракта по соглашению Сторон.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 3.2 Контракта срока исполнения обязательства.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в пункте 1.1 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему указанных обязательств и фактически исполненных Подрядчиком.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, если работы по Контракту выполнены с отступлениями от требований Контрактом, технического задания, ухудшившими их качество, или с иными недостатками, повлиявшими на качество работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном пунктом 3 Правил – 10 (десять) процентов от цены Контракта, что составляет сумму в размере_________________.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на счет Заказчика после получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.14. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

6.15. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.16. Риск случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7. Действия непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, эпидемии, а также издания актов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Стороны в течение 5-ти (пяти) дней уведомляют друг друга в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение Контракта и документальным их подтверждением.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8. Гарантии качества работы

8.1. Гарантии качества распространяются на все используемые материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

8.2. Срок гарантии нормальной работы объекта, использованных материалов устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц. 

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или использованных материалов не соответствует требованиям технического задания, сметной документации, СНиП, работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работы непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.   

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
10. Срок действия Контракта. Порядок изменения и расторжения Контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 г. (включительно), а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) изменения в соответствии с законодательством РФ цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения обязательств и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи    с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется другой Стороне в установленном действующим законодательством порядке.

10.6. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

10.7. Сторона отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,         с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.8. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно, в соответствии со сметной документацией, согласованной Сторонами на момент заключения Контракта.

10.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, информация о Подрядчике включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Раздела 11 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Разделе 11 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
12. Прочие условия

12.1. Заказчик при обнаружении недостатков направляет Подрядчику письменное уведомление об устранении недостатков с указанием сроков их устранения. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. По взаимному согласию Сторон может быть составлен совместный акт обнаружения недостатков, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, с указанием сроков устранения недостатков. 

12.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу обнаруженных недостатков во время исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в течение гарантийного срока, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет заинтересованная Сторона. В случае установления экспертами факта недостатков, в независимости от того, какая из Сторон выступила инициатором проведения экспертизы, расходы несет Подрядчик.

12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика в результате исполнения обязательств по Контракту, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.
13.  Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью. 

13.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.4. По соглашению Сторон Контракт помимо электронной формы может быть составлен в письменной форме в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, подписан и скреплен печатью (при наличии). 
14. К Контракту прилагается:

14.1. Техническое задание – Приложение 1;

14.2. Локальный сметный расчет (смета) – Приложение 2;
14.3. Адресная программа - Приложение 3;
14.4. Порядок расчета – Приложение 4.
15. Юридические адреса, почтовые адреса, банковские реквизиты
	ЗАКАЗЧИК
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (МА ВМО МО Оккервиль)

193312, г. Санкт-Петербург,

 ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1, литера Е 

тел/ф 588-25-17

адрес электронной почты: 

ma@mo-okkervil.ru      

ИНН 7811077945 КПП 781101001

ОКАТО 40285568000 ОКПО 50878204

ОГРН 1047818002132   ОКТМО 40 385 000

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

к/счет 40102810945370000005

лицевой счет 03723002020

казначейский счет 03231643403850007200

Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль 
________________ Д.А. Ефименко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК



Приложение 1 к Муниципальному контракту №    от «   » марта 2025 г.
	ПОДРЯДЧИК


	ЗАКАЗЧИК

           Глава МА ВМО МО Оккервиль
______________ Д.А. Ефименко

                    М.П.


	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по ремонту оборудования спортивных и детских площадок, зон отдыха на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе
1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ


1.1. Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования на объекте определяются настоящим техническим заданием (п. 3 «Требования к техническим характеристикам работ») и локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение 2 к Контракту).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечивать соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.2. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора, возникающего в результате выполнения работ, и обеспечивать общий порядок на объекте благоустройства.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение 2 к Контракту), по результатам визуального осмотра оборудования, находящегося на балансе Заказчика.
3.2. Работы должны соответствовать государственным стандартам, сертификатам соответствия Госстандарта РФ и СНиП.

3.3. Подрядчик должен представить документы, удостоверяющие соответствие материалов (паспорт, сертификат при наличии).

            3.4. По результатам контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. требуется выполнить работы по ремонту оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, с целью поддержания оборудования в нормальном эксплуатационном состоянии для дальнейшей безопасной эксплуатации на площадках свободного доступа.

3.5. Ремонтируемые, заменяемые элементы и детали должны соответствовать назначению и цели оборудования в соответствии с паспортами оборудования.

3.6. Конструкция оборудования после ремонта:

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

б) должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

в) не должна иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками;

г) не должна иметь шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;

д) должна иметь защиту выступающих концов болтовых соединений;

е) должна иметь гладкие сварные швы;

ж) должна иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

з) должна исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

и) должна иметь защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;

к) должна иметь размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;

л) должна исключать образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, а также подвижными и неподвижными элементами;

м) должна обеспечивать безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

н) не должна допускать застревание тела, частей тела или одежды ребенка.
о) должна обладать необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам;

3.6. Приемка оборудования после ремонта осуществляется путем проверки внешнего вида, комплектности оборудования, исправности, устойчивости, работоспособности, функционального назначения оборудования. Особое внимание уделяется безопасности оборудования для дальнейшей его эксплуатации и качеству выполненных работ.

3.7.  В процессе производства работ Подрядчик, при нарушении им благоустройства на прилегающей территории, обязан выполнить восстановительные работы.

Приложение 2 к Муниципальному контракту №    от «   » марта 2025 г.

	СОГЛАСОВАНО 


	УТВЕРЖДАЮ                                                                                               

Глава МА ВМО МО Оккервиль                                                                                                                                                                                                                                                      

_____________ Д.А. Ефименко

                                                М.П.




	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.22

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение  Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27.12.2024 № 986-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ТССЦ на IV квартал 2024 г

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78 Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	


Ремонт оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе

(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе
ресурсно-индексный метод
(наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	ТСНэ-ТЕРэ-2022, конъюнктурный анализ цен, Приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	4 квартал 2024 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	381.30 (357.97)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	46.49 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	102.04
	чел.-ч.

	строительных работ
	381.30 (357.97)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0.62
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Внутриквартальные территории

	1
	ТЕРэ 2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах 
	10 реек
	0.9
	
	0.9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1492.70
	
	1343.43
	1.503
	2019.18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	-
	
	0
	-
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	-
	
	0
	=т
	26600.00

	1.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5.02
	
	4.518
	297.35
	
	
	
	1492,70

	1.2
	конъюнктурный анализ цен п.1
	Доска сиденья/спинки окрашенная (скамья/диван ООО "ПИОН")
	шт.
	П
	1
	8
	2900
	
	0
	
	23200,00

	1.3
	конъюнктурный анализ цен п.2
	Доска сиденья/спинки дивана окрашенная (скамья ЗАО "ЗИСО")
	шт.
	П
	1
	1
	3400
	
	0
	
	3400,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	5.02
	
	4.52
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	1492,70
	
	1343.43
	
	28619.18

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2019.18
	
	2019.18

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	105
	
	105,00
	
	
	1410.60
	
	2120.13

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	15
	
	15,00
	
	
	201.51
	
	302.88

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	30231.29
	
	31042.19

	2
	ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим.
	Демонтаж элементов оборудования
	10 шт
	0.7
	
	0.7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3987.95
	0.7
	1954.10
	1.503
	2937.01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63.45
	0.7
	31.09
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	43.53
	
	21.33
	1.503
	32.06

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	61.40
	0
	0
	0.924
	0

	2.1
	1-100-43
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11.4
	0
	7.98
	349.82
	
	
	
	3987,95

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	11.4
	
	7.98
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.13
	
	0.09
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	4156,33
	
	2006.52
	
	3004.76

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2958.34
	
	2969.07

	
	Пр/812-0
	НР:  Проемы
	%
	70
	
	70,00
	
	
	1382.80
	
	2078.35

	
	Пр/774-0 
	СП: Проемы
	%
	50
	
	50,00
	
	
	987.72
	
	1484.54

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5375.28
	
	6567.65

	3
	ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим.
	Установка элементов оборудования с креплениями
	10 шт
	0.8
	
	0.8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3987.95
	
	3190.36
	1.503
	4795.11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63.45
	
	50.76
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	43.53
	
	34.82
	1.503
	52.34

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	61.40
	
	49.12
	0.924
	27700.00

	3.1
	1-100-43
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11.4
	
	9.12
	349.82
	
	
	
	3987,95

	3.2
	конъюнктурный анализ цен п.3
	Руль оборудование изготовителя АО "КСИЛ"
	шт.
	П
	1
	1
	2500
	
	2705,63
	
	2500,00

	3.3
	конъюнктурный анализ цен п.4
	Сиденье/спинка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	2
	3600
	
	10497,84
	
	7200,00

	3.4
	конъюнктурный анализ цен п.5
	Подножка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	5
	3600
	
	29978,36
	
	18000,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	11.4
	
	9.12
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.13
	
	0.10
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	4156,33
	
	33303.42
	
	32651.11

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	4829.94
	
	4847.45

	
	Пр/812-0
	НР:  Проемы
	%
	70
	
	70,00
	
	
	2257.63
	
	3393.22

	
	Пр/774-0 
	СП: Проемы
	%
	50
	
	50,00
	
	
	1612.59
	
	2423.73

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	36521.33
	
	38468.05

	4
	ТЕРэ 3.01-04-14-001 прим.
	Установка и подтягивание креплений, заглушек
	10 болтов
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178.41
	
	713.64
	1.503
	1072.60

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	-
	
	0
	
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	-
	
	0
	*
	3219.32

	4.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0.6
	
	2.4
	297.35
	
	
	
	178.41

	4.2
	101-4464
	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x65 мм (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)
	100 шт.
	П
	1
	0.06
	488.6
	
	0
	
	29,32

	4.3
	конъюнктурный анализ цен п.6
	Заглушки d=20-30 мм, на болт М8, М10, цветные
	шт.
	П
	1
	21
	40
	
	0
	
	840,00

	4.4
	конъюнктурный анализ цен п.7
	Заглушки квадратные цветные на оборудование изготовителя ООО "ПИОН", АО "КСИЛ"
	шт.
	П
	1
	7
	250
	
	0
	
	1750,00

	4.5
	конъюнктурный анализ цен п.8
	Заглушки ПВХ торцевые на оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	2
	80
	
	0
	
	160,00

	4.6
	конъюнктурный анализ цен п.9
	Заглушки круглые пластиковые на оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	4
	110
	
	0
	
	440,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0.6
	
	2.40
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	178,41
	
	713.64
	
	4291.92

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1072.60
	
	1072.60

	
	Пр/812-0
	НР:  Содержание искусственных сооружений
	%
	148
	
	148,00
	
	
	1056.19
	
	1587.45

	
	Пр/774-0 
	СП: Содержание искусственных сооружений
	%
	30
	
	30,00
	
	
	214.09
	
	321.78

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5562.20
	
	6201.15

	5
	ТЕРэ 4.01-11-17-002
	Оклейка стенда металлического информацией  
	 10 м2
	0.2
	
	0.2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3817.58
	
	763.52
	1.503
	1147.57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4.88
	
	0.98
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	3.35
	
	0.67
	1.503
	1.01

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	10.24
	
	2.05
	1.308
	12600.00

	5.1
	1-100-45
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	10.61
	
	2.122
	359.81
	
	
	
	3817,58

	5.2
	конъюнктурный анализ цен п.10
	Инструкции ламинированные с правилами эксплуатации на оборудование  изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	2
	6300
	
	9633,03
	
	12600,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	10.61
	
	2.12
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.01
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	3836,05
	
	10400.24
	
	13752.38

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1148.24
	
	1148.58

	
	Пр/812-0
	НР:  Обойные и облицовочные работы
	%
	65
	
	65,00
	
	
	496.72
	
	746.58

	
	Пр/774-0 
	СП: Обойные и облицовочные работы
	%
	40
	
	40,00
	
	
	305.68
	
	459.43

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	14554.78
	
	14958.38

	6
	ТЕРэ 4.01-16-08-001 прим.
	Ремонт металлических частей оборудования
	м2
	0.35
	
	0.35
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	566.05
	
	198.12
	1.503
	297.77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28.64
	
	10.02
	1.229
	12.32

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	26.54
	
	9.29
	1.056
	449.14

	6.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1.88
	
	0.658
	301.09
	
	
	
	566,05

	6.2
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.45
	1
	0.1575
	63.65
	
	
	
	12,32

	6.3
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0.2
	1
	0.07
	132.69
	
	9,29
	
	9,81

	6.4
	101-2060
	Детали крепления (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)
	компл.
	П
	1
	0.5
	878.65
	
	425,32
	
	439,33

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	1.88
	
	0.66
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	621,23
	
	652.79
	
	781.36

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	297.77
	
	297.77

	
	Пр/812-0
	НР:  Благоустройство
	%
	88
	
	88,00
	
	
	174.35
	
	262.04

	
	Пр/774-0 
	СП: Благоустройство
	%
	48
	
	48,00
	
	
	95.10
	
	142.93

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1050.81
	
	1186.34

	7
	ТЕРэ 4.01-03-03-001 прим.
	Ремонт деревянных стоек (брусьев) с заменой 
	10 шт
	0.3
	
	0.3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28214.38
	
	3808.94
	1.503
	5724.84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	414.88
	
	56.01
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	284.61
	
	38.42
	1.503
	57.75

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	29309.36
	
	3956.76
	0.902
	13400.00

	7.1
	1-100-33
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	91.43
	
	27.429
	308.59
	
	
	
	28214,38

	7.2
	конъюнктурный анализ цен п.11
	Опорная стойка 2,4-2,5 м антисептированная окрашенная из клееной древесины оборудование изготовителя АО "КСИЛ"
	шт.
	П
	1
	1
	6000
	
	6651,89
	
	6000,00

	7.3
	конъюнктурный анализ цен п.12
	Опорный брус 72,5 см антисептированный окрашенный из клееной древесины оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	2
	3700
	
	14855,88
	
	7400,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	91.43
	
	12.34
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.85
	
	0.12
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	58223,23
	
	22716.01
	
	22815.88

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5763.26
	
	5782.59

	
	Пр/812-0
	НР:  Перекрытия
	%
	72
	
	72,00
	
	
	2770.10
	
	4163.46

	
	Пр/774-0 
	СП: Перекрытия
	%
	64
	
	64,00
	
	
	2462.31
	
	3700.86

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	28048.30
	
	30680.20

	8
	ТЕРэ 4.01-24-17-001 прим.
	Замена баскетбольной сетки на спортивной площадке 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	190.30
	
	190.30
	1.503
	286.02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	-
	
	0
	
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	-
	
	0
	-
	2600.00

	8.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0.64
	
	0.64
	297.35
	
	
	
	190,30

	8.2
	конъюнктурный анализ цен п.13 
	Сетка баскетбольная оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	1
	2600
	
	2813,85
	
	2600,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0.64
	
	0.64
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	190,30
	
	190.30
	
	2886.02

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	286.02
	
	286.02

	
	Пр/812-0
	НР:  Спортивные объекты
	%
	88
	
	88,00
	
	
	167.46
	
	251.70

	
	Пр/774-0 
	СП: Спортивные объекты
	%
	48
	
	48,00
	
	
	91.34
	
	137.29

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3144.83
	
	3275.01

	9
	ТЕРэ 4.01-16-09-001 прим.
	Ремонт деревянных элементов с заменой
	10 м2
	0.06
	
	0.06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6428.27
	
	385.70
	1.503
	579.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4.88
	
	0.29
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	3.35
	
	0.20
	1.503
	0.30

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	1683.70
	
	101.02
	0.907
	5200.00

	9.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	21.35
	
	1.281
	301.09
	
	
	
	6428,27

	9.2
	конъюнктурный анализ цен п.14
	Баскетбольный щит оборудование изготовителя ООО "ПИОН" со старым кольцом и сеткой
	шт.
	П
	1
	1
	5200
	
	5733,19
	
	5200,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	21.35
	
	1.28
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.01
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	8120,20
	
	6220.40
	
	5871.97

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	579.91
	
	580.01

	
	Пр/812-0
	НР:  Благоустройство
	%
	88
	
	88,00
	
	
	339.59
	
	510.41

	
	Пр/774-0 
	СП: Благоустройство
	%
	48
	
	48,00
	
	
	185.23
	
	278.40

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6396.80
	
	6660.79

	10
	ТЕРэ 4.01-07-12-002 прим.
	Смена покрытия кровли навеса из поликарбоната 
	10 м2
	2.1
	
	2.1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1806.54
	
	3793.73
	1.503
	5701.98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27.39
	
	57.52
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	16.74
	
	35.15
	1.503
	52.84

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	269.28
	
	565.49
	1.559
	24000.00

	10.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6
	
	12.6
	301.09
	
	
	
	1806,54

	10.2
	конъюнктурный анализ цен п.15
	Секция крыши из сотового поликарбоната (2,1х5,0 м - 1 шт), толщина листа 8 мм, с профилями, теневой навес оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	2
	12000
	
	15394,48
	
	24000,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	6
	
	12.60
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.05
	
	0.11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	2119,95
	
	19846.38
	
	30702.44

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	5737.13
	
	5754.81

	
	Пр/812-0
	НР:  Крыша, кровля
	%
	71
	
	71,00
	
	
	2718.51
	
	4085.92

	
	Пр/774-0 
	СП: Крыша, кровля
	%
	52
	
	52,00
	
	
	1991.02
	
	2992.50

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	35411.97
	
	37780.86

	11
	ТЕРэ 4.01-06-18-002 прим.
	Ремонт покрытий пола/ската площадью в одном месте до 1 м2 
	10 мест
	1.7
	
	1.7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5305.21
	
	9018.86
	1.503
	13555.35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19.52
	
	33.18
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	13.39
	
	22.76
	1.503
	34.21

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	199.11
	
	338.49
	1.048
	38500.00

	11.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	17.62
	
	29.954
	301.09
	
	
	
	5305,21

	11.2
	конъюнктурный анализ цен п.16
	Доска пола/ската/перехода/площадки/подвесного моста окрашенная толщиной до 4 см, оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	15
	2100
	
	30057,25
	
	31500,00

	11.3
	конъюнктурный анализ цен п.17
	Опорная доска площадки антисептированная окрашенная толщиной до 5 см оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	2
	3500
	
	36736,64
	
	7000,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	17.62
	
	29.95
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	
	0.07
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	5537,23
	
	46149.94
	
	52482.39

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	13578.11
	
	13589.56

	
	Пр/812-0
	НР:  Полы
	%
	68
	
	68,00
	
	
	6148.30
	
	9240.90

	
	Пр/774-0 
	СП: Полы
	%
	54
	
	54,00
	
	
	4882.48
	
	7338.36

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	63513.17
	
	69061.65

	12
	ТЕРэ 4.01-06-05-001
	Смена досок в полах до 3 штук в одном месте 
	10 м
	0.15
	
	0.15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1742.47
	
	261.37
	1.503
	392.84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9.76
	
	1.46
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	6.70
	
	1.01
	1.503
	1.51

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	1803.78
	
	270.57
	1.122
	8300.00

	12.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5.86
	
	0.879
	297.35
	
	
	
	1742.47

	12.2
	конъюнктурный анализ цен п.18
	Настил перехода толщиной не менее 24 мм (бакелитовая фанера ФБВ) оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	1
	4500
	
	4010,70
	
	4500,00

	12.3
	конъюнктурный анализ цен п.19
	Настил площадки толщиной не менее 24 мм (бакелитовая фанера ФБВ)  оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	1
	3800
	
	7397,50
	
	3800,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	5.86
	
	0.88
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.02
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	3562,71
	
	7931.91
	
	8999.61

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	393.84
	
	394.35

	
	Пр/812-0
	НР:  Полы
	%
	68
	
	68,00
	
	
	178.42
	
	268.16

	
	Пр/774-0 
	СП: Полы
	%
	54
	
	54,00
	
	
	141.68
	
	212.95

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	9319.70
	
	9480.71

	13
	ТЕРэ 4.01-08-05-001
	Ремонт ступеней деревянных 
	10 шт
	0.2
	
	0.2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9473.57
	
	1894.71
	1.503
	2847.75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19.52
	
	3.90
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	13.39
	
	2.68
	1.503
	4.03

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	3701.89
	
	740.38
	0.764
	8000.00

	13.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	31.86
	
	6.372
	297.35
	
	
	
	9473,57

	13.2
	конъюнктурный анализ цен п.20
	Ступень лестницы антисептированная окрашенная  оборудование изготовителя ООО "ПИОН"
	шт.
	П
	1
	2
	4000
	
	10471,20
	
	8000,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	31.86
	
	6.37
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	13208,37
	
	13112.87
	
	11421.91

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2850.43
	
	2851.77

	
	Пр/812-0
	НР:  Лестницы, крыльца
	%
	65
	
	65,00
	
	
	1233.30
	
	1853.65

	
	Пр/774-0 
	СП: Лестницы, крыльца
	%
	48
	
	48,00
	
	
	910.75
	
	1368.85

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	13565.95
	
	14644.41

	14
	доставка
	Доставка элементов оборудования (конъюнктурный анализ цен) с учетом К=1,03 (3% от стоимости элементов)
	руб.
	170090
	
	170090
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0.03
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	0,03
	
	0
	
	5102.70

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5102.70
	
	5102.70

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	257799.11
	
	275110.09

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	27516.78
	
	41357.73

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	255.24
	
	24.64

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	157.04
	
	236.05

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	12066.34
	
	176392.53

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5102.70

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	41593.78

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	20333.97
	
	30561.97

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	14081.50
	
	21164.50

	
	
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	257799.11
	
	275110.09

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование, отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Раздел 2 Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения

	1
	ТЕРэ 2.01-06-07-001
	Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах 
	10 реек
	0.1
	
	0.1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1492.70
	
	149.27
	1.503
	224.35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	-
	
	0
	-
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	-
	
	0
	=т
	2900.00

	1.1
	1-100-30
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5.02
	
	0.502
	297.35
	
	
	
	1492,70

	1.2
	конъюнктурный анализ цен п.1
	Доска сиденья/спинки окрашенная (скамья/диван ООО "ПИОН")
	шт.
	П
	1
	1
	2900
	
	0
	
	2900,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	5.02
	
	0.50
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	1492,70
	
	149.27
	
	3124.35

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	224.35
	
	224.35

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	105
	
	105,00
	
	
	156.73
	
	235.57

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	15
	
	15,00
	
	
	22.39
	
	33.65

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3303.48
	
	3393.58

	2
	ТЕРэ 1.01-10-30-005 прим.
	Установка вставки/вкладыша для урны
	10 шт
	0.4
	
	0.4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	46.88
	
	18.75
	1.503
	28.18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34.17
	
	13.67
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	23.44
	
	9.38
	1.503
	23.47

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	-
	
	0
	-
	10250.00

	2.1
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	
	0.028
	334.83
	
	
	
	9.38

	2.2
	конъюнктурный анализ цен п.21
	Вставка-вкладыш для урны УБ-4
	шт.
	П
	1
	1
	2900
	
	0
	
	2900,00

	2.3
	конъюнктурный анализ цен п.22
	Вставка для урны 1112
	шт.
	П
	1
	3
	2450
	
	0
	
	7350,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.07
	
	0.03
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	104,49
	
	41.79
	
	10317.34

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	37.56
	
	51.65

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	113
	
	113,00
	
	
	31.78
	
	58.37

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	20
	
	20,00
	
	
	5.63
	
	10.33

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10354.75
	
	10386.04

	3
	ТЕРэ 4.01-16-08-001 прим.
	Ремонт металлических частей оборудования
	м2
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	566.05
	
	283.03
	1.503
	425.39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28.64
	
	14.32
	1.229
	17.60

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	-
	
	0
	1.503
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	26.54
	
	13.27
	1.056
	892.66

	3.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1.88
	
	0.94
	301.09
	
	
	
	566,05

	3.2
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0.45
	1
	0.225
	63.65
	
	
	
	17,60

	3.3
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0.2
	1
	0.1
	132.69
	
	13,27
	
	14,01

	3.4
	101-2060
	Детали крепления (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)
	компл.
	П
	1
	1
	878.65
	
	845,32
	
	878,65

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	1.88
	
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	621,23
	
	1170.26
	
	1367.27

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	425.39
	
	425.39

	
	Пр/812-0
	НР:  Благоустройство
	%
	88
	
	88,00
	
	
	249.07
	
	374.35

	
	Пр/774-0 
	СП: Благоустройство
	%
	48
	
	48,00
	
	
	135.85
	
	204.19

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1752.19
	
	1945.80

	4
	ТЕРэ 4.01-06-18-002 прим.
	Ремонт покрытий пола/ската площадью в одном месте до 1 м2 
	10 мест
	0.1
	
	0.1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5305.21
	
	530.52
	1.503
	797.37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19.52
	
	1.95
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	13.39
	
	1.34
	1.503
	2.01

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	199.11
	
	19.91
	1.048
	2100.00

	4.1
	1-100-31
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	17.62
	
	1.762
	301.09
	
	
	
	5305,21

	4.2
	конъюнктурный анализ цен п.23
	Доска пола/ската/перехода/площадки/подвесного моста окрашенная толщиной до 4 см, оборудование изготовителя АО "КСИЛ"
	шт.
	П
	1
	1
	2100
	
	2003,82
	
	2100,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	17.62
	
	1.76
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	5537,23
	
	2557.54
	
	2922.49

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	798.71
	
	799.38

	
	Пр/812-0
	НР:  Полы
	%
	68
	
	68,00
	
	
	361.66
	
	543.58

	
	Пр/774-0 
	СП: Полы
	%
	54
	
	54,00
	
	
	287.20
	
	431.67

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3571.36
	
	3897.74

	5
	ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим.
	Демонтаж элементов оборудования
	10 шт
	0.3
	
	0.3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3987.95
	0.7
	837.47
	1.503
	1258.72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63.45
	0.7
	13.32
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	43.53
	
	9.14
	1.503
	13.74

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	61.40
	0
	0
	0.924
	0

	5.1
	1-100-43
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11.4
	0
	3.42
	349.82
	
	
	
	3987,95

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	11.4
	
	3.42
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.13
	
	0.04
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	4156,33
	
	859.94
	
	1287.75

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1267.86
	
	1272.46

	
	Пр/812-0
	НР:  Проемы
	%
	70
	
	70,00
	
	
	592.63
	
	890.72

	
	Пр/774-0 
	СП: Проемы
	%
	50
	
	50,00
	
	
	423.31
	
	636.23

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2303.69
	
	2814.70

	6
	ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим.
	Установка элементов оборудования с креплениями
	10 шт
	0.4
	
	0.4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3987.95
	
	1595.18
	1.503
	2397.56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63.45
	
	25.38
	1.148
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	43.53
	
	17.41
	1.503
	26.17

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	61.40
	
	24.56
	0.924
	13940.00

	6.1
	1-100-43
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11.4
	
	4.56
	349.82
	
	
	
	3987,95

	6.2
	конъюнктурный анализ цен п.24
	Кольцо на канате (длина 400 мм) рым болт 70 оборудование изготовителя АО "КСИЛ"
	шт.
	П
	1
	2
	4700
	
	10173,16
	
	9400,00

	6.3
	конъюнктурный анализ цен п.25
	Ручка-заглушка тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	1
	940
	
	11190,48
	
	940,00

	6.4
	конъюнктурный анализ цен п.5
	Подножка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО"
	шт.
	П
	1
	1
	3600
	
	15086,58
	
	3600,00

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	11.4
	
	4.56
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.13
	
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	4156,33
	
	16749.11
	
	16415.56

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2414.97
	
	2423.73

	
	Пр/812-0
	НР:  Проемы
	%
	70
	
	70,00
	
	
	1128.81
	
	1696.61

	
	Пр/774-0 
	СП: Проемы
	%
	50
	
	50,00
	
	
	806.30
	
	1211.86

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	18350.67
	
	19324.03

	7
	доставка
	Доставка элементов оборудования (конъюнктурный анализ цен) с учетом К=1,03 (3% от стоимости элементов)
	руб.
	29190
	
	29190
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	
	0

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0.03
	1
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	0
	1
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	0
	1
	0
	
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0
	1
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	0,03
	
	0
	
	875.70

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/812-0
	НР:  
	%
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	Пр/774-0 
	СП: 
	%
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	875.70
	
	875.70

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2:
	
	
	
	
	
	
	40511.84
	
	42637.59

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	3414.22
	
	5131.57

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	82.96
	
	35.20

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	37.27
	
	65.39

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	115.48
	
	30140.23

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	875.70

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	5196.96

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	2520.68
	
	3799.20

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	1680.68
	
	2527.93

	
	
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	40511.84
	
	42637.59

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование, отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	298310.95
	
	317747.68

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	30931.00
	
	46489.30

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	338.20
	
	59.84

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	194.31
	
	301.44

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	12181.82
	
	206532.76

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5978.40

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	46790.74

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	22854.65
	
	34361.17

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	15762.18
	
	23692.43

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	298310.95
	
	317747.68

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	298310.95
	
	317747.68

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	298310.95
	
	317747.68

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	20
	
	
	
	
	59662.19
	20
	63549.54

	
	
	Итого по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	357973.14
	
	381297.22


Составил _______________А.Д. Мухаданова
Приложение 3 к Муниципальному контракту №    от «   » марта 2025 г. 
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АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по ремонту оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 
	№

п/п
	Адрес
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Примечание

	Внутриквартальные территории

	1.
	пр. Солидарности, д.7, корп.1 (ДП)
	Детский игровой комплекс 
	1
	Замена баскетбольного щита 1 шт. с установкой старого кольца с сеткой

	2.
	пр. Товарищеский, д.5(ДП)
	Детский игровой комплекс "Ривьера"
	1
	Замена опорной стойки (2,4 м.) 1 шт.

	3.
	пр. Солидарности, д.10, корп.2 (ДП)
	Детский игровой комплекс 
	1
	Замена заглушки 1 шт.

	
	
	Сиденье для качелей резиновое с подвеской Сол.10/2
	1
	Ремонт цепного подвеса, замена деталей крепления 

	4.
	ул. Подвойского, д.34, корп.3 (ДП)
	Домик автобус
	1
	Установка руля

	5.
	пр. Товарищеский, д.8 (СП)
	Стенд
	1
	Установка информационной наклейки

	6.


	пр. Товарищеский, д.14 (СП)
	Скамья «Отрада»
	1
	Замена досок сидения 2 шт.

	
	
	Воркаут арт.9027
	1
	Замена пластиковых заглушек  4 шт. (диаметр опорных стоек 114 мм.)

	7.
	пр. Товарищеский, д.14 (ДП)
	Диван "Виола" с антивандальной спинкой 301144
	1
	Замена доски сидения 1 шт.

	8.
	пр. Товарищеский, д.4 (ДП)
	Скамья "Виола"
	1
	Замена доски сидения 1 шт.

	9.
	пр. Большевиков, д.2 (СП)


	Тренажер "Твистер"
	1
	Замена пластиковой подножки 2 шт.

Установка пластиковых заглушек 2 шт.

	
	
	Тренажер "Жим к груди"
	1
	Замена пластиковой спинки 1 шт., пластикового сидения 1 шт.

	10.
	пр. Солидарности, д.29 (СП)
	Баскетбольный щит


	1
	Замена сетки баскетбольного щита 1 шт.

	
	
	Скамья
	1
	Замена доски 1 шт.

	11.
	ул. Дыбенко, д.38 (СП)
	Стенд
	1
	Установка информационной наклейки

	12.
	пр. Солидарности, д.8, корп.1 (ДП)
	Диван "Виола"
	1
	Замена досок сидения 2 шт.

	
	
	Диван "Виола"
	1
	Замена доски сидения 1 шт.

	
	
	Диван "Виола"
	1
	Замена доски сидения 1 шт.

	13.
	пр. Солидарности, д.8, корп.1 (СП)
	Тренажер "Шаговый" 


	1
	Замена пластиковых подножек 2 шт.

	
	
	Тренажер "жим ногами" 


	1
	Замена пластиковой подножки 1 шт.

	14.
	пр. Большевиков, д.2 (ДП)
	Игровой комплекс "Замок старого Томаса"


	1
	Замена досок:

- площадки 8 шт.

- настила перехода 2 шт. (бакелит.фанера)

- ступени лестницы 2 шт.

- опорные доски 2 шт.

Отсутствует:

- болтовое крепление  поручня лестницы 1 шт.

Не закреплена доска ограждения лестницы 1 шт.

	15.
	ул. Подвойского, д.48, корп.2(ДП)
	Игровой комплекс "Новгород"


	1
	Замена доски перехода 1 шт.; Замена бруса (72,5см.), замена круглых заглушек 8 шт.

	
	
	Полоса препятствий


	1
	Замена досок площадки 3 шт.

Установка большой квадратной заглушки 1 шт., замена  большой квадратной заглушки 1 шт.

Установка болтовых креплений подвесного моста 2 шт.

Ремонт кольца - крепление подвесного моста 1 шт. (сварочные работы)

	16.
	ул. Коллонтай, д.49 (ДП)
	Диван «Виола»
	1
	Установка крепления доски спинки 1 шт.

	
	
	Детский игровой комплекс 
	1
	Замена досок площадки 2 шт.

Замена опорного бруса (72,5 см.) 1 шт.

Установка больших квадратных заглушек 2 шт.

Замена больших квадратных заглушек 2 шт.

	
	
	Качели "Марина" 


	1
	Установка болтового крепления 1 шт., круглой заглушки 1 шт.

	17.
	ул. Коллонтай, д.47, корп.2 (ДП)
	Детский игровой комплекс 


	1
	Замена доски площадки  1 шт.

	ИТОГО
	27
	

	Территории ЗНОП общего пользования местного значения

	1.
	пр. Товарищеский, д.28, корп.1 (ДП, ЗНОП)
	Игровой комплекс "Кораблик юнга"
	1
	Замена доски ската 1 шт.

	
	
	Диван садово-парковый на металлических ножках
	1
	Замена доски спинки 1 шт.

	
	
	Урна со вставкой железобетонная
	1
	Установка металлического
ведра-вкладыша

	
	
	Урна со вставкой железобетонная
	1
	Установка металлического
ведра-вкладыша

	
	
	Урна со вставкой железобетонная
	1
	Установка металлического
ведра-вкладыша

	
	
	Подвеска качели с сидением резиновым 
	1
	Ремонт подвеса ;  замена деталей крепления 

	
	
	Подвеска качели с сидением резиновым
	1
	Ремонт подвеса;  замена деталей крепления 

	2.
	пр. Товарищеский, д.1, корп.1 (СП, ЗНОП)
	Теневой навес с рамой для тренажеров Romana
	1
	Замена крыши навеса из поликарбоната 2 шт. (2100*5000 мм., толщина 8 мм.)

	3.
	пр. Товарищеский, д.28, корп.1 (СП, ЗНОП)
	Урна бетонная УБ-4
	1
	Установка металлического
ведра-вкладыша

	4.
	пр. Солидарности, д.9 корп.2 (СП, ЗНОП)
	Тренажер "Эллиптический"
	1
	Замена пластиковой подножки 1 шт.

	5.
	ул. Подвойского, д.50, корп.3(ДП, ЗНОП)
	Детский игровой комплекс 005601
	1
	Замена канатов с  гимнастическими кольцами 2 шт.

	6.
	пр. Солидарности, д.12, корп.2 (СП, ЗНОП)
	Тренажер "Верхняя тяга"  


	1
	Установка пластиковой ручки 1 шт.

	
	ИТОГО
	
	12
	


Приложение 4 к Муниципальному контракту №     от «    » марта 2025 г.

	СОГЛАСОВАНО
                                                                                      
	УТВЕРЖДАЮ

Глава МА ВМО МО Оккервиль

___________ Д.А. Ефименко
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА

с победителем закупки «Выполнение работ по ремонту оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе», не являющимся плательщиком НДС на основании Письма КЭРППиТ от 29.12.2009 № ИУП-7715/09 «О порядке расчетов с победителями конкурсов, аукционов и запросов котировок, не являющихся плательщиками НДС»

Начальная (максимальная) цена Контракта – 381297,22 руб. (в том числе НДС – 63549,54 руб.)

Ценовое предложение победителя, не являющегося плательщиком НДС - Х руб.

                                                 Х
К (коэффициент пересчета) =  --------------------------------------------  =   
                                                        381297,22 – 63549,54
Составил: ___________________Е.М. Мишукова

