Договор № _______

 
[bookmark: _GoBack]Санкт-Петербург                                                                                      «____»______________ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего 
на основании устава, с одной стороны,  и                , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соответствии с решением единой комиссии по осуществлению закупок 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» (протокол __________от «____» __________202__ года № ______), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия Договора выполнить работы 
по проведению оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы» (далее – работы).
1.2. Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), календарным графиком выполнения работ по проведению оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы» (далее - календарный графиком выполнения работ)  (Приложение № 2)
и Расчетом цены Договора (Приложение № 3), определяющими объем, содержание работ, 
а также условиями Договора, определяющими стоимость работ, сроки 
их выполнения и другие требования.

2. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Место выполнения работ – Санкт-Петербург, объект транспортной инфраструктуры «Мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы».
2.2. Срок выполнения работ не позднее 31.07.2020 года.
2.2.1. Начало выполнения работ – с момента заключения Договора.
2.2.2. Окончание выполнения работ – в соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2). 


3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Цена Договора составляет ____________ (_____) рублей __________ копеек, 
в том числе НДС __% ___________ (__________) рублей _________ копеек, согласно Расчета цены Договора (Приложение № 3). В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).
3.2.	Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно, в соответствии 
с календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта о приемки выполненных работ (этапа работ) при наличии счета, счета-фактуры (при необходимости).
3.4. Авансирование не предусмотрено. 
3.5. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением Договора.
3.6. Размер и (или) срок оплаты работ, оказанных по настоящему Договору, могут быть изменены по соглашению Сторон в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на представленные субсидии.
3.7. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежа 
при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору и задержку оформления Акта о приемки выполненных работ по вине Подрядчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом выполненных работ 
и проверять их на соответствие требованиям Договора. 
4.1.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков в выполненных работах немедленно заявить об этом Подрядчику, при этом исправление недостатков выполненных работах производится Подрядчиком за свой счет. 
4.1.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в размере, предусмотренном Договором.
4.1.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора провести экспертизу (своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций).
4.2 Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных 
и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с Договором, в том числе Акта о приемке выполненных работ, а также счета и счета-фактуры.
4.2.3. В любое время в период выполнения работ требовать от Подрядчика письменных отчетов о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
4.2.4. Отказаться от принятия работ, не соответствующих требованиям Договора.
4.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.6. В случае возникновения необходимости по проверке качества выполненных работ по Договору Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами все работы, предусмотренные настоящим Договором, в том числе поименованные в Техническом задании к Договору, в полном объеме и в установленные Договором сроки.
4.3.2. Выполнить работы согласно календарному графику выполнения работ, приведенному в приложении № 2.
4.3.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика письменные отчеты о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
4.3.4. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки работ.
4.3.5. Незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме при обнаружении 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный Договором срок.
4.3.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Договору.
4.3.7. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Договором.
4.3.8. В срок не позднее 1 рабочего дня после получения письменного указания Заказчика направить в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) отчет проведённой оценки уязвимости ОТИ, план обеспечения транспортной безопасности ОТИ.
4.3.9. Выполнять иные обязательства, возникающие из Договора.


4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств 
по Договору.
4.4.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору 
от Заказчика.
4.4.3. Требовать оплаты по Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по Договору.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ по Договору осуществляется поэтапно по факту выполнения этапа работ на основании Акта о приемке выполненных работ, счета, счета – фактуры (при необходимости).
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет соответствие объема 
и качества выполненных работ, по результатам проверки подписывает и направляет Подрядчику Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
5.3. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ перечень необходимых доработок и срок их выполнения направляется Подрядчику в письменном виде.
Мотивированный отказ Заказчика должен содержать причину отказа от приемки работ, перечень необходимых доработок и срок устранения недостатков.
Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться:
- несоответствие предъявляемых для оплаты объемов работ фактически выполненным объемам; 
- некачественно выполненные работы;
- отступления от ГОСТ, технических условий и других нормативных документов; 
- некачественное, неполное оформление документов, в том числе, но не исключительно Акта о приемке выполненных работ. 
5.4. В случае устранения недостатков, поименованных в мотивированном отказе, 
в установленный Заказчиком срок, работы считаются выполненными без нарушения срока 
по Договору.
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами 
и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
5.6. Соответствие результатов выполненных работ определяется в ходе экспертизы, организуемой Заказчиком, в соответствии с требованием части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Результаты проведения экспертизы оформляются в виде письменного заключения.
Экспертиза производится в пределах срока, установленного для приемки работы 
в соответствии с п.5.2 Договора.
5.7. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и/или отдельных этапов исполнения Договора. Такой запрос должен быть направлен в пределах срока, установленного для приемки результата работы, в соответствии с п.5.2 Договора. Данный запрос должен содержать срок предоставления необходимых материалов.
5.8. В случае запроса дополнительных материалов в соответствии с п. 5.7 Договора срок проведения экспертизы пролонгируется на время предоставления дополнительных материалов, но не более, чем на 15 рабочих дней с даты получения запрошенных материалов.
5.9. В случае, если после предоставления материалов у Заказчика будут отсутствовать замечания работе, то такие работы будут считаться принятыми в установленный Договором срок.
В случае, если после предоставления материалов, Заказчиком будет направлен мотивированный отказ от приемки работы, то датой выполнения работы будет дата устранения всех замечаний Заказчика.
5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ и оплаты
в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения стороной обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной обязательств, предусмотренных Договором, другая сторона вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки стороной исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.
6.1.2.	За каждый факт неисполнения стороной обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.1.3. За просрочку направления на утверждение в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)  отчета результатов проведённой оценки уязвимости ОТИ, плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ, устанавливается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
00 копеек.




7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами или путем направления Сторонами письменных претензий. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней 
с момента ее получения адресатом, а в случае использования электронной почты – 10 (десять) календарных дней с момента направления претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует 
до 30.09.2020. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
8.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.


9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменном виде и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.
9.2. Расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.


10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга.
10.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.3. Стороны Договора обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов 
и банковских реквизитов.


11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы работникам другой стороны по Договору, 
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий 
в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.







12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Следующее приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график выполнения работ.
Приложение № 3 - Расчет цены Договора.




13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	
Заказчик:
	
	
Подрядчик:

	
СПб  ГБУ «Мостотрест»
Юридический адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, д.42
Фактический адрес (местонахождения): 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д.42
Банковские реквизиты: 
ИНН 7806215195, КПП 780601001,
ОГРН 1157847455402,
ОКПО 05229291, ОКТМО 40351000
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Комитет Финансов Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» 
л/счет 0081015)
БИК 044030001
Счет № 40601810200003000000 
Северо-Западное ГУ Банка России 
г. Санкт-Петербург
тел./факс: 577-78-12/ 577-78-17
e-mail: mostotrest@rambler.ru
_______________   ____________  (________________)
	
	
________ «___________________»
Юридический адрес: __________________
Фактический адрес (местонахождения): _________________
Банковские реквизиты: 
ИНН __________, КПП __________, ОГРН______________,
ОКПО___________, ОКТМО________________,
р/с.  ___________________________, в_______________
к/с ___________, БИК ____________.
тел./факс: ______________________
e-mail: _________________________







_______________   ____________  (________________)


Приложение № 1 к договору 
от «___» ____________ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количественным и техническим характеристикам (объему) работ

1.1. Работы по настоящему техническому заданию выполняются в четыре этапа:
1-й этап:
- проведение оценки уязвимости ОТИ «Мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы» (далее – ОТИ);
2-й этап:
-утверждение в компетентном органе в области обеспечения транспортной безопасности – Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) (далее – Компетентный орган) результатов проведённой оценки уязвимости ОТИ (далее – Отчет оценки уязвимости);
3-й этап:
- разработка плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ  
на основании утверждённой Компетентным органом проведённой оценки уязвимости ОТИ;
4-й этап:
- утверждение в Компетентном органе плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ.
1.2. Подрядчик в рамках выполнения работ по 1-му этапу обязан:
1.2.1. По проведению оценки уязвимости:
1.2.1.1. Изучить технические и технологические характеристики ОТИ (включая геологические, гидрологические и географические особенности дислокации ОТИ), а также организацию их эксплуатации (функционирования).
Результатом является описание технических и технологических характеристик ОТИ (включая геологические, гидрологические и географические особенности дислокации ОТИ), 
а также организации их эксплуатации (функционирования), определение границ зоны безопасности и перечня критических элементов ОТИ.
1.2.1.2. Изучить системы принятых на ОТИ мер по защите от актов незаконного вмешательства (далее – АНВ).
Результатом является описание системы принятых субъектом транспортной инфраструктуры мер на ОТИ по защите от АНВ, а также оценка ее соответствия требованиям 
по обеспечению транспортной безопасности ОТИ.
1.2.1.3. Изучить способы реализации потенциальных угроз совершения АНВ 
в деятельность ОТИ с использованием совокупности сведений о численности, оснащенности, подготовленности, осведомленности, а также действий потенциальных нарушителей, преследуемых целей при совершении АНВ в деятельность ОТИ (далее - модель нарушителя).
Результатом является описание способов реализации потенциальных угроз совершения АНВ в деятельность ОТИ применительно к модели нарушителя.
1.2.1.4. Определить рекомендаций субъекту транспортной инфраструктуры 
в отношении мер, которые необходимо дополнительно включить в систему мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ.
Результатом является описание дополнительных мер, которые необходимо принять субъекту транспортной инфраструктуры на ОТИ в соответствии с требованиями 
по обеспечению транспортной безопасности.
1.2.1.5. Результаты проведенной оценки уязвимости оформить в виде текстового документа с графическими план-схемами (отчет) в трех экземплярах (первый и второй экземпляры на бумажном носителе, третий - на магнитном).
1.2.1.6. Согласовать Отчет оценки уязвимости с Заказчиком.
1.2.2. Представить Акт выполненных работ по 1-му этапу, счет, счет-фактуру.
1.3. Подрядчик в рамках выполнения работ по 2-му этапу обязан:
1.3.1. Направить Отчет оценки уязвимости на утверждение 
в Компетентный орган.
1.3.2. Организовать сопровождение Отчета оценки уязвимости
в Компетентном органе, при необходимости оперативно устранить выявленные недостатки.
1.3.3. Получить от Компетентного органа один экземпляр Отчета оценки уязвимости 
и заключение об утверждении результатов оценки уязвимости ОТИ.
1.3.4. Передать один экземпляр Отчета оценки уязвимости по ОТИ, заключение Компетентного органа об утверждении результатов оценки уязвимости Заказчику 
на бумажном носителе одновременно с Актом выполненных работ.
1.3.5. Представить Акт выполненных работ по 2-му этапу, счет, счет-фактуру.
1.4. Подрядчик в рамках выполнения работ по 3-му этапу обязан:
1.4.1. Разработать План обеспечения транспортной безопасности ОТИ (далее – План).
1.4.2. Разработать внутренние организационно-распорядительные документы, направленные на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ 
(далее – Приложения), копии которых прилагаются к Плану.
1.4.3. Представить на утверждение Заказчику разработанные Приложения.
1.4.4. Организовать сопровождение Приложений для согласования с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
1.4.5. Согласовать разработанный План у Заказчика, при необходимости оперативно устранить выявленные недостатки.
1.4.6. Представить Акт выполненных работ по 3-му этапу, счет, счет-фактуру.
1.5. Подрядчик в рамках выполнения работ по 4-му этапу обязан:
1.5.1. Направить План от лица Заказчика на утверждение в Компетентный орган.
1.5.2. Организовать сопровождение Плана для утверждения в Компетентном органе, при необходимости оперативно устранить выявленные недостатки.
1.5.3. Получить от Компетентного органа один экземпляр Плана ОТИ 
и заключение об утверждении Плана.
1.5.4. Передать экземпляр Плана и заключение об утверждении Плана ОТИ Заказчику на бумажном носителе.
1.5.5. Представить Акт выполненных работ по 4-му этапу, счет, счет-фактуру.
1.6. Подрядчик в рамках работ по настоящему техническому заданию обязуется 
не разглашать доверенную Заказчиком служебную тайну и иную конфиденциальную информацию.

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Работы по настоящему техническому заданию выполняются в соответствии 
с требованиями:
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 1257 
«Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, и Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу»;
- Приказа Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств»;
- Приказа Минтранса РФ от 12 апреля 2010 года № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
- ГОСТ Р 57119-2016 «Методика проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Общие требования».
2.2. Работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, должны отвечать требованиям действующих законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности, с учетом требований, введенных в действие во время выполнения данных работ.
2.3. Работы, предусмотренные настоящим техническим заданием, выполняются согласно календарному графику выполнения работ, приведенному в Приложении № 2 
к настоящему к договору.
2.4. Работы по 1 этапу считаются выполненными в полном объеме после согласования Отчета оценки уязвимости с Заказчиком.
2.5. Работы по 2 этапу считаются выполненными в полном объеме после получения Заказчиком утвержденного отчета оценки уязвимости с положительным заключением Компетентного органа о его утверждении.
2.6. Работы по 3 этапу считаются выполненными в полном объеме после согласования Плана с Заказчиком.
2.7. Работы по 4 этапу считаются выполненными в полном объеме после получения Заказчиком утвержденного Плана с положительным заключением Компетентного органа 
об их утверждении.
2.8. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ по каждому этапу.
2.9. Расходы, связанные с направлением планов обеспечения транспортной ОТИ, 
для согласования с Заказчиком и направления для утверждения в Компетентном органе, осуществляются за счет Подрядчика и входят в стоимость выполнения работ по Договору.

3. Требования к Подрядчику

3.1. Подрядчик должен иметь действующее свидетельство об аккредитации 
на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, выдаваемое Компетентным органом. Область аккредитации – в сфере дорожного хозяйства. Требование установлено частью 4 раздела 1 постановления Правительства РФ 
от 31.03.2009 № 289 «Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику действующие свидетельство. 
3.2. Подрядчик должен иметь аттестованных работников, соответствующих требованиям части 1 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности».


	Заказчик:                                                                 
___________________________
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Мостотрест»

______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.
	Подрядчик:
___________________________



______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.




Приложение № 2к договору 
от «___» ____________ № _________
Календарный график выполнения работ 
по проведению оценки уязвимости и разработки плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы»

	№ п/п
	Этап
	Срок (период) выполнения работ 


	1. 
	Предоставление  Отчета оценки уязвимости Заказчику на согласование
	15.02.2020

	2. 
	Предоставление Заказчику утвержденного Компетентным органом Отчета оценки уязвимости
	18.03.2020

	3. 
	Предоставление Плана Заказчику на согласование
	90 календарных дней с момента утверждения Отчета в 
Компетентном органе

	4. 
	Предоставление Заказчику утвержденного Компетентным органом Плана 
	30 календарных дней с момента передачи Плана ОТБ 
на утверждение в Компетентный орган




	Сокращения:
	

	План – план обеспечения транспортной безопасности
Компетентный орган – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

	



	Заказчик:                                                                 
___________________________
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Мостотрест»

______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.
	Подрядчик:
___________________________



______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.




Приложение № 3 к договору 
от «___» ____________ № _________

Расчет цены договора


	№ п/п
	Этап
	Цена
	в т.ч. НДС
	Срок выполнения

	1. 
	Предоставление  Отчета оценки уязвимости Заказчику 
на согласование (15% от цены договора)
	
	
	15.02.2020

	2. 
	Предоставление Заказчику утвержденного Компетентным органом Отчета оценки уязвимости (35% от цены договора)
	
	
	18.03.2020

	3. 
	Предоставление Плана Заказчику на согласование 
(15% от цены договора)
	
	
	90 календарных дней с момента утверждения Отчета в Компетентном органе

	4. 
	Предоставление Заказчику утвержденного Компетентным органом Плана (35% от цены договора)
	
	
	30 календарных дней с момента передачи Плана ОТБ на утверждение Компетентный орган





	Заказчик:                                                                 
___________________________
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Мостотрест»

______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.
	Подрядчик:
___________________________



______________/___________
« ____» _________________2020 год
   мп.



