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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk210824410][bookmark: _Hlk216805941][bookmark: _Hlk210893198]на выполнение работ по текущему по ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» по адресу: 188820, Ленинградская обл. Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34

1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Hlk210640618]Предмет выполнения работ: выполнение работ по текущему ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» (далее – ДОЛ «Голубая стрела).
1.2. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:
1.2.1. Акты осмотра по фактической необходимости. 
1.2.2. Программа ремонтов на 2025 год инв. заявка № 1304679.
1.3. Цель работы: 
1.3.1. Обеспечение целостности покрытий стен внутренних помещений, в связи с приходом их в негодность и в случае актов вандализма.
1.4. Источник финансирования: Собственные средства метрополитена, 
1.5. Вид работ: текущий ремонт.
1.6. Характеристика объекта производства работ: работы по текущему ремонту стен помещений выполняются в зданиях, находящихся на территории ДОЛ «Голубая стрела». Зоны производства работ представляют собой административные и жилые здания.
1.7. Сроки начала и окончания работ: с даты заключения договора по 30.12.2025.
1.8. Время и место проведения работ: с 8-30 до 17-20 (с ПН по ЧТ), с 8-30 до 16-20 (ПТ), в выходные – по предварительному согласованию с Заказчиком

2.  Требования к выполнению работ

2.1. Описание предмета закупки: в рамках Договора необходимо выполнить работы в ДОЛ «Голубая стрела» в части ремонта дефектных участков стен внутренних помещений заданий. Работы выполняются по Заявкам Заказчика с объемами, указанными в заявках, в пределах общих сроков, указанных в п. 1.7. настоящего Технического задания, в соответствии с ведомостью объёмов на единицу работ, законодательством РФ, строительными нормами и правилами.
В случае обнаружения, каких-либо несоответствий или неправильности принятых строительных решений, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки документации установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком. 
2.1.1. Необходимый объем работ определить невозможно. Объем работ определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в работах. Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы - исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора.
2.1.2. Выполнение работ производится по Заявкам Заказчика по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 
Срок выполнения работ по каждой Заявке составляет не более 30 календарных дней с момента утверждения Заявки обеими сторонами.
Заявки на выполнение работ направляются Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в реквизитах Договора. Подрядчик в течение 2‑х рабочих дней после получения заявки, подписывает (согласовывает) её и передает через курьера Заказчику в двух экземплярах. Заявки со дня утверждения обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора (по одному экземпляру каждой Стороне). При неполучении от Подрядчика подписанной Заявки, в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу. 
2.1.3.  В заявке указывают: наименование объекта, инвентарный № основного средства, адрес, наименование и вид работ, объем работ, стоимость за единицу, общая стоимость.
2.1.4.  При выполнении работ по Договору помещения в пользование Подрядчику не передаются.
2.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам:
	Работы должны производиться в соответствии со следующими требованиями законодательных и нормативных документов:
- Инструкцией о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, от 28.03.2025 № 448;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство;
- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- МДС 12-81.2007 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
- Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;
[bookmark: _Hlk198817873]- «Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенным приказом начальника метрополитена от 07.05.2025г. № 684;
- «Инструкцией о порядке временного хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента и приспособлений на объектах метрополитена», введённым в действие приказом начальника метрополитена от 16.06.2025 № 890;
- Другой действующей нормативно-технической документацией.
Работы должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими правилами, и приказами, действующими на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 
В случае, если нормативный документ будет признан утратившим силу (изменён), Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу (изменённого) нормативного документа
2.3. Требования к применяемым материалам: 
2.3.1.  Все необходимые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен» и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.3.2. Применяемые при производстве работ материалы и оборудование, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении), не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.)  к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами. При выполнении работ должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены единицы и ведомости объемов единицы работ. 
2.4. Требования к соблюдению нормативной и технической документации для выполняемых работ.
2.4.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования нормативной документации, указанной в п. 2.2. Технического задания.
2.5. Требования к гарантии на выполняемые работы.
2.5.1. Гарантия на выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в полном объеме.
2.5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли из-за неправильной эксплуатации объекта закупки Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
2.5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 
2.5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего дефекты, в том числе в случае ненаправления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.
2.6. Требования в части обращения с отходами:
2.6.1. Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (ППР) раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к «Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления» при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена» введенным приказом начальника метрополитена от 07.05.2025г. № 684) (Далее Регламент)
2.6.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления в период выполнения работ на объектах метрополитена
2.6.3. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.
2.6.4. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ
2.6.5. При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 2 к настоящему Техническому заданию).
2.6.6. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.
2.6.7. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.
2.6.8. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком.
2.6.9. Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта производства работ (ППР).
2.6.10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 
2.7. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы:
2.7.1. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.
2.7.2. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, обеспечивать антитеррористические, противопожарные мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные настоящим техническим заданием.
2.7.3. После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено в порядок. Мусор должен быть убран в места временного накопления, согласованного Заказчиком.
2.7.4. Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ.
2.7.5. Подрядчик осуществляет доставку материалов и оборудования до мест, определенного Заказчиком, осуществляет разгрузку. 
2.7.6. Применяемые при производстве работ материалы, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении), не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.
2.7.7. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации, расположенные в зоне работ. Производить демонтаж/монтаж оборудования, инженерных сетей попадающего в зону производства работ (при необходимости) по предварительному согласованию с Заказчиком.
2.8. Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: 
Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.9. Требование к подрядчику:
2.9.1. Подрядчик обязан привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком или субподрядчиком (в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц). При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.
2.9.2. Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.
2.9.3. Работы должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и других правил, и приказов, действующих на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.
2.9.4. Обязательна ежесменная уборка строительных отходов после выполнения строительно-монтажных работ.
2.10. Требования о выдаче пропусков для допуска на территорию ДОЛ «Голубая стрела»:
Допуск на территорию ДОЛ «Голуба стрела» осуществляется в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952
К производству работ допускаются работники Подрядчика, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.
В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.
2.11. Требование к документации для выполнения работ:
2.11.1. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (далее ППР) и согласовать со следующими подразделениями метрополитена:  
- Служба пожарной безопасности (СПБ);
- Электромеханическая служба (ЭМ) (отдел охраны окружающей среды);
2.11.2. Перед фактическим началом выполнения работ Подрядчик должен предоставить ППР, согласованный со всеми причастными подразделениями. Сроки подготовки и согласования ППР входят в общий срок выполнения работ.  
2.11.3. ППР разрабатывается, и согласовывается в 1 экземпляре. 
2.11.4. Срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 10 рабочих дней с момента заключения договора.
2.11.5. Срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления документации на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 2 рабочих дней с момента получения замечаний.
2.11.6. Общий срок согласования ППР не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.
2.11.7. Копия подписанного и согласованного ППР предоставляется Службе социального развития перед фактическим началом работ.
2.11.8. Во время производства работ Подрядчик обязан вести журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора.
2.15. Условия авансирования: авансирование не предусмотрено.
2.16. Требования к подключению сетям метрополитена:
2.16.1. В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется
2.16.2. Временное обеспечение водоснабжением и водоотведением (при необходимости) осуществлять по договору, который Подрядчик должен заключить со Службой социального развития, или направить информационное письмо, что подключение к сетям водоснабжения метрополитена для выполнения работ не требуется



3. Состав и содержание работы

3.1. Состав работы:

Ремонтные работы до 1 м2. (на единицу работ)

	[bookmark: _Hlk213852603]№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Материалы
	Примечание

	1
	2
	3
	5
	7

	Антисептическая обработка стен

	1.1
	Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий)
	1 м2
	
	

	1.2
	Нанесение антисептического состава в два слоя
	1 м2
	
	

	
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, 
	кг
	[14.2.06.01-0103]
	Расход - 0,2 кг/м2

	Ремонт стен

	2.1
	Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий)
	1 м2
	
	

	2.2
	Окраска стен в два слоя
	1 м2
	
	

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	[14.3.01.01-0001]
	Расход - 0,2 кг/м2

	
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2)
	кг
	[14.5.11.03-0001]
	Расход - 0,17 кг/м2

	
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	[14.3.02.01-0392]
	Расход - 0,2 кг/м2

	Ремонт откосов оконных проемов

	3.1
	Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий)
	1 м2
	
	

	3.2
	Окраска откосов в два слоя
	1 м2
	
	

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	[14.3.01.01-0001]
	Расход - 0,2 кг/м2

	
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2)
	кг
	[14.5.11.03-0001]
	Расход - 0,17 кг/м2

	
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	[14.3.02.01-0392]
	Расход - 0,2 кг/м2

	Ремонт углов стен

	4.1
	Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий)
	1 м2
	
	

	4.2
	Окраска углов в два слоя
	1 м2
	
	

	
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	[14.3.01.01-0001]
	Расход - 0,2 кг/м2

	
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2)
	кг
	[14.5.11.03-0001]
	Расход - 0,17 кг/м2

	
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	[14.3.02.01-0392]
	Расход - 0,2 кг/м2

	Покраска металлических дверей

	5.1
	Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий)
	1 м2
	
	

	5.2
	Покраска металлических дверей в 1 слой.
	1 м2
	
	

	
	Эмаль ПФ-1217, цветная, белая
	кг
	[14.4.04.08-0016]
	Расход - 0,15 кг/м2

	Подготовка рабочего места 

	6.1
	Подготовка рабочего пространства в помещении 
	1 м2
	
	

	Уборка помещений после завершения работы 

	7.1
	Уборка помещения после выполнения локального ремонта
	1 м2
	
	

	Обследование, составление объемов работ  

	8.1
	Выезд замерщика на объект и проведение обследования, составление объемов работ  
	у.е.
	
	



[bookmark: _Hlk212126175]Условия производства работ - производство ремонтно-строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов, без остановки рабочего процесса.
До начала работ Подрядчик организовывает выезд ответственного представителя для определения цвета краски и проверки объёмов.
Пункты 6.1, 7.1. - предполагают частичный вынос/внос мебели из помещения, если в зоне проведения работ находится мебель.

3.2. Ведомость объемов работ:
Таблица предполагаемых максимальных объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем ремонтных работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Антисептическая обработка стен
	м2
	36 м2

	2
	Ремонт стен
	м2
	2000 м2

	3
	Ремонт откосов оконных проемов
	м2
	35 м2

	4
	Ремонт углов стен
	м2
	35 м2

	5
	Покраска металлических дверей
	м2
	15 м2

	6
	Подготовка рабочего места
	м2
	566 м2

	7
	Уборка помещений после завершения работы
	м2
	566 м2

	8
	Обследование, составление объемов работ  
	у.е.
	1



Объемы работ определяется после выезда замерщика и составления заявки (Приложение № 1 к Техническому заданию)


4. Порядок контроля и приемки работ

4.1. Технический надзор осуществляют:
4.1.1 За соблюдением технологии, объемов, сроков и качества выполнения работ - лица, назначенные приказом по Службе социального развития; 
4.1.2. За сохранностью оборудования и устройств метрополитена, за соблюдением технологии в части инженерных сетей – лица, назначенные по причастным подразделениям метрополитена.
4.1.3. Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ
и ответственных лиц за производством работ (исполнитель работ) в том числе ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности при производстве работ, копия которого предоставляется Заказчику и включаются в состав ППР.
4.1.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от настоящего Технического задания, применения материалов и оборудования, не соответствующих нормативно-правовым актам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат выполнению.
4.1.5. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Для освидетельствования скрытых работ вызов представителя технического надзора обязателен.
4.1.6. За 3 (три) рабочих дня Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, о поставке материалов на объект для определения качества поставляемого материала и оборудования и о готовности приступить к выполнению работ.
4.1.7. В день поставки материалов Подрядчик предоставляет представителю Заказчика заверенные копии паспортов и сертификатов.
4.1.8. Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляют входной контроль материалов на соответствие параметрам, указанным в Техническом задании.
4.1.9. По итогам входного контроля принимается одно из следующих решений:
- материалы соответствуют параметрам, указанным в Техническом задании.
- выявлены недостатки по качеству или параметрам, установленным настоящим Техническим заданием. В данном случае определяются сроки по устранению Подрядчиком выявленных недостатков.
4.1.10. Результаты входного контроля должны быть документированы, по завершению входного контроля Подрядчик составляет Акт входного контроля, согласовывает его с представителем Заказчика и заверяется подписями с каждой стороны.
4.2. Подрядчик при выполнении работ обязан ежедневно вести общий журнал работ, журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (Приложение № 17 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом по метрополитену от 28.03.2025 № 448).
4.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.
4.4. Работы, которые согласно технологии будут скрыты другими видами работ, а также демонтажные работы, должны быть предъявлены к освидетельствованию представителю технического надзора с оформлением актов освидетельствования скрытых работ и производственных актов на демонтажные работы. 
4.5. Подрядчик не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания выполнения работ по Заявке обязан письменно уведомить Заказчика о готовности сдачи работ и предоставить на проверку на бумажном носителе проекты документов: счёт на оплату, счет-фактуру (при необходимости), акт сдачи-приемки выполненных работ, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также документацию, соответствующую Разделу 5 настоящего Технического задания.
Заказчик в течение 3 рабочих дней проводит проверку проектов документов и в случае наличия замечаний направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 2 рабочих дней со дня получения замечаний.
4.6. В день окончания выполнения работ по Заявке Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы: 
· акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;
· акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2‑х экземплярах, 
· справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3
· счет;
· счет-фактура (при необходимости);
· исполнительную документацию согласно Разделу 5 настоящего Технического задания;
Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы
4.7. Приемка результата выполненных работ по каждой Заявке производится в день окончания выполнения работ по Заявке на объекте Заказчика Приемочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 человек, состоящей из представителей Заказчика, а в случае необходимости в комиссию включаются представители профильных и смежных подразделений, с оформлением акта о приемке выполненных работ в соответствии с приложением № 5 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и  объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной Приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448. Указанный акт подписывается всеми членами приемочной комиссии Заказчика и утверждается начальником подразделения Заказчика.
4.8. По итогам проведения приемки выполненных работ принимается одно из следующих решений:
- работы выполнены полностью, соответствуют условиям и требованиям договора и предусмотренной им нормативной и иной документации и подлежат приемке;
- выявлены недостатки в выполненных работах по объему, качеству и требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить в срок, установленный в акте о приемке выполненных работ;
- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.
4.9. При принятии отрицательного решения Подрядчику, в тот же день, направляется мотивированный отказ от приемки, при этом Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не оговорен сторонами в акте. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пени (неустойки) за просрочку сдачи выполненных работ.
В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.
[bookmark: _Hlk214557419]В случае положительного результата приемки Заказчик и Подрядчик или уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме 
№ КС-2
4.10. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2

5. Состав документации

5.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:
- письмо, направленное по электронной почте с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства;
- приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;
- акты-допуски - согласно «Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 №448;
- копии ППР в количестве 2-х экземпляров: один экземпляр - в Службу социального развития, второй на объект. Оригинал ППР на время производства работ находится у Подрядчика на объекте
5.2. Подрядчик в день окончания выполнения работ по Заявке передает Заказчику следующую исполнительную документацию:
- общий журнал работ;
- журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора;
- документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (заверенные копии сертификатов, оригиналы, деклараций соответствия) и в электронном виде;
- заверенные копии документов подразделению-владельцу, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификатов, деклараций соответствия);
- акты скрытых работ (при наличии);
- фотофиксация выполненных работ (в формате “до” и “после”);
- комплект исполнительной документации на электронном носителе.
- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в 2-х экземплярах;
- счет;
- счет-фактуру (при необходимости);
- иные документы, предусмотренные настоящим ТЗ.
5.3. В день окончания выполнения работ по Договору Подрядчик обязан передать Заказчику:
- ППР со штампом «Исполнено» с подписью руководителя организации 
- акт-допуск на производство работ.
- акты освидетельствования скрытых работ (на работы, которые согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых и демонтажных работ).
Исполнительная документация должна быть передана Заказчику в 1 экземпляре в скомплектованном виде с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме, а также полный комплект исполнительной документации на электронном носителе CD-R диске/флэш-накопителе.

6. Порядок оплаты

6.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:
Оплата Подрядчику за фактически выполненные работы по Заявкам производится Заказчиком после положительного заключения комиссии о приемке, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания актов при условии предоставления счета на оплату, счета-фактуры (при необходимости) и исполнительной документации.
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.
6.2. Работы, выполненные Заказчиком с отклонениями от требований 
нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.3. Подрядчик из собственных средств компенсирует Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или не достаточного исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение № 1. Форма Заявки; 
7.2. Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
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[bookmark: _Hlk213855349]Приложение № 1 к Техническому заданию
ЗАЯВКА № _____
от  «_____»_________ 20__ г.
к Договору № ____________________ от  «____» ________20__г.
на выполнение работ по текущему ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» по адресу: 188820, Ленинградская обл. Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34
Необходимо выполнить работы ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая 
стрела» - базы отдыха «Рощино»
	№ п/п
	Наименование объекта/ инвентарный №
	Адрес
	Наименование работ
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость за единицу, (руб.)
	Стоимость, (руб.)

	Антисептическая обработка стен

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	Ремонт стен 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	Всего по заявке
	



	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

_____________________
«______» _____________ 20___г.

                м.п.
	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

_____________________
«______» ____________ 20___г.
                    
                     м.п




Приложение № 2 к Техническому заданию
	Подрядчик:
	Заказчик:

	(наименование организации
ИНН, КПП, ОГРН)
	(наименование организации
ИНН, КПП, ОГРН) 







 Акт сдачи-приемки выполненных работ № ____ от __________
по договору от _________ № ___________, заявка от _________ № ___________


Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________, действующий на основании ______________, с одной стороны, и от лица Подрядчика –                     , действующий на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы: 
	№ п/п
	Наименование объекта/ инвентарный №
	Адрес
	Наименование работ
	Вид работ
	Объем работ
	Стоимость за единицу, (руб.)
	Стоимость, (руб.)

	Антисептическая обработка стен

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	Ремонт стен

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту
	

	Всего по акту
	


Стоимость выполненных работ ____________ (прописью), в том числе НДС ________________ (прописью). Объем выполненных работ соответствует требованиям Договора и Заявки.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон

	«Подрядчик»
	«Заказчик»

	м.п

	м.п.

	________________/______________/ 
            Подпись
	_______________/___________/ 
            Подпись 

	«_____»                   20__ г.
	«___»                   20__ г.
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