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Утверждаю:
Заведующий государственным бюджетным

 дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 40 комбинированного вида 

                                                      Колпинского района Санкт - Петербурга        _________________ /__________________ /

«_____» _____________________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»

Ремонт входа в здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А
РАЗРАБОТАНО:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./
техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1.      Предметом настоящей закупки является право заключения контракта 
на выполнение работ по ремонту входа в здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района  Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 329 526 (Триста двадцать девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 49 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график               государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района                          Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту входа в здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района                            Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская,  д. 111, лит. А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 17 июля 2026 г. Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 №123);
- Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 
71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
       - "ГОСТ Р 58766-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Растворы строительные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2019 N 1397-ст);
  - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 
76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";

 - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433);

    - Приказ Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр "Об утверждении свода правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа";
- ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2016 № 1739-ст, а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
     10. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту входа в здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района                            Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 329 526 (Триста двадцать девять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 49 копеек.        
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд                      Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.

Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета
Ремонт входа в здание государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А
	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	329,526
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	68,318
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,505
	тыс. руб.

	   строительных работ
	296,885
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	114,3236785
	чел.-ч

	   монтажных работ
	32,642
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,856309
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Потолки

	1
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов (прим. расчистка потолка от мела)
V=9,8/100
	100 м2
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7444
	
	
	
	
	850,27

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	1,7444
	
	
	487,43
	
	850,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,27

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	765,24

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	391,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 006,63

	2
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. расчистка потолка от краски в/э)
V=9,8/100
	100 м2
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5186
	
	
	
	
	1 227,64

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	2,5186
	
	
	487,43
	
	1 227,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 227,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 227,64

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 104,88

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	564,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 897,23

	3
	ГЭСН15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков ( прим. оштукатуривание пов-сти потолка сухими смесями типа Ротбанд)
V=9,8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,253298
	
	
	
	
	2 263,35

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37,74
	1,15
	4,253298
	
	
	532,14
	
	2 263,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,121275
	
	
	
	
	64,92

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00245
	
	
	1 659,09
	
	4,06

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00245
	
	
	688,66
	
	1,69

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,22
	1,25
	0,02695
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,56

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,02695
	
	
	532,14
	
	14,34

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,75
	1,25
	0,091875
	2,31
	1,73
	4
	
	0,37

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	1,25
	0,091875
	
	
	532,14
	
	48,89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,68

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,54
	
	0,05292
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 336,94

	3.1
	[04.3.02.09-0766]
	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)
	кг
	855
	
	83,79
	29,76
	1,64
	48,81
	
	4 089,79

	3.2
	[14.4.01.21-0212]
	Грунтовка двухкомпонентная антикоррозионная фенолэпоксидная с высоким сухим остатком и высокой устойчивостью к воздействию различных химикатов и растворителей
	л
	20
	
	1,96
	367,94
	1,29
	474,64
	
	930,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 328,27

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 095,44

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	969,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 422,18

	4
	ГЭСН15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=9,8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,098
	
	0,098
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,505746
	
	
	
	
	2 488,39

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39,98
	1,15
	4,505746
	
	
	552,27
	
	2 488,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013475
	
	
	
	
	7,99

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,001225
	30,61
	1,55
	47,45
	
	0,06

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,001225
	
	
	532,14
	
	0,65

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,01225
	
	
	660,72
	
	8,09

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,01225
	
	
	599,22
	
	7,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,61

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,003234
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,002156
	
	
	
	
	

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,08232
	531,44
	1,44
	765,27
	
	63

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,03038
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,66

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0055
	
	0,000539
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	46,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 617,14

	4.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22
	
	2,156
	68,29
	1,59
	108,58
	
	234,1

	4.2
	[14.3.02.01-0382]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205
	т
	0,033
	
	0,003234
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	
	385,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 496,38

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 246,74

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 039,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 523,33

	Стены

	5
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. расчистка стен от краски в/э)
V=22,4/100
	100 м2
	0,224
	
	0,224
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,7568
	
	
	
	
	2 806,04

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	5,7568
	
	
	487,43
	
	2 806,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 806,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 806,04

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 525,44

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 290,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 622,26

	6
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=22,4/100; толщина слоя 5мм (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)
	100 м2
	0,224
	
	0,224
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,01296
	
	
	
	
	2 117,52

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	0,5
	4,01296
	
	
	527,67
	
	2 117,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10528
	
	
	
	
	56,38

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,00224
	
	
	1 659,09
	
	3,72

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,00224
	
	
	688,66
	
	1,54

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	0,5
	0,02352
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,36

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	0,5
	0,02352
	
	
	532,14
	
	12,52

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,71
	0,5
	0,07952
	2,31
	1,73
	4
	
	0,32

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	0,5
	0,07952
	
	
	532,14
	
	42,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	0,5
	0,09576
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0
	0,5
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,513
	0,5
	0,057456
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 182,21

	6.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	0,5
	2,24
	68,29
	1,59
	108,58
	
	243,22

	6.2
	04.3.02.05-1001
	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм
	кг
	855
	0,5
	95,76
	
	
	14,31
	
	1 370,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 173,9

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 934,77

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	956,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 687,05

	7
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
V=0,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,004
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8234
	
	
	
	
	476,83

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	179
	1,15
	0,8234
	
	
	579,1
	
	476,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0103
	
	
	
	
	5,48

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,06
	1,25
	0,0103
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,6

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,06
	1,25
	0,0103
	
	
	532,14
	
	5,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,81

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,0176
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	78,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	561,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,31

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	434,08

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	200,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 196,68

	8
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=22,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,224
	
	0,224
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,431248
	
	
	
	
	4 656,33

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	8,431248
	
	
	552,27
	
	4 656,33

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0308
	
	
	
	
	18,27

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0028
	30,61
	1,55
	47,45
	
	0,13

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0028
	
	
	532,14
	
	1,49

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,028
	
	
	660,72
	
	18,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,028
	
	
	599,22
	
	16,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,63

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,00672
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,00448
	
	
	
	
	

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,18816
	531,44
	1,44
	765,27
	
	143,99

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,06944
	56,11
	1,56
	87,53
	
	6,08

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,00112
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	97,56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 940,86

	8.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	4,48
	68,29
	1,59
	108,58
	
	486,44

	8.2
	[14.3.02.01-0383]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,03
	
	0,00672
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	753,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 674,6

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	4 207,14

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 946,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 335,39

	Пол

	9
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=0,6/100
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,41922
	
	
	
	
	223,08

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	69,87
	
	0,41922
	
	
	532,14
	
	223,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00864
	
	
	
	
	4,6

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,44
	
	0,00864
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,5

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,44
	
	0,00864
	
	
	532,14
	
	4,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,18

	9.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,0312
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,68

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	202,64

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	111,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,38

	10
	ГЭСН11-01-011-01
	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=0,6/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17088
	
	
	
	
	84,82

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	0,8
	0,17088
	
	
	496,37
	
	84,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,89

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006096
	
	
	
	
	3,24

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	0,8
	0,006096
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,35

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,27
	0,8
	0,006096
	
	
	532,14
	
	3,24

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	0,8
	0,037536
	8,54
	1,68
	14,35
	
	0,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	0
	0
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,06

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	88,76

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	48,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,36

	11
	ГЭСН11-01-011-02
	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=0,6/100; До толщины 50мм (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Кзт=6; Кзтм=6); 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,012672
	
	
	
	
	6,29

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	4,8
	0,012672
	
	
	496,37
	
	6,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006048
	
	
	
	
	3,22

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	4,8
	0,006048
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,35

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	4,8
	0,006048
	
	
	532,14
	
	3,22

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	4,8
	0,0576
	8,54
	1,68
	14,35
	
	0,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,69

	11.1
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
	м3
	0,51
	0
	0
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,51

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	9,59

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	5,25


	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,53

	12
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=0,6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24564
	
	
	
	
	121,93

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	0,24564
	
	
	496,37
	
	121,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,39

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009525
	
	
	
	
	5,07

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,009525
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,55

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,009525
	
	
	532,14
	
	5,07

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,25
	0,05865
	8,54
	1,68
	14,35
	
	0,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,06

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,021
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,45

	12.1
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
	м3
	2,04
	
	0,01224
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	70,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	128,02

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	70,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	397,99

	13
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=0,6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); До толщины 50мм (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Кзт=6; Кзтм=6)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,018216
	
	
	
	
	9,04

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	6,9
	0,018216
	
	
	496,37
	
	9,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00945
	
	
	
	
	5,03

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	7,5
	0,00945
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,55

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	7,5
	0,00945
	
	
	532,14
	
	5,03

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	7,5
	0,09
	8,54
	1,68
	14,35
	
	1,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,91

	13.1
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
	м3
	0,51
	6
	0,01836
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	105,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,07

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	14,18

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	7,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,39

	14
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
V=0,6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,041538
	
	
	
	
	22,84

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	1,15
	0,001587
	
	
	487,43
	
	0,77

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	1,15
	0,027738
	
	
	532,14
	
	14,76

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	1,15
	0,012144
	
	
	599,22
	
	7,28

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,000069
	
	
	447,18
	
	0,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,6

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,000375
	
	
	1 670,09
	
	0,63

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,000375
	
	
	804,92
	
	0,3

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,000225
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,000225
	
	
	532,14
	
	0,12

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0003
	
	
	660,72
	
	0,2

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0003
	
	
	599,22
	
	0,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,28

	14.1
	08.4.02.05-1000
	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4
	т
	0,36
	
	0,00216
	
	
	61 407,16
	
	132,64

	14.2
	[11.3.03.15-0011]
	Кант изоляционный ПВХ
	кг
	5,0894
	
	0,0305364
	449,8
	1,03
	463,29
	
	14,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,44

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	23,63

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	12,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,65

	15
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
V=0,6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,227838
	
	
	
	
	121,24

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	1,15
	0,227838
	
	
	532,14
	
	121,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001275
	
	
	
	
	0,7

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,000975
	30,61
	1,55
	47,45
	
	0,05

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,000975
	
	
	532,14
	
	0,52

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0003
	
	
	660,72
	
	0,2

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0003
	
	
	599,22
	
	0,18

	
	[91.21.22-638]
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	2,8
	1,25
	0,021
	6,36
	1,68
	10,68
	
	0,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,57

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,174
	
	0,001044
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,05

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,6276
	
	0,0097656
	
	
	8,5
	
	0,08

	
	[01.7.07.12-1006]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	0,06
	7,15
	1,03
	7,36
	
	0,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,98

	15.1
	[04.3.02.01-0414]
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,842
	
	0,005052
	17 685,05
	1,38
	24 405,37
	
	123,3

	15.2
	[14.3.01.02-0101]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	20
	
	0,12
	52 221,85
	1,29
	67 366,19
	
	8 083,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,94

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	122,92

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	67,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 520,51

	16
	ГЭСН11-01-047-02
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
V=0,6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,006
	
	0,006
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,620948
	
	
	
	
	884,32

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	234,92
	1,15
	1,620948
	
	
	545,56
	
	884,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012975
	
	
	
	
	6,96

	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00015
	251,77
	1,47
	370,1
	
	0,06

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00015
	
	
	804,92
	
	0,12

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000075
	
	
	1 670,09
	
	0,13

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000075
	
	
	804,92
	
	0,06

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,012675
	2,31
	1,73
	4
	
	0,05

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,69
	1,25
	0,012675
	
	
	532,14
	
	6,74

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000075
	
	
	660,72
	
	0,05

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000075
	
	
	599,22
	
	0,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,09

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,00264
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,13

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,000195
	
	
	8,5
	
	0

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,009
	
	0,000054
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	3,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	895,66

	16.1
	[06.2.05.03-0001]
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм
	м2
	102
	
	0,612
	467,38
	1,26
	588,9
	
	360,41

	16.2
	[11.2.04.05-0001]
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,00006
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	3,11

	16.3
	[14.1.06.02-0001]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	1,2
	
	0,0072
	12 041,6
	1,25
	15 052
	
	108,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	891,28

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	898,41

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	492,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 758,39

	17
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
V=4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,35286
	
	
	
	
	792,52

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29,41
	1,15
	1,35286
	
	
	585,81
	
	792,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0155
	
	
	
	
	9,26

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,03

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0005
	
	
	532,14
	
	0,27

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,015
	
	
	660,72
	
	9,91

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,015
	
	
	599,22
	
	8,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0004
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,02

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,0036
	
	
	8,5
	
	0,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	811,77

	17.1
	[04.3.02.09-1202]
	Смеси сухие фуговочные на цементной основе и модифицирующих добавок для заполнения широких и узких швов между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита, расход 1,5 кг/м2, цвет белый
	кг
	10
	
	0,4
	29,53
	1,94
	57,29
	
	22,92

	17.2
	[06.2.01.02-0042]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм
	м2
	10,2
	
	0,408
	572,27
	1,37
	784,01
	
	319,88

	17.3
	04.3.02.18-0002
	Смеси сухие строительные клеевые, С0
	т
	0,04
	
	0,0016
	
	
	9 604,7
	
	15,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	801,78

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	808,19

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	442,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 421,11

	Дверные и оконные блоки

	18
	ГЭСН09-04-012-01
Демонтаж двери металлической
	Демонтаж металлических дверных блоков 
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4 Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	м2
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,36
	
	
	
	
	2 073,49

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	3,36
	
	
	617,11
	
	2 073,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,238
	
	
	
	
	142,61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,238
	
	
	660,72
	
	157,25

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,238
	
	
	599,22
	
	142,61

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	0,7
	0,56
	
	
	39,77
	
	22,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	0
	0
	
	
	8,5
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 395,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 216,1

	
	Пр/812-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	1 854,88

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 167,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 418,38

	19
	ГЭСН09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	м2
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,7132
	
	
	
	
	3 627,88

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,07
	1,15
	5,7132
	
	
	635
	
	3 627,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,35

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	35,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,06
	
	
	660,72
	
	39,64

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,06
	
	
	599,22
	
	35,95

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,71
	1,25
	2,13
	
	
	39,77
	
	84,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 072,45

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4908
	
	1,17792
	
	
	8,5
	
	10,01

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,168
	155,63
	0,8
	124,5
	
	20,92

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,0072
	89 330,06
	1,07
	95 583,16
	
	688,2

	
	[14.5.01.05-0013]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,27
	
	0,648
	478,28
	1,14
	545,24
	
	353,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 860,63

	19.1
	ТЦ_07.1.01.01_10_100109639775_19.12.2025_02
	Блок дверной входной металлический и, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм
	шт
	0,41666666
	
	1
	
	
	36 875
	
	36 875

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 663,83

	
	Пр/812-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	3 066,63

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 930,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 733,1

	20
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
V=0,7/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,007
	
	0,007
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3473285
	
	
	
	
	735,05

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167,37
	1,15
	1,3473285
	
	
	545,56
	
	735,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0441
	
	
	
	
	25,39

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	1,25
	0,0154
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,89

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,76
	1,25
	0,0154
	
	
	532,14
	
	8,19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,25
	0,0287
	
	
	660,72
	
	18,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,28
	1,25
	0,0287
	
	
	599,22
	
	17,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	329,89

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	11,44
	
	0,08008
	
	
	8,5
	
	0,68

	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	418
	
	2,926
	24,39
	1,58
	38,54
	
	112,77

	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	21,4
	
	0,1498
	158,82
	1,58
	250,94
	
	37,59

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	69
	
	0,483
	241,35
	1,14
	275,14
	
	132,89

	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	30,6
	
	0,2142
	92,73
	1,24
	114,99
	
	24,63

	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,056
	369,8
	1,03
	380,89
	
	21,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 110,18

	20.1
	11.3.02.02-0007
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2
	м2
	100
	
	0,7
	
	
	5 073,71
	
	3 551,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	760,44

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	739,15

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	355,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 756,44

	21
	ГЭСН09-04-012-02
	Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,554
	
	
	
	
	958,99

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	0,7
	1,554
	
	
	617,11
	
	958,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,48

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	0,7
	0,364
	
	
	39,77
	
	14,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	0
	0
	
	
	8,5
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	973,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	958,99

	
	Пр/812-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	802,67

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	505,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 281,53

	22
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,553
	
	
	
	
	1 575,48

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	1,15
	2,553
	
	
	617,11
	
	1 575,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,85

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,65
	
	
	39,77
	
	25,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,05

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,4264
	
	
	8,5
	
	3,62

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,14
	155,63
	0,8
	124,5
	
	17,43

	
	[01.7.15.14-1046]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,16
	120,96
	1,24
	149,99
	
	24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 646,38

	22.1
	[01.7.04.01-1005]
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг
	шт
	1
	
	2
	1 868,99
	1,19
	2 224,1
	
	4 448,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 575,48

	
	Пр/812-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	1 318,68

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	830,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 243,54

	23
	[25.3.14.01-1608]
	Прим.Фиксатор металлический
	шт
	2
	
	2
	231,48
	1,33
	307,87
	
	615,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	615,74

	Электромонтажные работы

	24
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (прим. светодиодных)
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3578
	
	
	
	
	179,2

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	
	0,3578
	
	
	500,84
	
	179,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,09

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,85

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0016
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	532,14
	
	0,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	180,05

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	163,85

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	86,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,41

	25
	ГЭСНм08-03-609-02
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1678
	
	
	
	
	632,36

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	29,74
	
	0,5948
	
	
	487,43
	
	289,92

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	28,35
	
	0,567
	
	
	599,22
	
	339,76

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,3
	
	0,006
	
	
	447,18
	
	2,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	660,72
	
	2,64

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,004
	
	
	599,22
	
	2,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,41

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,968
	
	0,01936
	
	
	8,5
	
	0,16

	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,202
	
	0,00404
	174,13
	1,24
	215,92
	
	0,87

	
	[01.7.15.14-0163]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	0,2525
	
	0,00505
	114,9
	1,24
	142,48
	
	0,72

	
	[01.7.17.09-1455]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	0,5
	
	0,01
	53,58
	1,24
	66,44
	
	0,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,81

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,65

	25.2
	Материал заказчика
	Светильники светодиодный
	шт
	100
	
	2
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,76

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	615,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	323,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 591,91

	26
	ГЭСНр67-01-004-01
	Демонтаж: выключателей, розеток
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1752
	
	
	
	
	85,4

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,84
	
	0,1752
	
	
	487,43
	
	85,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,4

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	77,71

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	40,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	204,1

	27
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6912
	
	
	
	
	426,55

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	34,56
	
	0,6912
	
	
	617,11
	
	426,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,72

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	1 670,09
	
	1

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	804,92
	
	0,48

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	660,72
	
	0,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	599,22
	
	0,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,98

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,04264
	
	
	8,5
	
	0,36

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	
	0,1834
	5,87
	0,9
	5,28
	
	0,97

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,0204
	41,71
	1,24
	51,72
	
	1,06

	
	[01.7.15.14-0161]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,0000032
	214 135,65
	1,24
	265 528,21
	
	0,85

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000006
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	0,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	432,51

	27.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	427,27

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	414,45

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	217,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 073,4

	28
	[20.4.03.05-1049]
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	
	2
	125,67
	0,91
	114,36
	
	228,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,72

	29
	ГЭСНм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2576
	
	
	
	
	158,97

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25,76
	
	0,2576
	
	
	617,11
	
	158,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,36

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	1 670,09
	
	0,5

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	804,92
	
	0,24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	660,72
	
	0,13

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	599,22
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,22

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0000315
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,22

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00102
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,18

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,18

	29.2
	[20.4.01.02-1030]
	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	100
	
	1
	79,02
	1,47
	116,16
	
	116,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	154,55

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	81,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	520,33

	30
	ГЭСНм08-02-390-01
	Демонтаж коробов пластмассовые: шириной до 40 мм
V=9/100; 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,43983
	
	
	
	
	260,6

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,43983
	
	
	592,51
	
	260,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00027
	
	
	
	
	0,14

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,00027
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,00027
	
	
	532,14
	
	0,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,76

	30.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,74

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	252,92

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	132,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	664,03

	31
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4661
	
	
	
	
	868,68

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	1,4661
	
	
	592,51
	
	868,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,48

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0009
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,05

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009
	
	
	532,14
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,92

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,590976
	
	
	8,5
	
	5,02

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,018
	261,09
	1,24
	323,75
	
	5,83

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00009
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	11,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	891,13

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,37

	31.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	1
	
	0,09
	
	
	8 487,09
	
	763,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,16

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	843,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	443,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 958,7

	32
	ГЭСНм10-08-001-11
	Демонтаж устройств промежуточные на количество лучей: 10 (прим. демонтаж оборудования контроля входа)
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,52
	
	
	
	
	1 622,73

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	4,2
	0,6
	2,52
	
	
	643,94
	
	1 622,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 622,73

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	54,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 622,73

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 460,46

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	746,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 883,74

	33
	ГЭСНм10-08-001-11
	Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (Прим. оборудование контроля входа)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,2
	
	
	
	
	2 704,55

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	4,2
	
	4,2
	
	
	643,94
	
	2 704,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,79

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,004
	
	0,004
	284,15
	1,58
	448,96
	
	1,8

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0676
	
	0,0676
	
	
	8,5
	
	0,57

	
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	978,09
	1,24
	1 212,83
	
	36,38

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00002
	
	0,00002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,14

	
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,04
	
	0,04
	
	
	1 497,38
	
	59,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 803,34

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	54,09

	33.2
	Материал заказчика
	Оборудование контроля входа
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 704,55

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 434,1

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 244,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 535,62

	34
	ГЭСНм08-03-593-10
	Демонтаж световых настенных указателей
V=1/100; 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,47136
	
	
	
	
	290,88

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	78,56
	0,6
	0,47136
	
	
	617,11
	
	290,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,69

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	0,6
	0,0012
	
	
	1 670,09
	
	2

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	0,6
	0,0012
	
	
	804,92
	
	0,97

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,6
	0,0012
	
	
	660,72
	
	0,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	0,6
	0,0012
	
	
	599,22
	
	0,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,36

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,57

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	283,79

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	149,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	738,06

	35
	ГЭСНм08-03-593-10
	Световые настенные указатели
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7856
	
	
	
	
	484,8

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	78,56
	
	0,7856
	
	
	617,11
	
	484,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,81

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,002
	
	
	1 670,09
	
	3,34

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,002
	
	
	804,92
	
	1,61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,002
	
	
	660,72
	
	1,32

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,002
	
	
	599,22
	
	1,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,56

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	17,5
	
	0,175
	5,87
	0,9
	5,28
	
	0,92

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	
	0,0408
	41,71
	1,24
	51,72
	
	2,11

	
	[21.2.01.02-0141]
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,00153
	
	0,0000153
	948 687,13
	1,07
	1 015 095,23
	
	15,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	510,83

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,7

	35.2
	Материал заказчика
	Указатель "Выход"
	шт
	1
	
	0,01
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,61

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	472,98

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	248,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 242,19

	36
	ГЭСН20-04-002-01
	Демонтаж  калориферов массой: до 0,1 т (прим. демонтаж калориферов тепловой завесы)
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сетей инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,922
	
	
	
	
	1 554,91

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,87
	0,6
	2,922
	
	
	532,14
	
	1 554,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,48

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048
	
	
	
	
	32,47

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	0,6
	0,018
	
	
	1 670,09
	
	30,06

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	0,6
	0,018
	
	
	804,92
	
	14,49

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,22
	0,6
	0,732
	2,36
	1,5
	3,54
	
	2,59

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,6
	0,03
	
	
	660,72
	
	19,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	0,6
	0,03
	
	
	599,22
	
	17,98

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,21
	0,6
	0,126
	
	
	39,77
	
	5,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 644,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 587,38

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 728,66

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	971,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 345

	37
	ГЭСН20-04-002-01
	Установка калориферов массой: до 0,1 т тепловой завесы
Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,6005
	
	
	
	
	2 980,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,87
	1,15
	5,6005
	
	
	532,14
	
	2 980,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,77

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	67,63

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	
	
	1 670,09
	
	62,63

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	
	
	804,92
	
	30,18

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,22
	1,25
	1,525
	2,36
	1,5
	3,54
	
	5,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	660,72
	
	41,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	599,22
	
	37,45

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,2625
	
	
	39,77
	
	10,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	788,26

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	16,72

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,21
	
	0,21
	155,63
	0,8
	124,5
	
	26,15

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,26
	
	0,26
	174,93
	1,07
	187,18
	
	48,67

	
	[23.8.03.11-0127]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	
	2
	331,77
	1,05
	348,36
	
	696,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 955,91

	37.1
	Материал заказчика
	Калорифер тепловой завесы
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 047,88

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 319,14

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 865,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 140,35

	38
	ГЭСНм08-03-575-01
	Демонтаж Прибора или аппарата (прим. демонтаж датчика климат-контроля)
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,618
	
	
	
	
	381,37

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	0,6
	0,618
	
	
	617,11
	
	381,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,37

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	381,37

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	369,93

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	194,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	958,51

	39
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат (применительно к монтажу датчика климат-контроля)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	635,62

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	617,11
	
	635,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,74

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,07
	187,18
	
	3,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,36

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,71

	39.2
	Материал заказчика
	Датчик климат-контроля
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	635,62

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	616,55

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	324,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 592,79

	40
	ГЭСНм08-03-532-04
	Демонтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,08
	
	
	
	
	639,91

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,8
	0,6
	1,08
	
	
	592,51
	
	639,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,1

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,13
	0,6
	0,078
	
	
	39,77
	
	3,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	643,01

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	21,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,91

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	620,71

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	326,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 611,4

	41
	ГЭСНм08-03-532-04
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8
	
	
	
	
	1 066,52

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,8
	
	1,8
	
	
	592,51
	
	1 066,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,17

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,13
	
	0,13
	
	
	39,77
	
	5,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,6

	
	[01.3.01.02-0002]
	Вазелин технический
	кг
	0,006
	
	0,006
	150,04
	2,01
	301,58
	
	1,81

	
	[01.7.02.09-0002]
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,001
	187,38
	0,9
	168,64
	
	0,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	8,5
	
	0,18

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1
	
	1
	5,87
	0,9
	5,28
	
	5,28

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,06
	
	0,06
	155,63
	0,8
	124,5
	
	7,47

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,05
	
	0,05
	174,93
	1,07
	187,18
	
	9,36

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,014
	41,71
	1,24
	51,72
	
	0,72

	
	[01.7.20.04-0005]
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,001
	395,65
	1,56
	617,21
	
	0,62

	
	[07.2.07.04-0007]
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,002
	
	0,002
	105 278,81
	1,37
	144 231,97
	
	288,46

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,035
	
	0,035
	79,88
	1,52
	121,42
	
	4,25

	
	[14.4.03.06-0001]
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,006
	
	0,006
	157,44
	1,35
	212,54
	
	1,28

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	
	[25.2.01.01-0001]
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,061
	
	0,061
	655,9
	0,96
	629,66
	
	38,41

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 556,29

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	21,33

	41.2
	Материал заказчика
	Кнопка ПС
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 066,52

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 034,52

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	543,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 156,07

	Прочие работы

	42
	ГЭСН46-04-016-01
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (прим. расширение дверного прома 0,7м3)
	м реза
	4,7
	
	4,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,424
	
	
	
	
	12 687,87

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,92
	
	18,424
	
	
	688,66
	
	12 687,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 875,35

	
	[91.21.22-391]
	Стенорезные машины, максимальная глубина резки 730 мм
	маш.-ч
	1,87
	
	8,789
	399,07
	1,39
	554,71
	
	4 875,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,3

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,1142
	
	0,53674
	35,71
	1,42
	50,71
	
	27,22

	
	[01.7.15.02-0042]
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,094
	1 631,36
	1,07
	1 745,56
	
	164,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 754,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 687,87

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	11 545,96

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	6 597,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 898,17

	43
	ГЭСН46-04-016-01
	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (прорезка окна в ж/б перегородке 1000х700)
	м реза
	3,4
	
	3,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,328
	
	
	
	
	9 178,46

	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч
	3,92
	
	13,328
	
	
	688,66
	
	9 178,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 526,85

	
	[91.21.22-391]
	Стенорезные машины, максимальная глубина резки 730 мм
	маш.-ч
	1,87
	
	6,358
	399,07
	1,39
	554,71
	
	3 526,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,39

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,1142
	
	0,38828
	35,71
	1,42
	50,71
	
	19,69

	
	[01.7.15.02-0042]
	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,068
	1 631,36
	1,07
	1 745,56
	
	118,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 843,7

	43.1
	[01.7.17.06-1042]
	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм
	шт
	0,29411764
	
	1
	13 419,98
	1,24
	16 640,78
	
	16 640,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 178,46

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	8 352,4

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	4 772,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 609,68

	44
	ГЭСН11-01-049-01
	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)
V=0,9/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	100 м
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,104832
	
	
	
	
	55,79

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	0,7
	0,104832
	
	
	532,14
	
	55,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	0
	0
	
	
	8,5
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,79

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	56,24

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	30,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,85

	45
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога) (прим. установка сигнальных полос в начале и в конце лестничного марша)
V=32,4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,200064
	
	
	
	
	3 299,3

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	6,200064
	
	
	532,14
	
	3 299,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	258,14

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	2,227824
	
	
	8,5
	
	18,94

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	2,1708
	88,86
	1,24
	110,19
	
	239,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 557,44

	45.1
	[ТЦ_09.2.03.02_50_182907673502_01.12.2025_01]
	Тестильная противоскользящая лента "АНТИСЛИП"
	м
	105
	
	34,02
	150
	1,12
	168
	
	5 715,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 299,3

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	3 325,69

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 822,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 421,35

	46
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,88
	
	1,88
	
	
	1 300,99
	
	2 445,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 445,86

	47
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	1,88
	
	1,88
	
	
	387,05
	
	727,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	727,65

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	270 103,68

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	243 348,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	159 788,65

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	58 144,52

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8 999,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	496,62

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	88 974,3

	
	
	      перевозка
	
	
	3 173,51

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	58 641,14

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	53 961,73

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 597,83

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	26 755,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	12 205,16

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 173,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	20,32

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8,6

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	2 002,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 182,14

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 573,77

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 976,54

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	270 103,68

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	171 993,81

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	68 318,06

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	9 020,02

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	505,22

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	90 977

	
	
	      перевозка
	
	
	3 173,51

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	68 823,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	63 535,5

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	34 574,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	42 590,36

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	114,3236785

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,856309

	
	
	Итого
	
	
	270 103,68

	
	
	НДС
	(270 103,68*22%) = 59 422,81
	22%
	59 422,81

	
	
	Итого
	
	
	329 526,49

	


Составил: _______________________________________/Папазян М.Л./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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