КОНТРАКТ № 
г. Санкт-Петербург.  						                                              «____» июня  2026г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 100 Выборгского района Санкт-Петербурга)  в  лице  Заведующего  Микишевой Снежаны Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________________________ «__________» (ООО «__________»), в лице ___________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт (далее  – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	             1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту помещений №№ ПИБ 11,12,39 в здании ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 45, лит. А (далее – Объект).


1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), и графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) _____________________________________
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) заключения (подписания) контракта сторонами.
2.2. Срок выполнения работ:60 (шестьдесят) рабочих дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
Время выполнения работ: кроме воскресных и праздничных дней, по согласованию с Заказчиком.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ____________________
3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.5. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполнения работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.6. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Источник финансирования Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», ВР 244, КОСГУ 225.
3.9. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 г. №815 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582); 
- СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200);
- Правила устройства электроустановок (утверждены и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204);
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. «Правила проектирования аварийного освещения»;
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.2.15.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2);
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом, или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара;
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.21. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.23. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, 3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы. 
4.2.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки. 
4.2.25. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию (при наличии оборудования в смете) и выполненным работам:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акты скрытых работ;
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом, или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара (при наличии оборудования в смете);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
5.4. Приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения приемки выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам приемки, которое утверждается приемочной комиссией.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе), обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р.10 контракта. 
5.12. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.13. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Прием выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).
7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.5. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.
7.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.7. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет 58 958,18 рублей (пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 18 копеек), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения (подписания) сторонами и действует по 31.12.2026 г.
10.2. Срок исполнения контракта: до 25.12.2026 года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
10.5.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
10.5.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
10.5.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту;
10.5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.5.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.5.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
10.5.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
10.5.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.7 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.8. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
10.9. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
10.9.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
10.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
10.13. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.14. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  
10.15. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 10.16. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
    
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
12.4.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту помещений №№ ПИБ 11,12,39 в здании ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 45, лит. А
Приложение № 2 – График выполнения работ;
Приложение №3 - Акт.

13. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад № 100 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Место нахождения и почтовый адрес: 
194017, город Санкт-Петербург,
 проспект Энгельса, д. 65, корп.2, 
Тел.: (812) 246-37-57
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(СПб ГБДОУ детский сад № 100», л/с 0501168)
Р/счет 40601810200003000000
БИК 044030001
Северо-Западное ГУ Банка России,
ИНН/КПП 7802152770 / 780201001
ОКПО          54240686 
ОКАТО       40265562000 
ОКОГУ       2300223 
ОКТМО      40315000000

Заведующий	
_________________ / С.С.Микишева /

	     ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «__________» 
(ООО «____________)














Генеральный директор
 _____________________/_______________ 






















Приложение № 2
к контракту № ____________ от «___» июня 2026 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по ремонту помещений №№ ПИБ 11,12,39 в здании ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 45, лит. А Период выполнения 60 рабочих дней,

	Срок выполнения работ

Вид работ
	1-10
	11-20
	21-30
	31-38
	39-45
	46-52
	53-60

	Демонтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	Отделочные работы
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Сантехнические работы
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Электромонтажные работы
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	Установка дверных блоков 
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	Прочие работы 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Вывоз мусора
	
	х
	
	
	х
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад № 100 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Заведующий_________________ / С.С.Микишева
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «___________»


Генеральный директор_________/ ___________/










































Приложение №3

г. Санкт-Петербург                                                                                       «___»____________2026г.                                                                            
АКТ №___
приемки выполненных работ
Приемочная комиссия в составе:
Члены комиссии:
Представитель Заказчика: ____________________________________________________________
Представитель Подрядчика: __________________________________________________________
Представитель технадзора: специалист ОТН «Служба заказчика Выборгского р-на Санкт-Петербурга»  
___________________________________________________________________________________

Произвела приемку выполненных работ на объекте: ________________________, по адресу: ______________ после проведения работ по __________________________________________ Подрядчиком ______________________________________ согласно Контракта №_________ от _____. 
Установила следующее:
1. Работы выполнены в соответствии с требованиями Контракта и сметой контракта.
1. Работы выполнены в сроки с ______________ по ______________ 
1. При установленных сроках выполнения работ по Контракту с __________ по ____________
1. Стоимость работ по Контракту          _______   рублей _____ копеек.
1. [bookmark: _GoBack]Стоимость работ фактическая по акту выполненных работ _________ рублей _____ копеек.
1.  Заказчику передана следующая исполнительная (отчетная) документация:

Решение приемочной комиссии:
	Предъявленная проектно-сметная документация по объекту_____________принята.

ПОДПИСИ:

	Заказчика
	
	
	

	
	Должность


	Подпись


	расшифровка подписи



	Подрядчика
	     
	
	

	
	Должность



	Подпись



	расшифровка подписи




	Технадзора
	Специалист ОТН СПб ГБУ «Служба заказчика Выборгского р-на Санкт-Петербурга»
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Приложение №1
к Контракту №______________
от ___________ 2026г.


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по ремонту помещений №№ ПИБ 11,12,39 в здании ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 45, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	на выполнение работ по ремонту помещений №№ ПИБ 11,12,39 в здании ГБДОУ детский сад №100 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 45, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	589,58
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	122,13
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,47
	тыс. руб.

	   строительных работ
	581,24
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	228,050451
	чел.-ч

	   монтажных работ
	8,34
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,696485
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Пол>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=10,6/100
	100 м2
	0,106
	
	0,106
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,40622
	
	
	
	
	3 923,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15264
	
	
	
	
	80,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 013,77

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,5512
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 004,83

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 564,30

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 962,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 004,15
	
	9 540,44

	2
	ГЭСНр57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=10,6/100
	100 м2
	0,106
	
	0,106
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,50838
	
	
	
	
	745,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	907,83

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,3392
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	745,46

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	663,46

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	365,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 269,53
	
	1 936,57

	3
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=10,6/100
	100 м2
	0,106
	
	0,106
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,33964
	
	
	
	
	2 144,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,168275
	
	
	
	
	89,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,81

	
	04.3.01.09
Уд
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	2,04
	
	0,21624
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,371
	35,71
	1,42
	50,71
	
	18,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 277,21

	3.1
	04.3.01.09-0016
З
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	2,04
	
	0,21624
	4 033,62
	1,39
	5 606,73
	
	1 212,40

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 233,85

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 251,72

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 234,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 806,89
	
	6 975,53

	4
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (прим. 30х30 см)
V=10,6/100
	100 м2
	0,106
	
	0,106
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	37,840198
	
	
	
	
	20 554,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,229225
	
	
	
	
	122,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,14

	
	06.2.05.03
Уд
	Плиты керамогранитные 400х400 мм
	м2
	102
	
	10,812
	
	
	
	
	

	
	11.2.04.05
Уд
	Рейки деревянные
	м3
	0,01
	
	0,00106
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02
Уд
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	1,2
	
	0,1272
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.21
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,04664
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,37

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,003445
	
	
	8,51
	
	0,03

	
	04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,001378
	37 800,30
	2,03
	76 734,61
	
	105,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 789,64

	4.1
	06.2.05.03-0007
З
	Плитка керамогранитная, полированная, толщина 11 мм
	м2
	102
	
	10,812
	945,92
	1,38
	1 305,37
	
	14 113,66

	4.2
	11.2.04.05-0001
З
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,00106
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	54,94

	4.3
	14.1.06.02-0011
З
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	1,2
	
	0,1272
	36 038,35
	1,22
	43 966,79
	
	5 592,58

	4.4
	14.4.01.21-0314
З
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	13,8
	
	1,4628
	1 284,05
	1,29
	1 656,42
	
	2 423,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 676,65

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	20 842,06

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	11 423,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	709 808,87
	
	75 239,74

	5
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
V=11,4/100
	100 м
	0,114
	
	0,114
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,855651
	
	
	
	
	2 248,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,044175
	
	
	
	
	26,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	
	04.3.02.09
Уд
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,01
	
	0,00114
	
	
	
	
	

	
	06.2.05.03
Уд
	Плиты керамогранитные
	м2
	10,2
	
	1,1628
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02
Уд
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,04
	
	0,00456
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00114
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,06

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,01026
	
	
	8,51
	
	0,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 299,69

	5.1
	04.3.02.09-0102
З
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,01
	
	0,00114
	37 800,30
	2,03
	76 734,61
	
	87,48

	5.2
	06.2.05.03-0007
З
	Плитка керамогранитная, полированная, толщина 11 мм
	м2
	10,2
	
	1,1628
	945,92
	1,38
	1 305,37
	
	1 517,88

	5.3
	14.1.06.02-0011
З
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,04
	
	0,00456
	36 038,35
	1,22
	43 966,79
	
	200,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 275,07

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 293,27

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 256,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 156,05
	
	7 655,79

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Пол>
	
	
	55 490,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	29 616,96

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	225,18

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	318,9

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	25 329,54

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	29 935,86

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	29 614,81

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	16 242,68

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Пол>
	
	
	101 348,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	54,950089

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,594315

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Потолок>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=9/100
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2657
	
	
	
	
	3 898,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02025
	
	
	
	
	12,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	332,23

	
	11.2.13.04
Уд
	Щиты настила
	м2
	5,5
	
	0,495
	
	
	
	
	

	
	01.7.16.02-0002
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,029
	
	0,00261
	91 734,54
	1,34
	122 924,28
	
	320,83

	
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,008
	
	0,00072
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	11,40

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 253,91

	6.1
	11.2.13.06-0012
З
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	5,5
	
	0,495
	317,40
	1,2
	380,88
	
	188,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 910,13

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	3 871,03

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	2 293,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	117 853,00
	
	10 606,77

	7
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок с лесов
	м2
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,92
	
	
	
	
	6 532,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 532,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 532,24

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 879,02

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	3 004,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	642,34
	
	15 416,09

	8
	ГЭСНр62-04-006-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=10/100
	100 м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,377
	
	
	
	
	182,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,36

	
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный, марка А
	т
	0,001
	
	0,0001
	162 195,39
	1,61
	261 134,58
	
	26,11

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,05
	
	0,005
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	209,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,96

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	164,66

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	84,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 581,40
	
	458,14

	9
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (5мм) для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
V=24/100
	100 м2
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0824
	
	
	
	
	5 296,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2376
	
	
	
	
	126,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,61

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,907
	
	0,21768
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,543
	
	0,13032
	35,71
	1,42
	50,71
	
	6,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 441,94

	9.1
	04.3.02.05-0004
З
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,4535
	
	0,10884
	12 024,05
	1,52
	18 276,56
	
	1 989,22

	9.2
	14.4.01.02-0212
З
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,002472
	178 871,85
	1,29
	230 744,69
	
	570,40

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 423,62

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 827,02

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 386,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	63 395,71
	
	15 214,97

	10
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм) для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
V=24/100
	100 м2
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,0824
	
	
	
	
	5 296,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2376
	
	
	
	
	126,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,61

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,543
	
	0,13032
	35,71
	1,42
	50,71
	
	6,61

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,907
	
	0,21768
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 441,94

	10.1
	14.5.11.03-0001
З
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	272,1
	
	65,304
	66,77
	1,52
	101,49
	
	6 627,70

	10.2
	14.4.01.02-0212
З
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,002472
	178 871,85
	1,29
	230 744,69
	
	570,40

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 423,62

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 827,02

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 386,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	82 722,71
	
	19 853,45

	11
	ГЭСН15-04-005-02
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
V=28/100
	100 м2
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,9588
	
	
	
	
	2 759,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,035
	
	
	
	
	20,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,88

	
	14.3.02.01
Уд
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,01456
	
	
	
	
	

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,33
	
	0,0924
	531,44
	1,45
	770,59
	
	71,20

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,11
	
	0,0308
	56,11
	1,6
	89,78
	
	2,77

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0055
	
	0,00154
	25 237,94
	1,67
	42 147,36
	
	64,91

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 937,47

	11.1
	14.3.02.01-0392
З
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	52
	
	14,56
	456,84
	1,84
	840,59
	
	12 238,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 780,41

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 502,37

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 158,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 274,54
	
	18 836,87

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Потолок>
	
	
	47 002,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	23 967

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	53,15

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	285,98

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	22 695,94

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	24 252,98

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	22 071,12

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	11 313,1

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Потолок>
	
	
	80 386,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,6863

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,53045

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. <Стены>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
V=75/100
	100 м2
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8
	
	
	
	
	3 785,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 785,34

	12.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,0225
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 785,34

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 406,81

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	1 703,40

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 860,73
	
	8 895,55

	13
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=2,8/100
	100 м2
	0,028
	
	0,028
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0804
	
	
	
	
	1 018,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0098
	
	
	
	
	5,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,59

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,12348
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 024,07

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	921,66

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	460,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 288,57
	
	2 416,08

	14
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
V=2,8/100
	100 м2
	0,028
	
	0,028
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63896
	
	
	
	
	310,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,09

	14.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,1288
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,09

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	282,18

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	161,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 911,43
	
	753,52

	15
	ГЭСН15-02-031-08
	Насечка поверхности: стен
V=8/100
	100 м2
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,404
	
	
	
	
	1 803,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 803,51

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 803,51

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 623,16

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	751,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 222,88
	
	4 177,83

	16
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=17/100
	100 м2
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	38,522
	
	
	
	
	21 181,71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2839
	
	
	
	
	161,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 766,57

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0595
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,02

	
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,374
	3 392,36
	1,39
	4 715,38
	
	1 763,55

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 224,84

	16.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	
	0,5746
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 343,48

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	18 995,70

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	9 391,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	303 598,06
	
	51 611,67

	17
	ГЭСНр62-04-006-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=5/100
	100 м2
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1885
	
	
	
	
	91,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,19

	
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный, марка А
	т
	0,001
	
	0,00005
	162 195,39
	1,61
	261 134,58
	
	13,06

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,05
	
	0,0025
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,48

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	82,33

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	42,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 581,60
	
	229,08

	18
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=10/100
	100 м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,583
	
	
	
	
	1 882,40

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,80

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,094
	
	
	
	
	50,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,60

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	
	0,0855
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,513
	
	0,0513
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,60

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 939,92

	18.1
	04.3.02.05-0004
З
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,855
	
	0,0855
	12 024,05
	1,52
	18 276,56
	
	1 562,65

	18.2
	14.4.01.02-0212
З
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0103
	
	0,00103
	178 871,85
	1,29
	230 744,69
	
	237,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 932,52

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 719,94

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	850,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	63 104,90
	
	6 310,49

	19
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (3мм) для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=75/100
	100 м2
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,8725
	
	
	
	
	14 118,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,705
	
	
	
	
	375,86

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,51

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	
	0,64125
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,513
	
	0,38475
	35,71
	1,42
	50,71
	
	19,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 549,43

	19.1
	14.5.11.03-0001
З
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	256,5
	
	192,375
	66,77
	1,52
	101,49
	
	19 524,14

	19.2
	14.4.01.02-0212
З
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0103
	
	0,007725
	178 871,85
	1,29
	230 744,69
	
	1 782,50

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 493,87

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	12 899,54

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	6 377,30

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 510,55
	
	55 132,91

	20
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=75/100
	100 м2
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,010625
	
	
	
	
	2 392,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,90

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01875
	
	
	
	
	10,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,73

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,075
	56,11
	1,6
	89,78
	
	6,73

	
	14.3.01.03
Уд
	Грунтовка
	т
	0,0103
	
	0,007725
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 415,97

	20.1
	14.4.01.02-0212
З
	Грунтовка акриловая
	т
	0,0103
	
	0,007725
	178 871,85
	1,29
	230 744,69
	
	1 782,50

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 403,34

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 163,01

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 000,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 816,63
	
	7 362,47

	21
	ГЭСН15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
V=75/100
	100 м2
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,9025
	
	
	
	
	6 624,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084375
	
	
	
	
	49,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,16

	
	14.3.02.01
Уд
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,052
	
	0,039
	
	
	
	
	

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,3
	
	0,225
	531,44
	1,45
	770,59
	
	173,38

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,075
	56,11
	1,6
	89,78
	
	6,73

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,00375
	25 237,94
	1,67
	42 147,36
	
	158,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 055,44

	21.1
	14.3.02.01-0392
З
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	52
	
	39
	456,84
	1,84
	840,59
	
	32 783,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 673,94

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	6 006,55

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 779,70

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 832,93
	
	48 624,70

	22
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=2,8/100
	100 м2
	0,028
	
	0,028
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,711372
	
	
	
	
	2 115,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05775
	
	
	
	
	31,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,38

	
	04.3.02.09
Уд
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,0014
	
	
	
	
	

	
	06.2.05.04
Уд
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	2,8
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02
Уд
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,0105
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,00238
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,12

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,014
	56,11
	1,6
	89,78
	
	1,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 152,83

	22.1
	04.3.02.09-0102
З
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,0014
	37 800,30
	2,03
	76 734,61
	
	107,43

	22.2
	06.2.01.02-0042
З
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен
	м2
	100
	
	2,8
	572,27
	1,4
	801,18
	
	2 243,30

	22.3
	14.1.06.02-0011
З
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,375
	
	0,0105
	36 038,35
	1,22
	43 966,79
	
	461,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 146,11

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 931,50

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	893,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	278 234,29
	
	7 790,56

	23
	ГЭСНр63-03-003-01
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
V=13/100
	100 шт
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,445
	
	
	
	
	1 848,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,09

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013
	
	
	
	
	7,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,78

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,012
	
	0,00156
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,08

	
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	0,0025
	
	0,000325
	732,20
	2,24
	1 640,13
	
	0,53

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0013
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,12

	
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,001
	
	0,00013
	4 800,85
	1,69
	8 113,44
	
	1,05

	
	04.3.01.09
Уд
	Раствор готовый отделочный
	м3
	0,037
	
	0,00481
	
	
	
	
	

	
	06.2.01.02
Уд
	Плитки керамические глазурованные
	м2
	2,47
	
	0,3211
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 861,43

	23.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,09
	
	0,0117
	
	
	0,00
	
	0,00

	23.2
	04.3.01.09-0014
З
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,037
	
	0,00481
	
	
	5 156,93
	
	24,80

	23.3
	06.2.01.02-0042
З
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен
	м2
	4
	
	0,52
	572,27
	1,4
	801,18
	
	416,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 855,56

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 670,00

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	835,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	36 983,38
	
	4 807,84

	24
	ГЭСН10-01-036-01
	Демонтаж уголков ПВХ на клее
V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кэм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4824
	
	
	
	
	255,59

	
	11.3.03.13
Уд
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	0
	0
	234,33
	1,78
	417,11
	
	0,00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,59

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	
	
	276,04

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	
	
	140,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 468,89
	
	672,20

	25
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69345
	
	
	
	
	367,40

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,03

	
	11.3.03.13
Уд
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	9
	
	
	
	
	

	
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,072
	234,33
	1,78
	417,11
	
	30,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	397,43

	25.1
	11.3.03.13-0044
З
	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм
	10 м
	10
	
	0,9
	155,98
	1,05
	163,78
	
	147,40

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,40

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	357,11

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	171,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 930,00
	
	1 073,70

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. <Стены>
	
	
	121 963,74

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	57 794,72

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	223,83

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	691,58

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	63 253,61

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	58 486,3

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	52 335,53

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	25 559,33

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. <Стены>
	
	
	199 858,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	107,334707

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,266575

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. <Отопление>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	538,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	551,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,60

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	479,02

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	242,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 319,00
	
	1 273,19

	27
	ГЭСН18-03-008-03
	Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,760495
	
	
	
	
	413,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015125
	
	
	
	
	10,09

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,40

	
	18.5.08.05
Уд
	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов
	100 шт
	2
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	18.5.10.06
Уд
	Радиаторы стальные панельные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	0,053973
	
	
	8,51
	
	0,46

	
	01.7.15.07-0009
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
	100 шт
	4,04
	
	0,0404
	503,33
	1,22
	614,06
	
	24,81

	
	01.7.17.09-1090
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
	шт
	0,2463
	
	0,002463
	44,99
	1,2
	53,99
	
	0,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	462,27

	27.1
	18.5.08.05-0022
З
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов
	100 шт
	2
	
	0,02
	4 205,09
	1,04
	4 373,29
	
	87,47

	27.2
	18.5.10.06-3006
З
	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, высота 500, длина 800 мм
	шт
	100
	
	1
	
	
	8 236,58
	
	8 236,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,18

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	460,84

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	258,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	950 615,00
	
	9 506,15

	28
	24.3.05.07-0036
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"
	шт
	2
	
	2
	
	
	70,44
	
	140,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,88

	29
	18.1.09.08-0041
	Кран шаровой латунный полнопроходной (с американкой), 1/2" нр (прим.)
	шт
	1
	
	1
	927,70
	1,41
	1 308,06
	
	1 308,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 308,06

	30
	18.1.09.08-0042
	Кран шаровой латунный полнопроходной (с накидной гайкой), 1/2"х3/4" нр (прим.)
	шт
	1
	
	1
	1 138,27
	1,41
	1 604,96
	
	1 604,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 604,96

	31
	24.3.05.15-0134
	Фитинги полипропилен 25мм (прим.)
	шт
	2
	
	2
	67,85
	1,3
	88,21
	
	176,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	176,42

	32
	ГЭСНр62-03-006-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,634
	
	
	
	
	344,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001
	
	
	
	
	0,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,14

	
	14.4.02.04
Уд
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	16,1
	
	0,161
	
	
	
	
	

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,001
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,09

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0086
	
	0,000086
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	7,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	351,64

	32.1
	14.4.01.21-0411
З
	Состав (грунт-эмаль)
	кг
	16,1
	
	0,161
	423,37
	1,23
	520,75
	
	83,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	344,44

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	310,00

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	158,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 392,00
	
	903,92

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. <Отопление>
	
	
	13 004,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 296,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	15,06

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	22,02

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	11 670,75

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 318,22

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 249,86

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	659,69

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. <Отопление>
	
	
	14 913,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,494495

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,037625

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 5. <Электрика>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	33
	ГЭСНр67-01-008-02
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (на светодиодные) прим.
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,633
	
	
	
	
	974,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,42

	
	20.3.03.04
Уд
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	974,73

	33.1
	20.3.03.07-0092
З
	Светильник светодиодный 595х595 мм, рассеиватель опал (по согласованию с заказчиком)
	шт
	100
	
	1
	2 925,00
	1,25
	3 656,25
	
	3 656,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	974,68

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	886,96

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	467,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	598 579,00
	
	5 985,79

	34
	ГЭСНр67-01-008-01
	Смена светильников: с лампами накаливания (на светодиодные) прим.
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,564
	
	
	
	
	2 126,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,64

	
	20.3.03.03
Уд
	Светильники с лампами накаливания
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 127,03

	34.1
	20.3.03.07-0041
З
	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт
	шт
	100
	
	4
	623,11
	0,87
	542,11
	
	2 168,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 126,96

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	1 935,53

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	1 020,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	181 298,50
	
	7 251,94

	35
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,964
	
	
	
	
	542,94

	
	20.4.01.02
Уд
	Выключатели
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,94

	35.1
	20.4.01.01-1049
З
	Выключатель открытого монтажа одноклавишный
	шт
	100
	
	4
	148,10
	1,47
	217,71
	
	870,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,94

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	494,08

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	260,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	54 211,75
	
	2 168,47

	36
	ГЭСНм08-02-390-01
	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=19/100
	100 м
	0,19
	
	0,19
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кэм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92853
	
	
	
	
	547,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00057
	
	
	
	
	0,30

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	0
	0
	
	
	8,51
	
	0,00

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	0
	0
	261,09
	1,22
	318,53
	
	0,00

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	0
	0
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	0,00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,10

	36.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	10,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,07

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	531,63

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	279,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 211,63
	
	1 370,21

	37
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=19/100
	100 м
	0,19
	
	0,19
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0951
	
	
	
	
	1 825,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0019
	
	
	
	
	1,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,71

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	1,247616
	
	
	8,51
	
	10,62

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,038
	261,09
	1,22
	318,53
	
	12,10

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00019
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	22,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 872,72

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	36,52

	37.2
	20.2.05.04-0055
Д
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	1
	
	0,19
	
	
	4 507,62
	
	856,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 826,90

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 772,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	931,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 786,84
	
	5 469,50

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. <Электрика>
	
	
	13 664,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 017,18

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,26

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,37

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 645,17

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 019,55

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 620,29

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 960,64

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. <Электрика>
	
	
	22 245,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,18463

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00447

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 6. <Двери>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	38
	ГЭСН46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,823
	
	
	
	
	917,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1548
	
	
	
	
	82,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 008,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	999,19

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	909,26

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	519,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	121 855,00
	
	2 437,10

	39
	ГЭСН10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,57723
	
	
	
	
	2 516,84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,10825
	
	
	
	
	62,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 269,40

	
	11.3.01.02
Уд
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	24,39
	
	0,4878
	
	
	8,51
	
	4,15

	
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	445
	
	8,9
	24,39
	1,76
	42,93
	
	382,08

	
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	29,3
	
	0,586
	158,82
	1,76
	279,52
	
	163,80

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	92,63
	
	1,8526
	241,35
	1,14
	275,14
	
	509,72

	
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	65,2
	
	1,304
	92,73
	1,22
	113,13
	
	147,52

	
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	0,16
	369,80
	1,05
	388,29
	
	62,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 897,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 579,67

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	2 507,44

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 206,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	380 541,50
	
	7 610,83

	40
	КАЦ
	Блок дверной глухой ПВХ однопольный, площадью 2м2
	шт.
	1
	
	1
	
	
	53 244,26
	
	53 244,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	53 244,26

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. <Двери>
	
	
	58 149,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 434,01

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	57,39

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	144,85

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	54 513,66

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 578,86

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 416,7

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 725,58

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. <Двери>
	
	
	63 292,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	53 244,26

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	6,40023

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,26305

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 7. <Погрузка-перевозка>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	41
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	2,5042
	
	2,5042
	
	
	86,36
	
	216,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,26

	42
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	2,5042
	
	2,5042
	
	
	400,48
	
	1 002,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 002,88

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7. <Погрузка-перевозка>
	
	
	1 219,14

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 219,14

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 7. <Погрузка-перевозка>
	
	
	1 219,14

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	476 424,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	307 169,7

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	119 752,41

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	574,73

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 464,39

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	184 159,03

	
	
	      перевозка
	
	
	1 219,14

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	121 216,8

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	112 004,59

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	57 249,78

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	6 839,71

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	3 324,75

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 373,66

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,14

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,31

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	949,64

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 374,97

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 303,72

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 211,24

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	483 263,78

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	310 494,45

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	122 126,07

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	574,87

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 465,7

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	185 108,67

	
	
	      перевозка
	
	
	1 219,14

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	123 591,77

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	114 308,31

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	58 461,02

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	53 244,26

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	228,050451

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,696485

	
	
	Итого
	
	
	483 263,78

	
	
	НДС
	(483 263,78*22%) = 106 318,03
	22%
	106 318,03

	
	
	Итого
	
	
	589 581,81

	

	Составил:
	 
	Стацура У.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	




