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	                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад 

№ 44 компенсирующего вида 
Колпинского района Санкт-Петербурга

                                                                                     ____________ /______________/ «___»_______________2024 г.
техническое задание
(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

Выполнение работ по замене аварийного стояка в помещениях групп 
№11 и №7 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 52, литер А



	

	РАЗРАБОТАНО:
Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по замене аварийного стояка в помещениях групп №11 и №7 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 52, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 41 350 (Сорок одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по замене аварийного стояка в помещениях групп №11 и №7 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ:

 Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 52, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. 
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
      -  СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-
технические системы зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр), а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».      Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по замене аварийного стояка в помещениях групп №8 и №11 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 52, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
       Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета

Выполнение работ по замене аварийного стояка в помещениях групп 

№11 и №7 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 52, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	41,350
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,64
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,08
	тыс. руб.

	   строительных работ
	41,350
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	21,824502
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,17365
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Стены

	1
	ГЭСНр63-03-001-05

	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=4,8/100
	100 м2
	0,048
	
	0,048
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,5664
	
	
	
	
	1 412,12

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	3,5664
	
	
	395,95
	
	1 412,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0168
	
	
	
	
	7,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 432,9

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,21168
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 419,32

	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 277,39

	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	638,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 348,98

	2
	ГЭСНр63-03-004-01

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=4,8/100
	100 м2
	0,048
	
	0,048
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35088
	
	
	
	
	152,19

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	7,31
	
	0,35088
	
	
	433,74
	
	152,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	4,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,3

	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	140,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	70,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,81

	3
	ГЭСН10-05-008-01

	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом (прим. 
V=4,8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,048
	
	0,048
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,5816
	
	
	
	
	2 086,19

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	83
	1,15
	4,5816
	
	
	455,34
	
	2 086,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024
	
	
	
	
	14,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 522,4

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,032
	
	0,001536
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,07

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,2
	
	0,1056
	
	
	6,86
	
	0,72

	
	[01.7.15.07-0152]

	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,67
	
	0,08016
	52,34
	1,17
	61,24
	
	4,91

	
	[01.7.06.01-0041]

	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм
	м
	83
	
	3,984
	3,62
	1,47
	5,32
	
	21,19

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные
	м2
	107
	
	5,136
	
	
	
	
	

	
	[01.7.06.04-0002]

	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	83
	
	3,984
	2,6
	1,28
	3,33
	
	13,27

	
	[01.7.06.04-0007]

	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	0,44
	
	0,02112
	1 955,23
	1,47
	2 874,19
	
	60,7

	
	[01.7.15.14-0044]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	18,55
	
	0,8904
	23,02
	1,17
	26,93
	
	23,98

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10
	
	0,48
	68,29
	1,5
	102,44
	
	49,17

	
	[14.5.11.03-0001]

	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	4
	
	0,192
	66,77
	1,25
	83,46
	
	16,02

	
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	37
	
	1,776
	17,34
	1,25
	21,68
	
	38,5

	
	[01.7.15.14-0042]

	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	4,95
	
	0,2376
	23,01
	1,17
	26,92
	
	6,4

	
	[07.2.06.03-0119]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	77
	
	3,696
	44,16
	0,93
	41,07
	
	151,79

	
	[07.2.06.03-0155]

	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	269
	
	12,912
	64,44
	0,93
	59,93
	
	773,82

	
	[07.2.06.03-0229]

	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм
	м
	46
	
	2,208
	28,48
	0,93
	26,49
	
	58,49

	
	[07.2.06.04-0093]

	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм
	100 шт
	0,73
	
	0,03504
	864,86
	1,91
	1 651,88
	
	57,88

	
	[07.2.06.05-0017]

	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	1,16
	
	0,05568
	2 013,47
	1,91
	3 845,73
	
	214,13

	
	14.1.06.01-0001

	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа
	кг
	60
	
	2,88
	
	
	10,89
	
	31,36

	
	14.5.01.01
	Герметик акриловый, 300мл
	шт
	7
	
	0,336
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 652,67

	3.1
	01.6.01.02-0008

	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	107
	
	5,136
	
	
	149,35
	
	767,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 100,64

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	2 041,82

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	982,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 443,6

	4
	ГЭСН15-01-019-05

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=4,8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,048
	
	0,048
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,362352
	
	
	
	
	2 931,39

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	1,15
	6,362352
	
	
	460,74
	
	2 931,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,77

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,099
	
	
	
	
	43,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,19

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,00408
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,17

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,024
	56,11
	1,5
	84,17
	
	2,02

	
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,0024
	
	
	
	
	

	
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	4,8
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 985,36

	4.1
	[04.3.02.09-0102]

	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,0024
	37 800,3
	2
	75 600,6
	
	181,44

	4.2
	14.1.06.02-0001

	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,375
	
	0,018
	
	
	13 134,83
	
	236,43

	4.3
	[06.2.01.02-0010]

	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм (прим. 200х300)
	м2
	100
	
	4,8
	516,85
	1,31
	677,07
	
	3 249,94

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 974,4

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 676,96

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 238,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 568,97

	5
	ГЭСН17-01-010-02

	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления
V=2/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35535
	
	
	
	
	152,21

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	15,45
	1,15
	0,35535
	
	
	428,34
	
	152,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,61

	
	[14.1.05.01-1000]
	Клей монтажный (жидкие гвозди)
	кг
	5,7133
	
	0,114266
	486,97
	1,4
	681,76
	
	77,9

	
	[14.5.01.07-1000]

	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	3,57
	
	0,0714
	768,53
	1,07
	822,33
	
	58,71

	
	07.2.06.02
	Люки ревизионные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	292,76

	5.1
	[07.2.06.02-0001]

	Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм (прим. ) (прим. 200х300)
	шт
	100
	
	2
	316,37
	0,93
	294,22
	
	588,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	154,11

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	167,83

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	94,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 143,35

	Сантехнические работы

	6
	ГЭСНр65-01-001-03

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм (прим. ХВС 40мм)
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8068
	
	
	
	
	1 161,85

	
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	46,78
	
	2,8068
	
	
	413,94
	
	1 161,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,75

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	2,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,42

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический
	м3
	3,25
	
	0,195
	114,64
	1,14
	130,69
	
	25,48

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,51
	
	0,0306
	340,41
	1,53
	520,83
	
	15,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 207,59

	6.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,25
	
	0,015
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 164,42

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	1 013,05

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	512,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 732,98

	7
	ГЭСНр65-01-001-02

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм (прим. 32 )
V=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3864
	
	
	
	
	578,88

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	34,66
	
	1,3864
	
	
	417,54
	
	578,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	1,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,28

	
	[01.3.02.08-0001]

	Кислород газообразный технический
	м3
	2,74
	
	0,1096
	114,64
	1,14
	130,69
	
	14,32

	
	[01.3.02.03-0001]

	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,43
	
	0,0172
	340,41
	1,53
	520,83
	
	8,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,79

	7.1
	999-9899

	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,22
	
	0,0088
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	580,59

	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	505,11

	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	255,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 365,36

	8
	ГЭСН16-04-005-05

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (прим. с креплением к стене )
V=6/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,83766
	
	
	
	
	394,98

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,14
	1,15
	0,83766
	
	
	471,53
	
	394,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,009
	
	
	
	
	4,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,26

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	2,1272
	
	0,127632
	35,71
	1,2
	42,85
	
	5,47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,9468
	
	0,116808
	
	
	6,86
	
	0,8

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,091
	
	0,00546
	584,14
	1,17
	683,44
	
	3,73

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00173
	
	0,0001038
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	18,26

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	9,1
	
	0,546
	
	
	
	
	

	
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	6,15
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,26

	8.1
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	8.2
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	8.3
	[24.3.02.05-0107]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 50х6,9 мм
	м
	102,5
	
	6,15
	272,13
	1
	272,13
	
	1 673,6

	8.4
	[24.3.05.07-0155]

	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм
	шт
	16,666666
	
	1
	34,45
	1
	34,45
	
	34,45

	8.5
	[24.1.02.01-0008]

	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм
	шт
	83,333333
	
	5
	67,18
	1,17
	78,6
	
	393

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	399,57

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	435,13

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	244,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 215,98

	9
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=4/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,63066
	
	
	
	
	297,38

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,15
	0,63066
	
	
	471,53
	
	297,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,06

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,01172
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,5

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,099312
	
	
	6,86
	
	0,68

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,00668
	584,14
	1,17
	683,44
	
	4,57

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0001268
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	22,31

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	0,668
	
	
	
	
	

	
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	4,1
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,66

	9.1
	[24.3.02.05-0090]

	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	102,5
	
	4,1
	48,12
	1
	48,12
	
	197,29

	9.2
	18.1.09.06-1030

	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	4
	
	
	315,9
	
	1 263,6

	9.3
	[24.3.05.07-0151]

	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	4
	4,62
	1
	4,62
	
	18,48

	9.4
	[24.1.02.01-0003]

	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	175
	
	7
	42,95
	1,17
	50,25
	
	351,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	297,86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	324,37

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	182,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 665,44

	10
	ГЭСН16-04-006-05

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм
V=(1*2)/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 соединений
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,13616
	
	
	
	
	69,6

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	5,92
	1,15
	0,13616
	
	
	511,13
	
	69,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7,245
	
	0,1449
	
	
	6,86
	
	0,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,72

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	75,93

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	42,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,45

	11
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=(4*2+4*2)/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 соединений
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,28704
	
	
	
	
	148,78

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	1,15
	0,28704
	
	
	518,33
	
	148,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,69

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	0,392
	
	
	6,86
	
	2,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	148,78

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	162,02

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	91,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	404,54

	Прочие работы

	12
	ГЭСН46-03-010-01

	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5232
	
	
	
	
	249,53

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	13,08
	
	0,5232
	
	
	476,93
	
	249,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	249,53

	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	257,02

	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	147,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	677,98

	13
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,2356
	
	0,2356
	
	
	1 086,4
	
	255,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,96

	14
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,2356
	
	0,2356
	
	
	329,29
	
	77,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,58

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	34 457,98

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	34 457,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	20 880,87

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 635,1

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	90,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	80,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	10 741,38

	
	
	      перевозка
	
	
	333,54

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 715,24

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 077,3

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 499,81

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	34 457,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	20 880,87

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 635,1

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	90,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	80,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	10 741,38

	
	
	      перевозка
	
	
	333,54

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 715,24

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 077,3

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 499,81

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,824502

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,17365

	
	
	НДС
	(34 457,98*20%) = 6 891,6
	20%
	6 891,6

	
	
	Итого
	
	
	41 350,00

	


Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
14
11

