
КОНТРАКТ №____
Комплекс эксплуатационных измерительных работ в 2026 г. для нужд ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района

ИКЗ 262781321681078130100100020000000244

г. Санкт-Петербург		                                                                                                                                                           ______ 2026 г.		                                                                                                                         	                                                                                                                                                                           
                                                                       
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Ковалевой Т.Ф., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в дальнейшем именуемый «Подрядчик», в лице __________________действующий (-го) на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованием Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить Комплекс эксплуатационных измерительных работ в 2026 г. для нужд ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района, а Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.
	1.2. Подрядчик составляет технический отчет по результатам выполнения электроизмерительных работ в соответствии с Приложением №1 (Расчет цены контракта) и Приложением №2 (утвержденной в установленном порядке сметной документацией Заказчика), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта и определяющих объем и содержание выполняемых работ.
По результатам выполнения электроизмерительных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет – документ, в котором фиксируются характеристики объектов, цели и программа испытаний, протоколы измерений, перечень выявленных дефектов (недостатков), в отчете должно быть заключение электролаборатории о соответствии или несоответствии испытанных электроустановок требованиям ПТЭЭП, ПУЭ, ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.

Структура технического отчета
· титульный лист;
· пояснительная записка;
· программа профилактических измерений (испытаний) и методики проведения испытаний (измерений);
· сведения о приборах, используемых для измерений (испытаний);
· протокол визуального осмотра;
· протокол измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;
· протокол замера полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
· протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления;
· ведомость дефектов (недостатков);
· копия свидетельства о государственной регистрации электроизмерительной электролаборатории.
· Заключение электролаборатории.


2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания заказчиком, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту.
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта, по заявке Заказчика.  
0. Датой окончания выполнения работ: не позднее 30.09.2026г. (включительно) с даты заключения контракта.
0. Ответственность за нарушение сроков выполнения работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
0. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. 	Цена Контракта составляет __________ рублей (__________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС_________ (_______________рублей __ копеек) или без НДС.  
В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные 
с исполнением настоящего контракта.

3.2. Источник финансирования - Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код целевой статьи 0250020010, код вида расходов 244 (субсидии на госзадания). 
3.3. Оплата производится на основании счета, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также подтверждённых представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ. 
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.
3.6. Заказчик в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. 
  Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, который подписывается представителями заказчика, представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” и Подрядчика, и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объем претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.) подтверждается представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”. При этом оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.10.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком по контракту своих обязательств, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств подрядчиком по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на заказчика».
3.11. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
0. Заказчик обязан:
0. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ и стоимости работ, установленных контрактом.
0. Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
0. Производить оплату выполненных работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом и актами КС-2 и КС-3 при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания окончательного акта приёмки выполненных работ.
0. По окончании выполнения Подрядчиком работ, подписать акт приема объекта в эксплуатацию.
0. Подрядчик обязан:
0. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение №2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта, из материалов, соответствующих требованиям Росстандарта.
0. Выполнять и обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка при выполнении работ.
0. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта; содержать в исправном состоянии ограждения.
0. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
0. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
0. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
0. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
0. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
0. Вывозить со строительной площадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приёмке выполненных работ с соблюдением требований, установленных правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге, утвержденными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-р.
В 5-дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
0. Немедленно в течение 24 часов письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
0. Сдать объект Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
0. Подрядчик обязан устранять дефекты в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента их обнаружения.
0. Гарантировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки.
0. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций; по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.
0. Выполнить и обеспечить безопасность проведения строительно-монтажных работ в условиях производства работ без расселения жилой части здания, а также обеспечить безопасность жильцов здания и целостность их имущества.
0. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, подключению временных инженерных сетей.
4.3. Заказчик вправе:
     4.3.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
     4.3.2. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
     4.3.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
     4.3.4. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
     4.3.5. отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
4.3.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей.
Уполномоченный представитель заказчика осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с представителем Подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, поставленного при выполнении работ товара.
Представитель Заказчика в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:
проверять ход и качество выполняемых работ;
приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
не принимать работы, выполненные некачественно, ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
Подрядчик поставляет на Объект необходимые товары, материалы, оборудование, изделия, конструкции и передает их Заказчику по акту сдачи-приемки товара.
Приемку товаров поставляемых при выполнении закупаемых работ, осуществляет уполномоченный представитель Заказчика. Подрядчик не позднее, чем за два дня до момента поставки товара уведомляет Заказчика о необходимости приемки товара.
Заказчик в течение двух рабочих дней осуществляет приемку товаров, а также постановку данного товара на бухгалтерский баланс и подписывает акт сдачи-приемки товара или представляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки товаров, с указанием причин, разумных сроков, требуемых для устранения выявленных нарушений.
При обнаружении заказчиком в ходе производства работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет. 
5.2.  По завершении работ по Контракту в полном объеме и не позднее 7 (семи) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче. Одновременно с извещением Подрядчик направляет Заказчику в бумажном виде следующую надлежаще оформленную документацию, являющуюся неотъемлемой частью документа о приемке (подпункт 5.2.1. Контракта): акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС), согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, по акту передачи.

5.2.2.  Приемка результатов выполненных Работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней при условии получения Заказчиком извещения, документов, указанных в пункте 5.2 и подпункте 5.2.1 Контракта в полном объеме. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.2 и подпункте 5.2.1 Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований, Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном подпунктом 5.2.5 Контракта.
5.2.4.  При условии отсутствия замечаний к объему и качеству выполненных работ, Заказчик в срок, указанный в подпункте 5.2.2. Контракта, подписывает документ о приемке выполненных работ, а также подписывает в бумажном виде, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.2.5.  В случае наличия замечаний к выполненным работам (в том числе в случае несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в проектно-сметной документации, актах о приемке выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат) в срок, указанный в подпункте 5.2.2. Контракта, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.
5.3.  В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, документа о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
5.4.  В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы.
5.4.1.  Заказчик оставляет за собой право проводить экспертизу своими силами, при необходимости проводить экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций для оценки качества выполненных работ Подрядчиком.
5.4.2.  В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ, рабочая комиссия Заказчика должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.5.  При обнаружении в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
5.6.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
5.7.  Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.
5.8.  С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает Заказчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящий пункт устанавливает порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).
Размер штрафа устанавливается в соответствии с пп.6.2. и 6.3. контракта, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
6.2. Ответственность Заказчика:
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Ответственность Подрядчика:
6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.3.2. - 6.3.4. Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. Уплата штрафа за нарушение обязательств производится на основании письменной претензии.
6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона.
8.4. В случае принятия Заказчиком, предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик:
1) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте; 
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1) настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик; 
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2) настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчик о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с ч. 12.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.
8.8. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.9. В случае принятия Подрядчиком, предусмотренного ч. 19 ст. 95 Закона 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет такое решение Заказчику в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, а именно:  
1) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1) настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2) настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.12. В случае отмены Подрядчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с ч. 20.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.
8.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ 

Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к качеству данного вида выполняемых работ. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность товаров и оборудования, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 12 месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ.
В случае нарушения требований к качеству выполняемых работ, либо обнаружения неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков, Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиями действующего законодательства к работам данного вида, а также вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
Наличие недостатков в выполненных работах может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ Подрядчиком, а также в процессе эксплуатации после выполнения работ Подрядчиком.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3.1 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон".
11.3.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий Контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Исполнителя, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.
12.2. В случае если в период выполнения работ будут введены в действие правовые или нормативные акты, устанавливающие для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Контракта, условия настоящего Контракта при согласии Сторон пересматриваются полностью или в какой-то их части.
12.3. Документы, оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту, передаваемые посредством факсимильной / электронной связи, имеют юридическую силу. При этом отправляющая Сторона дублирует отправление указанной корреспонденции почтой либо нарочно.
12.4.  Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:


Приложение №1 – Расчет цены контракта;
Приложение №2 – Сметная документация Заказчика;
Приложение №3 - Техническое задание
Приложение №4 –Акт передачи объекта для выполнения работ;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	ЗАКАЗЧИК

1.Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
2.Адрес места нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Академика Павлова, Д. 8 К. 2
3.Почтовый адрес: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Академика Павлова, Д. 8 К. 2
4.Телефон: 7812-616-0343
5.Факс: 7812-616-0343
6.Email: itd@tupetr.gov.spb.ru
7.ИНН: 7813216810
8.ОГРН: 1157847090180
9.КПП: 781301001
10.ОКПО  01161159
11.ОКТМО 40392000
12. Банковские реквизиты:
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу
р/с 03224643400000007200
л/с 0621115
БИК 014030106
Корреспондентский счет:
40102810945370000005
	ПОДРЯДЧИК



	


________________ / Ковалева Т.Ф./
(подписано ЭЦП)
	


_____________/ /
(подписано ЭЦП)








Приложение №1
К контракту № от


Расчет стоимости Контракта 


	№ п/п
	Услуга
	Стоимость за услугу, в рублях, без НДС/в том числе НДС

	1
	Составление технического отчета по результатам выполнения электроизмерительных работ
	

	2
	Выполнение электроизмерительных работ
	

	ИТОГО
	



Цена Контракта составляет __________ рублей (__________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС_________ (_______________рублей __ копеек) или без НДС.  

	

	


________________ / Ковалева Т.Ф ./
(подписано ЭЦП)
	


_____________//
(подписано ЭЦП)

	
	
























Приложение №2 – Сметная документация Заказчика
К контракту № от
	

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербург

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района СПб., г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 8, корпус 2


	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Техническое обслуживание здания ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района СПб, г. по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 8, корпус 2
Электроизмерительные работы и составление технического отчета

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	273,92
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	106,92
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	136,0016
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	219,13
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Электроизмерительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	240
	
	240
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	76,8
	
	
	
	
	60375,17

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,16
	
	38,4
	
	
	794,97
	
	30526,85

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,16
	
	38,4
	
	
	777,3
	
	29848,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	60375,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60375,17

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	44677,63

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	21735,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	528,28
	
	126787,86

	2
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
V=15/100
	100 измерений
	0,71
	
	0,71
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,2016
	
	
	
	
	7233,7

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	4,6008
	
	
	794,97
	
	3657,5

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	4,6008
	
	
	777,3
	
	3576,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7233,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7233,7

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	5352,94

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	2604,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21395,45
	
	15190,77

	3
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	50
	
	50
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	50
	
	
	
	
	39306,75

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	
	25
	
	
	794,97
	
	19874,25

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	
	25
	
	
	777,3
	
	19432,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	39306,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39306,75

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	29087

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	14150,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1650,88
	
	82544,18

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Электроизмерительные работы
	
	
	106915,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	106915,62

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	106915,62

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	79117,57

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	38489,62

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Электроизмерительные работы
	
	
	224522,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	136,0016

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	179618,25

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие работы
	
	
	179618,25

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	
	85532,5

	
	
	         в том числе
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	
	85532,5

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	
	85532,5

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	
	63294,05

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	
	30791,69

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	224522,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	106915,62

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	106915,62

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	106915,62

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	79117,57

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	    38489,62

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	136,0016

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «вхолостую»
	
	
	179618,25

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства
	80%
	
	179618,25

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	44904,56

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства
	20%
	
	44904,56

	
	
	Всего по смете
	
	
	224522,81

	
	
	НДС
	(224522,81*22%) = 49395,02
	22%
	49395,02

	
	
	Итого
	
	
	273917,83

	

	Составил:
	 [image: ]
	

	
	
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	[image: ]

















	


________________ / Ковалева Т.Ф./
(подписано ЭЦП)
	


_____________/ /
(подписано ЭЦП)

	
	




	Начальная (максимальная) цена контракта (Цн):
	

	Цена контракта (Цп): 
	

	Коэффициент снижения (Ксн=Цп/Цн)
	

	(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) стоимости работ с НДС)

	Коэффициент снижения (_____ *коэффициент перехода (1,2) = 
	

	Стоимость c учетом коэффициента снижения и коэффициента перехода
	






















Приложение № 3
к Контракту № __________
от  «____»_________ 20__ г.

Техническое задание

Раздел 1.  Общие требования

1.1.  Наименование предмета закупки: Комплекс эксплуатационных измерительных работ в 2026 г. для нужд ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района.
Раздел 2. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг, без установки дополнительных характеристик 
2.1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным характеристикам
2.1.1 Работы, являющиеся предметом электронного аукциона в электронной форме, их объем, и содержание, выполняются в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта (локальной сметой), являющимся приложением № 2 к извещению.
2.1.2. Сертификаты или копии сертификатов на материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
2.1.3. Товары (материалы) (комплектующие и оборудование), требуемые при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего электронного аукциона в электронной форме.
2.1.4. Все оборудование и материалы должны быть новыми (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2.1.5. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:
- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;
- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
2.1.6. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии со сборниками ГЭСН по видам работ, указанным в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющимся приложением № 2 к извещению.
2.1.7. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть» 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.1.8. По результатам выполнения электроизмерительных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет – документ, в котором фиксируются характеристики объектов, цели и программа испытаний, протоколы измерений, перечень выявленных дефектов (недостатков), в отчете должно быть заключение электролаборатории о соответствии или несоответствии испытанных электроустановок требованиям ПТЭЭП, ПУЭ, ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.
Структура технического отчета
· титульный лист;
· пояснительная записка;
· программа профилактических измерений (испытаний) и методики проведения испытаний (измерений);
· сведения о приборах, используемых для измерений (испытаний);
· протокол визуального осмотра;
· протокол измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;
· протокол замера полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
· протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления;
· ведомость дефектов (недостатков);
· копия свидетельства о государственной регистрации электроизмерительной электролаборатории.
Заключение электролаборатории.

2.2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
2.2.1. Гарантийный срок на выполненные работы (установленное оборудование, его отдельные части) составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
2.2.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
Раздел 3.  Требования энергетической эффективности услуг
3.3.1. Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».
3.3.2. Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».















Приложение №4
к контракту № ______ от «______» _____________ 202__ г.
АКТ
передачи объекта для выполнения работ

"____"_______________ 202___ г.                                                                Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся:
- представитель Заказчика в лице ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________,
- представитель СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района", в лице ____________________________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________,
- представитель ___________________________________________________________ (Подрядчика), действующего на основании _______________________________________________,
	составили настоящий акт в том, что в соответствии с контрактом № _______________ от "____"_____________ 202__ года "На выполнение ______________________________________, Заказчик передал, а Подрядчик принял объект ___________________________________, расположенный по адресу __________________________________ для выполнения _________________________________, в объёме, предусмотренном сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к контракту № _________ от "____"_____________ 202__ года)


	ЗАКАЗЧИК


____________________________
м.п.
	ПОДРЯДЧИК 


____________________________
м.п.

	[bookmark: _GoBack]
_________________ / _________________ /
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