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техническое задание
Раздел 1. Общие требования
 
1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по аварийному ремонту кровли государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 37, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 360 755 (Триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 53 копейки.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.91.19.110 - Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график               государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района                          Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по аварийному ремонту кровли государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся,               д. 37, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.    
 2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 № 123);
- Приказ Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр "Об утверждении СП 
71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
    - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр "Об утверждении СП 
17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по аварийному ремонту кровли государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района                        Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся,  д. 37, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 360 755 (Триста шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 53 копейки.        
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013              № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.

Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета
Выполнение работ по аварийному ремонту кровли государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

центр развития ребёнка - детский сад № 18 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 37, литер А
	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	360,756
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	41,124
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,969
	тыс. руб.

	   строительных работ
	360,756
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	77,16125
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,7396375
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,85
	
	0,85
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,223
	
	
	
	
	5 884,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 973,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 884,15

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	5 354,58

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	3 059,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 926,44
	
	14 387,47

	2
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,804
	
	
	
	
	3 621,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	771,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5432
	
	
	
	
	391,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 784,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 012,33

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	3 936,1

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	1 943,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 468,97
	
	10 664,14

	3
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=45; Кэм=45; Котм=45; Км=0; Кзт=45; Кзтм=45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,6
	
	
	
	
	6 705,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	531,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,378
	
	
	
	
	271,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 509,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 977,16

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	6 844,59

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	3 380,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	50 668,89
	
	17 734,11

	4
	ГЭСН12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,78075
	
	
	
	
	5 205,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 205,85

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,84875
	
	
	
	
	611,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	160,59

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,85
	
	1,3475
	35,71
	1,42
	50,71
	
	68,33

	
	[12.1.02.06-0022]
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	4,4
	
	1,54
	43,73
	1,37
	59,91
	
	92,26

	
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,53
	
	0,5355
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 183,09

	4.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	1,53
	
	0,5355
	3 948,62
	1,31
	5 172,69
	
	2 769,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 816,65

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	5 706,13

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	2 818,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 792,49
	
	18 477,37

	5
	ГЭСН12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=45; Кэм=45; Котм=45; Км=45; Кзт=45; Кзтм=45)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,1125
	
	
	
	
	9 639,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	831,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,590625
	
	
	
	
	424,32

	
	04.3.01.09
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,102
	45
	1,6065
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 894,75

	5.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,102
	45
	1,6065
	3 948,62
	1,31
	5 172,69
	
	8 309,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 063,61

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	9 872,4

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	4 875,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97 008,29
	
	33 952,9

	6
	ГЭСН06-03-004-14
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,065
	
	0,065
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8671
	
	
	
	
	472,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0284375
	
	
	
	
	19,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,74

	
	[08.3.03.04-0012]
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,028
	
	0,00182
	88 783,86
	0,97
	86 120,34
	
	156,74

	
	08.4.03.03
	Заготовки арматурные
	т
	1
	
	0,065
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	679,59

	6.1
	08.1.02.17-0091
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм
	м2
	571,933471933
	
	37,1756757
	
	
	117,26
	
	4 359,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	492,26

	
	Пр/812-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	451,89

	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	242,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	88 205,85
	
	5 733,38

	7
	ГЭСН12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,85
	
	0,85
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,737
	
	
	
	
	1 474,72

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0425
	
	
	
	
	25,15

	
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,045
	
	0,03825
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 527,81

	7.1
	[01.2.03.05-0005]
	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2
	кг
	45
	
	38,25
	287,82
	1,25
	359,78
	
	13 761,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 499,87

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	1 471,37

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	726,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 573,48
	
	17 487,46

	8
	ГЭСН12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	0,85
	
	0,85
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,0369
	
	
	
	
	8 121,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,308125
	
	
	
	
	225,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 748,09

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	29,94
	
	25,449
	41,38
	1,66
	68,69
	
	1 748,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 401,48

	8.1
	[12.1.02.03-0420]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм
	м2
	114
	
	96,9
	359,76
	2,15
	773,48
	
	74 950,21

	8.2
	[12.1.02.03-0422]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 4 кг/м2, толщина 3 мм
	м2
	116
	
	98,6
	336,32
	2,15
	723,09
	
	71 296,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 346,71

	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	8 188,12

	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	4 043,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	198 682,89
	
	168 880,46

	15
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5,05
	
	5,05
	
	
	1 279,87
	
	6 463,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 463,34

	16
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	5,05
	
	5,05
	
	
	380,32
	
	1 920,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 920,62

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	232 784,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	41 124,13

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 794,85

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 968,61

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	177 513,02

	
	
	   перевозка
	
	
	8 383,96

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	43 092,74

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	41 825,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	21 091,5

	
	
	Итого по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	295 701,25

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	295 701,25

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	232 784,57

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	41 124,13

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 794,85

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 968,61

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	177 513,02

	
	
	      перевозка
	
	
	8 383,96

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 092,74

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	41 825,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 091,5

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	295 701,25

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	232 784,57

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	41 124,13

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 794,85

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 968,61

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	177 513,02

	
	
	      перевозка
	
	
	8 383,96

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 092,74

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	41 825,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 091,5

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	77,16125

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,7396375

	
	
	НДС
	(295 701,25*22%) = 65 054,28
	22%
	

	
	
	Всего по смете
	
	
	360 755,53


Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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