Договор № 
на выполнение работ по ремонту канализации в 2026 году
 Санкт-Петербург                                                              2026 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга,  в лице директора  Огородниковой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В целях обеспечения государственных нужд, Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение 1) ремонт канализации в ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга, по адресу: пр. Космонавтов д.46, корпус 2, лит. А. Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Срок выполнения работ: с момента регистрации Договора, но не позднее 01 июня 2026 года. 
1.3. Основанием заключения настоящего Договора является п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.4. ИКЗ: 
2.  Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1) составляет               (                   ) рублей      копеек, НДС/ НДС не облагается
2.2. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость товаров (материалов), при выполнении закупаемых работ, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
2.3.  Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код раздела 0702, код вида расходов 244.

2.4.  Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с момента представления Подрядчиком счета и акта выполненных работ, подписанных уполномоченными представителями Сторон при условии, что работы выполнены надлежащим образом в установленные сроки. Оплата не может быть произведена ранее подписания акта выполненных работ. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5.  По результатам выполненных работ Сторонами составляется акт выполненных работ. Заказчик приступает к проверке и приемке результата выполнения работ в срок не позднее 5 рабочих дней с момента сообщения Подрядчика о готовности сдачи данных работ. Заказчик приступает к приемке результата оказанных услуг в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н, в соответствии с Актом по форме 0510452.

3.      Порядок оказания работ
3.1.  Работы выполняются в сроки, установленные в договоре. Дни выполнения работ согласовываются с Заказчиком дополнительно.
4.   Права и обязанности Сторон

4.1.      Заказчик:
4.1.1. Производит оплату в соответствии п.2. Договора.

4.1.2. Создает условия для надлежащего выполнения работ путем обеспечения в установленном порядке доступа специалистов Подрядчика для выполнения технического обслуживания здания школы.
4.2.      Подрядчик:
4.2.1.  Выполняет работы надлежащего качества своими силами в установленные сроки.
4.2.2.   Соблюдает правила контрольно-пропускного режима Заказчика.

4.2.3.   Выполняет работы в соответствии с нормами пожарной безопасности, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» и другими нормативными актами, регулирующими вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта зданий, сооружений.
5.   Ответственность сторон иные последствия

нарушения обязательств
5.1.  Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.  Подрядчик, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков (реального ущерба) его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия)  Подрядчика и/или его персонала при оказании работ.

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042. Меры ответственности сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. Оплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.  Форс-мажорные обстоятельства

6.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствие с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

6.2.  Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

6.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.

6.4.   Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.  Урегулирование споров

7.1. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

7.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.   Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору, но не позднее 15.12.2026 г.
8.2.  Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены только путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. 
8.2.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем  услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором  объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.

        в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если Подрядчик своевременно не исполняет или исполняет ненадлежащим образом, предусмотренные Договором обязательства, что зафиксировано в Акте представителей Государственного заказчика;

- в случае отсутствия бюджетного финансирования (фактическое отсутствие средств у Государственного заказчика).

8.3.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
8.4. Договор считается расторгнутым со дня подачи в органы почтовой связи уведомления о расторжении Договора.

8.5.  Договор составлен в электронном виде, подписанный посредством электронной подписи в подсистеме Электронный магазин.

8.6. Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора.

9.  Юридические адреса и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, лит. А.

ИНН/КПП 7810269669/781001001

л/с 0591088 

Северо-Западное ГУ Банка России /УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

 р/с 40102810945370000005

казначейский счёт 03224643400000007200

БИК 014030106

ОКПО 59439323

тел.: +7(812)241-27-74

факс: +7(812)241-27-70

Адрес электронной почты: gbskou663@yandex.ru
Директор

________________Т.А. Огородникова

 (ПОДПИСАНО ЭП)

	ПОДРЯДЧИК:




Приложение №1

к договору №  от « ___ » ________ 2026 года
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Ремонт канализации в ГБОУ школе № 663 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Космонавтов д.46, корпус 2, лит.А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	85,69
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	23,52
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,05
	тыс. руб.

	   строительных работ
	85,69
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	42,939
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,09115
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
V=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,766
	
	
	
	
	9 902,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0704
	
	
	
	
	37,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 943,79

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,34
	
	0,2948
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 939,72

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	8 647,56

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	4 373,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 385,59
	
	22 964,83

	2
	ГЭСН16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,168
	
	
	
	
	8 743,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01925
	
	
	
	
	14,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 887,87

	2.1
	[24.3.02.02-0004]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	21,956
	324,68
	1,26
	409,1
	
	8 982,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 757,58

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	9 537

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	5 359,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	148 939,59
	
	32 766,71

	3
	[24.3.05.16-0138]
	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 110 мм
	шт
	4
	
	4
	491,29
	1,26
	619,03
	
	2 476,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 476,12

	4
	[24.3.05.15-0102]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	2
	
	2
	111,78
	1,26
	140,84
	
	281,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,68

	5
	[24.3.05.12-0001]
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	1
	
	1
	116,54
	1,26
	146,84
	
	146,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,84

	6
	ГЭСНр51-01-001-01
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
V=1,5/100
	100 м3
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,005
	
	
	
	
	4 876,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	529,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 408,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 877,64

	
	Пр/812-085.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые вручную при ремонте
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	4 243,55

	
	Пр/774-085.2
	СП Земляные работы, выполняемые вручную при ремонте
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	1 951,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	773 537,33
	
	11 603,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	36 126,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	23 522,21

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,53

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	52,73

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 525,48

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	23 574,94

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	22 428,11

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	11 684,18

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	70 239,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,939

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,09115

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	70 239,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	36 126,95

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 522,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,53

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	52,73

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 525,48

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	23 574,94

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	22 428,11

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	11 684,18

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	70 239,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	36 126,95

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 522,21

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,53

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	52,73

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 525,48

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	23 574,94

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	22 428,11

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	11 684,18

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,939

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,09115

	
	
	НДС
	(70 239,24*22%) = 15 452,63
	22%
	15 452,63

	
	
	Итого
	
	
	85 691,87

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


