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                                                                                 Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).


2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
·  Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
·   Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
·  Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
·  Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
·  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ;
·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·  "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
·  "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
·  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
·  "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
·  Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
– СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлено

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гусарская улица, д. 4, корпус 11, литер А 
Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 рабочих дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: не позднее 06 июля 2026 года.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk225505588]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на выполнение работ по аварийному ремонту водомерного узла в ГБДОУ детский сад №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гусарская улица, д. 4, корпус 11, литер А 


Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       В.А. Егоров 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ детский сад № 8                                                                    И.Н. Никифорова
Пушкинского района Санкт-Петербурга




	Приложение №1 к описанию объекта закупки

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

________________ И.Н. Орловская

«____» _______________ 2026 г

	


	УТВЕРЖДАЮ  

[bookmark: _Hlk225505551]Заведующий ГБДОУ детский сад № 8 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________И.Н. Никифорова

«____» ___________________ 2026 г
м.п.


                                                                                                          Спецификация

[bookmark: _Hlk225505536][bookmark: _Hlk129853929][bookmark: _Hlk225155022]на выполнение работ по аварийному ремонту водомерного узла в ГБДОУ детский сад №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гусарская улица, д. 4, корпус 11, литер А

														на сумму: 198 445,08 руб. 


						                                                                                  
Состав, виды, объёмы работ и расценки проверены.                                                                  Составлена на основании:
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                                        ГЭСН-2022 СПб, ГЭСНр-2022 СПб;
Пушкинского р-на»                                                                                                                         ГЭСНм-2022 СПб

______________________ Д.С. Музыченко

«_____»_______________2026 г 


                                                  		                                                                                    

     Санкт-Петербург    
     2026





	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на выполнение работ по аварийному ремонту водомерного узла в ГБДОУ детский сад №8 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гусарская улица, д. 4, корпус 11, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	198,45
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	23,17
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,62
	тыс. руб.

	   строительных работ
	134,34
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	36,496719
	чел.-ч

	   монтажных работ
	45,71
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,9432551
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонт водомерного узла

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-003-18
	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,066
	
	
	
	
	567,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0852
	
	
	
	
	51,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	690,41

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	8,1
	
	0,081
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	618,31

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	537,93

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	272,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	150 040
	
	1 500,4

	2
	ГЭСН16-06-001-03
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм
	узел
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,815
	
	
	
	
	11 774,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	516,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5
	
	
	
	
	340,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,17

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	4,94
	
	4,94
	35,71
	1,42
	50,71
	
	250,51

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,01
	128,4
	1,44
	184,9
	
	1,85

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,86
	
	0,86
	155,63
	0,8
	124,5
	
	107,07

	
	[04.3.01.09-0016]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	0,02
	
	0,02
	4 033,62
	1,32
	5 324,38
	
	106,49

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,52
	121,42
	
	2,43

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00001
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 101,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 115,39

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	13 193,66

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	7 414,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 709,81
	
	33 709,81

	3
	КА п. 1
	Водомерный узел типа II-100 сч.25 И (сч.50 И), ЦИРВ 02А.00.00., (л.46, 47) (комплект)
	шт.
	1
	
	1
	
	
	74 668,03
	
	74 668,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 668,03

	4
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Сигнальная окраска)
V=0,11/100
	100 м2
	0,0011
	
	0,0011
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,081719
	
	
	
	
	45,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0000551
	
	
	
	
	0,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,56

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,00033
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,03

	
	[14.5.05.02-0001]
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,00297
	133,31
	1,35
	179,97
	
	0,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,75

	4.1
	[14.4.02.04-0182]
	Краска масляная МА-15, цветная
	кг
	0,0246
	
	0,0000271
	61,28
	1,52
	93,15
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,16

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	40,64

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	18,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	95 636,36
	
	105,2

	5
	ГЭСНм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 271,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	246,67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,31
	
	
	
	
	198,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,6

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,1
	155,63
	0,8
	124,5
	
	12,45

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	
	0,1
	174,93
	1,07
	187,18
	
	18,72

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,02
	79,88
	1,52
	121,42
	
	2,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 749,62

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	25,43

	5.2
	[20.4.04.02-0022]
	Щит распределительный навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм
	шт
	1
	
	1
	834,7
	1,34
	1 118,5
	
	1 118,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 469,35

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 425,27

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	749,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 068,19
	
	5 068,19

	6
	ГЭСНм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3312
	
	
	
	
	1 951,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0432
	
	
	
	
	30,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	533,05

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,568
	
	0,06816
	
	
	8,5
	
	0,58

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,05
	
	0,126
	155,63
	0,8
	124,5
	
	15,69

	
	[01.7.15.04-0011]
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00218
	
	0,0002616
	127 406
	1,24
	157 983,44
	
	41,33

	
	[08.3.07.01-0052]
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0515
	
	0,00618
	70 310,45
	0,75
	52 732,84
	
	325,89

	
	[18.5.08.09-0002]
	Патрубки стальные
	м
	2,5
	
	0,3
	272,01
	0,83
	225,77
	
	67,73

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,5
	
	0,06
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	75,95

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,01
	
	0,0012
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	5,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 633,51

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39,03

	6.2
	[08.1.02.13-0006]
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм
	м
	100
	
	12
	37,88
	1,2
	45,46
	
	545,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 981,78

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 922,33

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 010,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	51 259,17
	
	6 151,1

	7
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6468
	
	
	
	
	378,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048
	
	
	
	
	3,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,48

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,5996
	5,87
	0,9
	5,28
	
	8,45

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,000072
	43 821,53
	1,44
	63 103
	
	4,54

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0024
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,29

	
	[20.2.01.05-0003]
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,006
	696,63
	1,24
	863,82
	
	5,18

	
	[20.2.02.01-0012]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,001464
	1 610,33
	1,28
	2 061,22
	
	3,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	409,35

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,58

	7.2
	[21.1.06.09-0151]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	
	0,01224
	47 048,63
	1,18
	55 517,38
	
	679,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	382,27

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	370,8

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	194,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 851,83
	
	1 662,22

	8
	        ТЦ по          прейскуранту ГУП "Водоканал СПб"
	Отключение (включение) водопроводных сетей диаметром до 150 мм /1 задвижка/
	шт.
	2
	
	2
	
	
	12 294,43
	
	24 588,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 588,86

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт водомерного узла
	
	
	120 302,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 988,62

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	960,05

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	623,64

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	102 730,34

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	16 612,26

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	17 490,63

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 660,53

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Ремонт водомерного узла
	
	
	147 453,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	28,000719

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,9432551

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Пуско-наладочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСНп07-10-015-03
	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.76
	Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования (Кот=0,8; Кзт=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЧ Прил. 7.1 № 1.2 (подг.работы) (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0,3; Коб=0,3; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТЧ Прил. 7.1 № 3.1 (наладка и компл.обслуж) (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0,3; Коб=0,3; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,496
	
	
	
	
	7 178,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 178,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 178,28

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	5 311,93

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	2 584,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 074,39
	
	15 074,39

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Пуско-наладочные работы
	
	
	7 178,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 178,28

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 178,28

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 311,93

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 584,18

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Пуско-наладочные работы
	
	
	15 074,39

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	8,496

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,081
	
	0,081
	
	
	1 300,99
	
	105,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,38

	11
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	0,081
	
	0,081
	
	
	324,88
	
	26,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,32

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	131,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	131,7

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	131,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	110 115,14

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	88 637,42

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 387,02

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	589,1

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	391,84

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	75 137,76

	
	
	      перевозка
	
	
	131,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 778,86

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	13 772,23

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 705,49

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	37 470,37

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	31 796,93

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 601,6

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	370,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	231,8

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	27 592,58

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 833,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 718,4

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 955,04

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	162 659,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	127 612,63

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 166,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	960,05

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	623,64

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	102 730,34

	
	
	      перевозка
	
	
	131,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	23 790,54

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	22 802,56

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 244,71

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	36,496719

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,9432551

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	15 074,39

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.7_отд.10
	      Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Теплоэнергетическое оборудование
	100%
	
	15 074,39

	
	
	Итого
	
	
	162 659,90

	
	
	НДС
	(162 659,9*22%) = 35 785,18
	22%
	35 785,18

	
	
	Итого
	
	
	198 445,08

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





