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                                                                                 Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
·  Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
·   Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
·  Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
·  Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
·  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ;
·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·  "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
·  "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
·  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
·  "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
·  Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
– СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
· Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
2.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
2.4. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
2.5. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
2.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
2.7. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
2.8. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
2.9. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
2.10. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
2.11. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
2.12. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
2.13. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
2.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
2.15. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
2.16. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.17. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
2.18. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
2.19. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
2.20. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
2.21. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
2.22. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
2.23. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
2.24. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
2.25. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
2.26. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
2.27. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
2.28. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
2.29. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.30. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.31. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


4. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Качество работ, а также используемые материалы (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

6. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: 01.07.2026г
[bookmark: _GoBack]Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 рабочих дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: 31.07.2026г

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk224551725]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А



Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                                       Р.Н. Ефименко 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида	А.А. Тришина
 Пушкинского района Санкт-Петербурга




Приложение №1 к описанию объекта закупки
	
СОГЛАСОВАНО

 Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская

«______»__________________   2026 г.
	
	
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

_________________А.А. Тришина

«______»_________________  2026 г.
м.п.




Спецификация
[bookmark: _Hlk224551712][bookmark: _Hlk154484003]на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               на сумму: 211 837,77 руб.


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2026 г.





	Составлена на основании:
 ГЭСН-2022 СПб, ГЭСНр-2022 СПб










  Санкт-Петербург
2026


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	211,84
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	65,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,59
	тыс. руб.

	   строительных работ
	211,84
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	115,566669
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,083122
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Аварийный ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Отделочные работы

	1
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,39368
	
	
	
	
	3 603,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 603,9

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	1,4904
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 603,9

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	3 279,55

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 874,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 029,26
	
	8 757,48

	2
	ГЭСНр62-04-006-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,22148
	
	
	
	
	595,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,05
	
	0,0162
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,21

	2.1
	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг
	8
	
	2,592
	128,77
	1,85
	238,22
	
	617,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	595,39

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	535,85

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	273,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 245,09
	
	2 023,41

	3
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,73259
	
	
	
	
	1 038,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0081
	
	
	
	
	4,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,84

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0324
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 048,54

	3.1
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	3,3372
	65,84
	1,29
	84,93
	
	283,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 042,79

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	938,51

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	434,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 348,15
	
	2 704,8

	4
	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,849
	
	
	
	
	24 526,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5832
	
	
	
	
	319,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 129,13

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00324
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,16

	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	12
	
	3,888
	92,95
	1,44
	133,85
	
	520,41

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,0025
	
	0,00081
	76 630,4
	1,24
	95 021,7
	
	76,97

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,013
	
	0,004212
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	33,97

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	3,1
	
	1,0044
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	4 497,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 099,22

	4.1
	[01.7.12.16-0083]
	Сетка из стекловолокна армирующая плетеная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2
	м2
	108
	
	34,992
	54,2
	0,9
	48,78
	
	1 706,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 845,56

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	22 361

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	10 348,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	199 121,33
	
	64 515,31

	5
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,105774
	
	
	
	
	6 441,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,37665
	
	
	
	
	201,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,38

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,16524
	35,71
	1,42
	50,71
	
	8,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 671,54

	5.1
	[04.3.02.05-1000]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)
	т
	0,805
	
	0,26082
	9 411,72
	1,45
	13 646,99
	
	3 559,41

	5.2
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	13
	
	4,212
	65,84
	1,29
	84,93
	
	357,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 643,67

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	5 979,3

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 767,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	59 676,14
	
	19 335,07

	6
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=15/100
	100 м2
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,5141
	
	
	
	
	4 099,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031875
	
	
	
	
	18,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	766,84

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,126
	531,44
	1,44
	765,27
	
	96,42

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0465
	56,11
	1,56
	87,53
	
	4,07

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,00765
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	666,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 903,84

	6.1
	[14.3.02.01-0371]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 /цвет по согласованию с заказчиком/
	т
	0,03
	
	0,0045
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	401,44

	6.2
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	20
	
	3
	65,84
	1,29
	84,93
	
	254,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 118,24

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	3 706,42

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 715,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 211,6
	
	10 981,74

	7
	ГЭСН15-04-027-05
	Прим. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /Шпатлевка стен/
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,18109
	
	
	
	
	1 292,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0087
	
	
	
	
	5,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,87

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,44
	
	0,07656
	531,44
	1,44
	765,27
	
	58,59

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0261
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 362,7

	7.1
	[04.3.02.05-1003]
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм
	кг
	90
	
	15,66
	16,67
	1,45
	24,17
	
	378,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 297,39

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 167,65

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	540,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 823,05
	
	3 449,21

	8
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,930465
	
	
	
	
	557,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00435
	
	
	
	
	2,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0174
	56,11
	1,56
	87,53
	
	1,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	563,1

	8.1
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,7922
	65,84
	1,29
	84,93
	
	152,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,01

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	504,01

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	233,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 348,05
	
	1 452,56

	9
	ГЭСН15-04-047-11
	Прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 /Окраска по трафарету за 2 раза/
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,013
	
	
	
	
	16 285,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006525
	
	
	
	
	3,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 292,21

	9.1
	[14.3.02.01-0371]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 /цвет по согласованию с заказчиком/
	т
	0,03
	
	0,00522
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	465,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 289,21

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	14 660,29

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	6 784,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	219 555,34
	
	38 202,63

	10
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=14/100
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,3022
	
	
	
	
	6 090,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0315
	
	
	
	
	18,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,99

	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,029
	
	0,00406
	91 734,54
	1,37
	125 676,32
	
	510,25

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,008
	
	0,00112
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	17,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 657,87

	10.1
	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	5,5
	
	0,77
	625,83
	1,1
	688,41
	
	530,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 109,07

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	6 047,98

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	3 582,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	120 135
	
	16 818,9

	Отопление

	11
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	541,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	554,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	553,01

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	481,12

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	243,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 875
	
	1 278,75

	12
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10, Б/У
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,68977
	
	
	
	
	376,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00975
	
	
	
	
	6,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	
	0,04048
	
	
	8,5
	
	0,34

	
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	
	0,001847
	
	
	76,17
	
	0,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	382,83

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	416,9

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	234,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 362
	
	1 043,62

	13
	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
V=0,72/100
	100 м2
	0,0072
	
	0,0072
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,53352
	
	
	
	
	269,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000072
	
	
	
	
	0,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,31

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,00072
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,06

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0089
	
	0,0000641
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	5,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,99

	13.1
	[14.4.02.04-0114]
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	16,1
	
	0,11592
	55,64
	1,52
	84,57
	
	9,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,63

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	242,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	124,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 484,72
	
	651,49

	Погрузка и вывоз мусора

	14
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,49
	
	1,49
	
	
	1 300,99
	
	1 938,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 938,48

	15
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	1,49
	
	1,49
	
	
	324,88
	
	484,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,07

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Аварийный ремонт
	
	
	84 160,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	   перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Аварийный ремонт
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	115,566669

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,083122

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	84 160,85

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	      перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	84 160,85

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	      перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	115,566669

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,083122

	
	
	Итого
	
	
	173 637,52

	
	
	НДС
	(173 637,52*22%) = 38 200,25
	22%
	38 200,25

	
	
	Итого
	
	
	211 837,77

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	






Приложение №1 к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
	
СОГЛАСОВАНО

 Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская

«______»__________________   2026 г.
	
	
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

_________________А. А. Тришина

«______»   _________________  2026 г.
м.п.



Проект сметы контракта
на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               на сумму: 211 837,77 руб.



	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2026 г.


	Составлен на основании:
 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     








Санкт-Петербург
2026


	Проект сметы контракта

	     на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аварийный ремонт (комплекс работ)
	усл.ед.
	1
	173 637.52
	173 637.52

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	 
	 
	 
	173 637.52

	 
	НДС
	 
	22%
	 
	38 200.25

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	211 837.77

	

	Составил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)



