

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Smile WIZARD

"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПб, утвержденные Распоряжением КГЗ СПб от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПб, утвержденные Распоряжением КГЗ СПб от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга"

(наименование стройки)

СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-

текущий ремонт спортивной площадки расположенной по адресу: Санкт-Петербург ул. Рентгена, уч. 58 (у дома 6, литер А)

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ Веломость объемов работ _____

(процентная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2026 (Январь 2022 г.)

Сметная стоимость	_____ руб.	(_____)	_____ руб.	(_____)	_____ руб.	(_____)	_____ руб.	(_____)	_____ руб.	(_____)
<i>в том числе:</i>										
строительных работ	569,96	(309,57)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____	(_____)	105,24	тыс. руб.	_____	чел.-ч
монтажных работ	0	(0)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____	(_____)	349,1497	чел.-ч	_____	чел.-ч
оборудования	0	(0)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____	(_____)	1,9584	чел.-ч	_____	чел.-ч
прочих затрат	1,26	(0)	тыс. руб.							

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен.
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	--	---------	---

Раздел 1.												руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ТСНЭ-ТЕРЭ4.01-02-05-001	Смена огдельных досок чистой наружной обшивки стен Примечание: Смена деревянных конструкций трибуны (скамейки из досок); V=72/10	10 м	7,2		7,2						
		1 ОТ					969,39		6 979,61	1,79	12 493,5	
		2 ЭМ					9,76		70,27	1,258	88,4	
		3 в т.ч. ОТМ					6,7		48,24	1,79	86,35	
		4 М					696,82		5 017,1	0,77	3 863,17	
		ЭТ	чел.-ч	3,18		22,896						
		ЭТМ	чел.-ч	0,02		0,144						
		Итого по расценке					1 675,97		12 066,98	0,77	16 445,07	
1.1		Строительный мусор	т	0,025		0,18	0		0		0	
1.2	[11.1.03.06-0070]	Доска обрезная хвойных пород. естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,0363	-1	-0,26136	18 719,3		-4 892,48	0,77	-3 767,21	
		ФОТ							7 027,85		12 579,85	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)	НР Стены и фасады (2022)	%	73%		73%			5 130,33		9 183,29	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)	СП Стены и фасады (2022)	%	56%		56%			3 935,6		7 044,72	
		Всего по позиции							16 240,43		28 905,87	
2	11.1.03.10-0020	Доска строганная в четверть хвойных пород. сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	0,42		0,42	29 794,94		0		12 513,87	
		Всего по позиции							0		12 513,87	
3	ТСНЭ-ТЕРЭ2.01-06-03-002	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя Примечание: Окраска деревянных скамеек трибун	м2 развернутой поверхности	23		23						
		1 ОТ					65,42		1 504,66	1,79	2 693,34	
		4 М					58,38		1 342,74	1,283	1 722,74	

			ЗТ	Итого по расценке	цел.-ч	0,22		5,06		123,8		2 847,4		4 416,08
3.1	14.4.01.21-0001	Грунт-жаль антикоррозионная бытросохнущая, трескостойное покрытие по джазичине, цвет серый	кг	0,2		4,6		810,36		2 905,42	1,283	3 727,66		
		Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)	%	105%		105%			1 504,66		1 579,89		2 693,34
		Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)	%	15%	15%				225,7				404
			Всего по позиции							7 558,41				11 375,75
4	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-07-023	Очистка поверхности сетками	10 м2	2,16		2,16								
		Примечание: Очистка металлических поверхностей: V=21,6/10												
		1 ОТ						3 092,44		6 679,67	1,79	11 956,61		
		ЗТ	цел.-ч	10,4		22,464		3 092,44		6 679,67		11 956,61		
			Итого по расценке							6 679,67		6 679,67		11 956,61
		ФОТ								7 013,65		12 554,44		
		Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)	%	105%		105%							
		Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)	%	15%	15%				1 001,95		1 793,49		
			Всего по позиции							14 695,27		26 304,54		
5	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-07-017	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	10 м2	2,16		2,16								
		V=21,6/10												
		1 ОТ						207,79		448,83	1,79	803,41		
		2 ЭМ						218,05		470,99	1,4	659,39		
		3 в т.ч. ОТМ						133,93		289,29	1,79	517,83		
		4 М						430,3		929,45	1,369	1 272,42		
		ЗТ	цел.-ч	0,54		1,1664								
		ЗТМ	цел.-ч	0,4		0,864								
			Итого по расценке							1 849,27		2 735,22		
		ФОТ								738,12		1 321,24		

	Итого ФОТ (<i>сравочно</i>)		105 892,45		189 547,5
	Итого накладные расходы		75 901,29		135 863,31
	Итого сметная прибыль		41 091,87		73 554,46
	Итого оборудование		0		0
	<i>в том числе</i>				
	оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0
	дополнительная перевозка оборудования		0		0
	Итого прочие затраты		0		1 029
	Итого по разделу 1.		253 744,14		468 205,75
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0
	<i>сравочно</i>				
	затраты труда рабочих		349,1497		349,1497
	затраты труда машинистов		1,9584		1,9584
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
	ВСЕГО строительные работы		253 744,14		467 176,75
	<i>в том числе</i>				
	Всего прямые затраты		136 750,98		257 758,98
	оплата труда (ОТ)		105 236,71		188 373,72
	эксплуатация машин и механизмов		1 063,38		1 479,26
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 063,38		1 479,26
	оплата труда машинистов (ОТм)		655,74		1 173,78
	материальные ресурсы		30 450,89		64 867,22
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		30 450,89		64 867,22
	перевозка		0		3 038,78
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)		105 892,45		189 547,5
	Всего накладные расходы		75 901,29		135 863,31
	Всего сметная прибыль		41 091,87		73 554,46
	ВСЕГО прочие затраты		0		1 029
	<i>в том числе</i>				
	прочие затраты		0		1 029
	ВСЕГО по смете		253 744,14		468 205,75
	<i>в том числе</i>				
	Всего прямые затраты		136 750,98		257 758,98

	в том числе				
	оплата труда (ОТ)	105 236,71			188 373,72
	эксплуатация машин и механизмов	1 063,38			1 479,26
	в том числе				
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 063,38			1 479,26
	в том числе				
	оплата труда машинистов (ОТм)	655,74			1 173,78
	доплаты к оплате труда машинистов	0			0
	материальные ресурсы	30 450,89			64 867,22
	в том числе				
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	30 450,89			64 867,22
	дополнительная перевозка материальных ресурсов	0			0
	перевозка	0			3 038,78
	Всего ФОТ (справочно)	105 892,45			189 547,5
	Всего накладные расходы	75 901,29			135 863,31
	Всего сметная прибыль	41 091,87			73 554,46
	Всего оборудование	0			0
	в том числе				
	оборудование без учета дополнительной перевозки	0			0
	дополнительная перевозка оборудования	0			0
	Всего прочие затраты	0			1 029
	Справочно				
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	0			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН	0			0
	затраты труда рабочих	349 149,7			349 149,7
	затраты труда машинистов	1,9584			1,9584
	Итого	253 744,14			468 205,75
	НДС	55 823,71		22%	103 005,27
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	309 567,85			571 211,02

Составил:

Ведущий инженер ПСО

В.В.В.

Быстрова Н.Н.

Проверил:

Инженер ОТН

В.В.В. (должность, подпись (инициал, фамилия))
(подпись, полное (инициал, фамилия))

Берн.И.В.

СПб ГБУ «Служба заказчика
администрации Петроградского района»
Начальник отдела
проектно-сметной документации

В.В.В.

СПб ГБУ «Служба заказчика
администрации Петроградского района»
Начальник отдела
технического надзора

В.В.В.

СПб ГБУ «Служба заказчика
администрации Петроградского района»
РАСПЕЧКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИНДЕКСЫ
ПРОВЕРЕНО

«*дв*» *август* 20 *дв* г.

Ведущий инженер *В.В.В.*