Приложение № 2
к Контракту от ________ № ________
от ___________________ 2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ



Раздел 1. Общие требования 

1.1. Наименование предмета закупки: разработка проектно- сметной документации на ремонт эвакуационной лестницы, в части приведения в соответствие с требованиями Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности объекта в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Музей «Невская застава» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 23, лит. А.
ИКЗ 262781133216978110100100160017112000
1.2. Цели данной закупки: 
- обеспечение полноценного и безопасного функционирования в СПб ГБУ «Музей «Невская застава» (в соответствии с требованиями СТУ по обеспечению пожарной безопасности объекта здания СПБ ГБУ «Музей «Невская застава» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 23, лит. А.)
1.3. Основанием для выполнения работ является Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025г. № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 
1.4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности соответствующий предмету (ОКПД 2):
71.12.12.190: услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включённые в другие группировки.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ, условия, сроки выполнения и место работ

2.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 703, частью 1 статьи 743, частью 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик устанавливает требования к количественным характеристикам (объему) работ. 
2.1.2. Место выполнения работ по адресу: 192174, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 23, лит. А.
Здание СПб ГБУ «Музей «Невская застава» является объектом культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1894-1917 гг. проводились собрания рабочих – марксистов». Здание отнесено к объектам культурного наследия регионального значения на основании распоряжения Правительства Санкт-Петербурга № 07-19-271\17 от 26.07.2017г.
2.1.3. Сроки выполнения работ: 
2.1.3.1. Начало выполнения работ с момента подписания Сторонами акта передачи исходно -разрешительной документации для выполнения работ. Акт передачи исходно - разрешительной документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами, совместно с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района», в соответствии с разделом п. 5 Контракта, в течении «10» рабочих дней после подписания Контракта. 
- Подготовка проектно-сметной документации (в том числе выполнение инженерных изысканий (обследование и обмеры) до 30 рабочих дней; 
- Процедура согласования и получения необходимых разрешений до 60 рабочих дней.
Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 (ред. от 18.09.2025) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
2.1.4. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

2.2. Требования к качеству и безопасности работ.

2.2.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям:
[bookmark: _Hlk524516834][bookmark: _Hlk17984054]- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 15.10.2025) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.10.2025) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
[bookmark: _Hlk19181180]2.2.2. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию:
 ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;
- ГОСТ Р 55567-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 665-ст);
-ГОСТ Р 56905-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.03.2016 N 220-ст);
- ГОСТ Р 55945-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.02.2014 N 16-ст);
- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
- Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;
- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 (ред. от 27.03.2025) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования").
2.2.3. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст.47,48). Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке техническим заданием на проектирование и расчетом начальной (максимальной) цены Контракта.
2.2.4. Подрядчик обязан выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами и иными нормативными документами, обязательными при выполнении работ в установленные сроки, соответствующих предмету контракта.                                                 
2.2.5. Подрядчик не имеет право передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
[bookmark: _Hlk19181240]2.2.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе;
[bookmark: _Hlk215585742]- СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция;
- СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825);
[bookmark: _Hlk62463459]-  СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
-  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
- СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87"(утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
[bookmark: _Hlk62463568]- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2025) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным населениям»;
- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
[bookmark: _Hlk17984079]- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
- Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 (ред. от 16.06.2025) "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151);
- "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 27.03.2025) "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
- Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 (ред. от 16.05.2025) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009");
- Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".


2.3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

2.3.1. Работы являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии со всеми Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Описания объекта закупки
2.3.2. Работы должны соответствовать требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, инженерным изысканиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.
2.3.3. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
2.3.3.1 СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» осуществляет проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
В соответствии с календарным планом работ (Приложение № 1) Подрядчик передает разработанную документацию Заказчику, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, на проверку и согласование. 
2.3.3.2. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку разработанной документации, согласовывает все разделы проектной документации за исключением раздела «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» и направляет с сопроводительным письмом согласованную документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района».
[bookmark: _Hlk193210424]2.3.3.3. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку соответствия объема выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, и согласовывает сметную документацию, разработанную Подрядчиком. Сметная документация проверяется и согласовывается СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района». 
В случае необходимости прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» срок проверки составляет 10 (десять) рабочих дней.
2.3.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в рамках Контракта имеет право:
не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от условий Контракта (в т.ч. Приложений к Контракту), ГОСТов, СНиПов, ТУ, СП и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
2.3.5. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в ходе проверки результата работ, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется уведомление с перечислением необходимых доработок, которые устраняются Подрядчиком за свой счет.
Подрядная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней вносит исправления в проектно-сметную документацию и направляет ее Заказчику
Доработанная Подрядчиком документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
2.3.6. Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» проводится только после получения Подрядчиком всех необходимых согласований, определённых условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.
2.3.7. Общий срок выполнения Работ не включает срок приемки Заказчиком выполненных Работ. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче и передает Заказчику надлежаще оформленную проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, по накладной сдачи-приёмки разработанной проектно-сметной документации.
2.3.8. Приемка результатов выполненных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляется в течении 20 двадцати рабочих дней при условии получения Заказчиком, обеспечения гарантийных обязательств. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в Контракте, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований и/или непредставления обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик формирует мотивированный отказ.
2.3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
2.3.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.3.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
2.3.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта Заказчика/результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.
2.3.13. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик.

2.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

[bookmark: _Hlk524517193]2.4.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. 
Подрядчик гарантирует:
- выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии со сметным расчётом и Заданием на проектирование, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил;
- устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче результата работ, в ходе выполнения (приемки) подрядных работ, в отношении которых проводятся проектно-изыскательские работы по настоящему Контракту, а также в процессе эксплуатации объекта Заказчика.
2.4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания на выполнение проектно-изыскательных работ и Сметы на выполнение проектно-изыскательных работ.
2.4.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений условиями Контракта.
[bookmark: _Hlk13142286][bookmark: _Ref146645883]2.4.3.1. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа. 
[bookmark: _Hlk13142319][bookmark: _Ref146645892]2.4.3.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
[bookmark: _Hlk63783225]2.4.4. Подрядчик гарантирует устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства (выполнения работ) или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.
2.4.5.В случае, если один из перечисленных в документации и Приложениях к ней документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.


Приложение:
Приложение № 1 Календарный план





13



Приложение № 1
к Описанию объекта закупки от ________ № ________ОБРАЗЕЦ

		от ___________________ 202__г.
[image: ]
image1.emf
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор  Руководитель

ООО "Проектная организация" Бюджетного учреждения

____________________И.И. Иванов ____________________П.П. Петров

«_____» ________________ 202_г. «_____» ________________ 202_г.

Вид работ:

Объект: 

По адресу:

Длительность (план.)

начало

№

недели даты

1234 56789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748

1 1 4

01.01.2023-

01.02.2023

2 5 1

01.02.2023-

08.02.2023

3 6 8

08.02.2023-

09.04.2023

4 14 4

09.04.2023-

07.05.2023

5 18 6

07.05.2023-

26.06.2023

6 24 3

26.06.2023-

16.07.2023

Дата согласования планировочных 

решений (при наличии)

ЭТАП РАЗРАБОТКИ

Дата предоставления визуализации 

(при наличии)



Календарный план

Начало выполнения работ

декабрь длительность июль август сентябрь октябрь ноябрь апрель июнь январь февраль март май

Прохождение ЦГЭ

Завершение работ по 

Контракту. Приемка



Получение требуемых 

согласований

Разработка сметной 

документации

Разработка проектной 

документации

Согласование 

планировочных решений с 

Заказчиком



  1     Приложение №  2   к Контракту от ________ № ________   от ___________________ 202 6 г.     О ПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ         Раздел 1. Общие требования      1.1.   Наименование предмета закупки:  р азработка проектно -   сметной документации на ремонт  эвакуационной лестницы, в части приведения в соответствие с требованиями Специальных  технических условий по обеспечению пожарной безопасности объекта в Санкт - Петербургском государственном бюджетном учрежде нии «Музей «Невская застава» по  адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Ново - Александровская, д. 23, лит. А.   ИКЗ  262781133216978110100100160017112000   1.2. Цели данной закупки:    -   обеспечение полноценного и безопасного функционирования в  СПб ГБУ «Музей «Невская застава»   (в  соответствии с требованиями СТУ по обеспечению пожарной безопасности объекта  з дания СПБ ГБУ  «Музей «Невская застава»   расположенного   по адресу:   г.   Санкт - Петербург, Ново - Александровская ул., д.  23, лит. А. )   1.3. Основанием для выполнения работ является Закон Санкт - Петербурга   от 28.11.2025г. № 659 - 124  «О бюджете Санкт - Петербурга на 20 2 6   год и на плановый период 202 7   и 202 8   годов»    1.4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  соответствующий предмету (ОКПД 2):   71.12.12.190: услуги по инженерно - техническому проектированию зданий прочие, не включённые  в другие группировки .     Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со  статьей 33 Закона     2.1.  Требования к количественным характеристикам (объему) рабо т,   условия, сроки выполнения   и  место работ     2.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 703, частью 1 статьи 743, частью 1 статьи 766  Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик устанавливает требования к количественным  характеристикам (объему) работ.     2.1. 2 . Место выполнения   работ   по адресу:   192174, г. Санкт - Петербург, Ново - Александровская ул.,  д. 23, лит. А.   Здание СПб ГБУ  «Музей «Невская застава»  является объектом культурного наследия  регионального значения  «Дом, где в 1894 - 1917 гг. проводились собрания рабочих  –   марксистов».   Здание отнесено к объектам культурного наследия регионального значения на основании  распоряжения Правительства Санкт - Петербурга № 07 - 19 - 271 \ 17 от 26.07.2017г.   2.1. 3 . Сроки выполнения работ:    2.1. 3 .1.  Начало выполнения работ с момента подписания Сторонами акта передачи исходно  - разрешительной документации для выполнения работ. Акт передачи исходно  -   разрешительной  документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами, совместно с представител ем  СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района», в соответствии с разделом  п.  5  Контракта, в течении  «10» рабочих дней   после подписания Контракта.     -   Подготовка проектно - сметной документации (в том числе выполнение инженерных  изысканий (обследование и обмеры)   до  30   рабочих дней;     -   Процедура согласования и получения необходимых разрешений  до  60   рабочих дней .   Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по  сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом  в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 (ред. от 18.09.2025) «О  лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу  некоторых актов Пра вительства Российской Федерации»  

