ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки ______________________


Санкт-Петербург 								                     «__»______2026 г.

ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Яны Леонидовны Егоровой, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________(сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2.   Подрядчик принимает на себя обязательства по проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1 (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 к контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».

2. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты начала работ по контракту.
2.2.   Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1]1 согласно Приложению №1 к настоящему контракту  [1: 1 Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС;] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта
3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  на основании счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]2 при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом. [2: 2 Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС;] 

3.3. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.5. Источник финансирования – внебюджетные средства, субсидии на иные цели.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2. Контракта.
 4.1.2 В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
 4.1.3. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Описанию объекта закупки  (Приложение №2 к контракту).
4.1.4. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.1.5.  Обязан в течение рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, акт о приемке выполненных работ и счет-фактуру[footnoteRef:3]3 с сопроводительным письмом.  [3: 3 Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС;] 

4.1.6. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.7. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.8. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.
4.1.9. Имеет право привлечь третье лицо для выполнения работ по инженерным изысканиям, требующим наличия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.
4.1.10. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.13. При разработке Документации предусматривать использование материалов российского производства, а в случае их отсутствия - импортных аналогов в соответствии с Каталогом продукции российского производства для обеспечения замещения продукции импортного происхождения для реставрации и реконструкции, утвержденным протоколом заседания Научно-Технического совета Комитета от 20.05.2015 № 1, размещенным на официальном сайте КГИОП http://gov.spb.ru.
4.1.14.Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям, установленным в Приложении № 4 к контракту.
4.1.15. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.
 4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.
4.2.4. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.5. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.6.Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ
5.1. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и по завершению Работ передает документацию Заказчику по акту передачи, составленному по форме согласно Приложению №3 к контракту.
5.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.
5.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
5.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту), Спецификации (Приложение №2 к описанию объекта закупок) и Задания на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
5.6. Подрядчик в соответствии с п. 5.1 Контракта передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Пушкинская д.42, литера А, в рабочее время Заказчика.
5.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 
5.8. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
5.10. Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в соответствии с условиями контракта.
5.11. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
5.12. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
5.13. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.14. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Гарантии качества
7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
7.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
7.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
7.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).

СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон
8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
8.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
8.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2. контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика

СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.
9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 (пять) рабочих дней;
9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
9.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.
10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2026 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
10.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
10.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
10.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
10.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

СТАТЬЯ 11. Приложения
11.1. Приложение № 1 – Смета контракта.
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупок.
11.3. Приложение № 3 – Акт передачи (форма).
11.4. Приложение № 4 – Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК                                                                                   

ГБДОУ детский сад №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вишерская улица, дом 3, корпус 1
Банковские реквизиты:
ИНН 7820329797, КПП 782001001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга, л.сч. 0731110)
Р/сч    03224643400000007200
БИК 014030106
к/сч 40102810945370000005
Банк ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
ОГРН 1127847464425, 
ОКАТО 40294559000
ОКТМО 40901000
контактный телефон: (812)3138162
адрес электронной почты: 9809959@mail.ru
 
Заведующий 
__________________ Я.Л. Егорова
Подписано ЭЦП

	ПОДРЯДЧИК:





















_____________________/                        



Подписано усиленными электронными цифровыми подписями лиц, 
имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
	


	

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская
«_____»_______________ 2026  

	Приложение №1 к контракту


«УТВЕРЖДАЮ»
  Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
М.П.




СМЕТА КОНТРАКТА 
на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	


Состав, виды, объемы работ проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	
На  сумму: __________ руб.
   
Смета составлена на основании:

Подрядчик 


______________________ 




Санкт-Петербург
2026 
	


СМЕТА КОНТРАКТА

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	Условная единица
	1
	
	

	2
	Сбор и подготовка по поручению заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации )
	Условная единица
	1
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	

	 
	НДС 22%  
	 
	 
	 
	

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	


Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	

	
	
	
	
	
	





	

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская 
«_____»_______________ 2026  

	
Приложение №2 к расчету НМЦК

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
М.П.




СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	


Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	


На  сумму 153 298,88 руб.

Составлен на основании: 
1. Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
2.  Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)
3. Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."


Санкт-Петербург
2026 
	

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	руб.
	150 293,02

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации  э
- Пункт 11 Приложения 4 к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)   
2% от суммы ПСД
	руб.
	3 005,86

	ИТОГО:
	 Руб.
	 
153 298,88




	
С М Е Т А  

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1


	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости:
	Стоимость,  рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рабочая документация (РД).                СОТС внутри здания с защищаемой площадью: кв. м. от 1000 до 10000 включительно, кв.м                                    (два рубежа защиты)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(72,3+0,024*3826,4)*0,6*
0,8475*0,5*1,68*1000=
	70 108

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	72,3
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.1, п.1 (от 1000 до 10000 включительно кв.м)
	
	

	
	
	В=
	0,024
	
	
	

	
	
	Хзад=
	3826,4
	кв.м, (защищаемая площадь объекта)
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1.1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	84,75%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	2
	Рабочая документация (РД).                Оборудование системы тревожной сигнализации (стационарной), предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования с количеством тревожных кнопок: объект до 2 тревожных кнопок
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(45,2+0*1)*0,6*
0,8249*0,5*1,68*1000=
	18 792


	
	
	
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	
	45,2
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.1, п.4  (объект до 2 тревожных кнопок)
	
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	1
	объект до 2 тревожных кнопок
	
	

	
	
	
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	
	82,49%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	3
	Рабочая документация (РД).                Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	21,1*1*0,6*0,7797*
0,37498*1,68*1000=
	6 218

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	21,1
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.7, п.1
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	77,97%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,37498
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	4
	Рабочая документация (РД).                Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	140,4*1*0,6*0,6612*
0,3*1,68*1000=
	28 073

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	140,4
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.7, п.2
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	66,12%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 2 Приложения к (1), граф. 7, 8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,3
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	Итого:
	123 191

	НДС 22% Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ
	27 102,02

	Всего с НДС:
	150 293,02

	Составил                                          / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	Проверил                                        /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"







Приложение № 2 к контракту

	



	
	«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела образования 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская
«____»_______________ 2026 
.



Описание объекта закупки  
в соответствии со статьей 33 Закона


Раздел 1. Общие требования
1.1. ИКЗ: 262782032979778200100100040000000244
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности из плана-графика с указанием вида продукции, соответствующий предмету электронного аукциона: ОКПД2: 71.12.12.190.
1.3. Цели и правовое основание для выполнения работ:
1.3.1.	Целями данной закупки является: обеспечение безопасности учреждения образования Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.3.2. Основанием для закупки работ является:
- план-график ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2026 год.
- Технические условия от 13.04.2026  г. № 01-5080/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности;
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 N 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
1.4	Предметом данной закупки является: проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1.
1.5	Начальная (максимальная) цена контракта _153 298,88_руб.
1.6	Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (принят ЗС СПб 26.11.2025), код фонда 0410, код вида расходов 244, код целевой статьи 0650090810, «Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга». КОСГУ 228, в том числе НДС 22%. 
1.7	Место оказания услуг: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1.
 1.8	Срок выполнения работ (оказания услуг): 
Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты начала работ по контракту.
1.9   Порядок оплаты работ:
Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
2.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование (Приложение №1), спецификацией Заказчика (Приложение №2), Техническими условиями № 13.04.2026 г. № 01-5080/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (Приложение №3).
    
2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам
 3.1. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование (Приложение №1), спецификацией Заказчика (Приложение №2), Техническими условиями № 13.04.2026  г. № 01-5080/26-0-1 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (Приложение №3).
3.2. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
3.3. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
3.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
- ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
- СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
- РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);
 - Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
 - Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
3.5. Требования к техническим характеристикам работ по проектированию систем КСОБ:
3.5.1. В рамках проектных работ Подрядчик должен выполнить следующие действия:
3.5.1.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования. При проведении обследования необходимо провести фотофиксацию объекта. Фотофиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приемо-контрольного оборудования.
3.5.1.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству комплексных систем обеспечения безопасности по следующим разделам: 
- система охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) 
Объем оснащения КСОБ объекта и требования к проектированию систем определены в Приложении № 1.
3.6. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию, получить положительные заключения по документации в соответствии с требованиями, определенными в Приложении №1.

4. Требования к гарантийному сроку работы
и объему предоставления гарантий их качества 
4.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 
4.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.
4.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
4.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
4.5. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

5. Требования энергетической эффективности работ 
5.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).
·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626)  
	
6. Перечень приложений к описанию объекта закупки
6.1. Приложение № 1 - задание на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1.
6.2. Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1.
6.3. Приложение № 3 Технические условия № 13.04.2026  г. № 01-5080/26-0-1  СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности



Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                           О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                         Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                            Я.Л. Егорова 


Приложение №1   к описанию объекта закупки
 (к контракту №_______ от ______________202__ г.)
		
	
	

	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ И.Н. Орловская

«____»_______________ 2026 

	
	«УТВЕРЖДАЮ»
  Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корп. 1.

1. Основание для проектирования: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (принят ЗС СПб 26.11.2025)
	2. Общие сведения:

	2.1. Наименование объекта
	Охранно-тревожная сигнализация на объекте ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корп. 1.

	2.2. Стадия проектирования
	Проектно-сметная документация


	2.3.  Вид строительства
	

	2.4. Цель строительства
	Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности

	2.5. Сроки проектирования

	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: не позднее 90 календарных дней

	2.6. Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга, целевая статья- 0650090810
экономическая статья- 228

	2.7. Заказчик

	ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	2.8. Подрядчик по 
        проектированию
	по итогам аукциона

	2.9. Количество экземпляров проектно- сметной документации

	- Четыре экземпляра проектно-сметной  документации  на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями)  на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.
( Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.
Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard 4.1»

	2.10. Место строительства:
	Санкт-Петербург, п. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корп. 1.

	3.Объёмные и технические требования:

	3.1. Общие требования

	1. Общие требования к проектированию.
Проектирование должно включать следующие этапы:
1.1 Обследование объекта с проведением анализа уязвимостей объекта и оценки эффективности существующей системы защиты. По итогам обследования должен быть составлен акт. В акте должны быть отражены:
- анализ возможных криминальных угроз;
- функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения материальных ценностей, создающих реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;
- вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая);
- уязвимые места и строительные конструкции, через которые возможно несанкционированное проникновение на объект;
- класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.
1.2 Разработка и утверждение технического задания на проектирование. Техническое задание на проектирование системы противокриминальной защиты объекта должно быть разработано на основе акта обследования объекта и являться обязательным документом для разработки проектно-сметной документации при реконструкции, оснащении системой противокриминальной защиты существующего объекта или при проектировании строительства (реконструкции) объекта в целом.
К описанию объекта закупки должны быть приложены:
- генеральный план объекта с размещением производственных и административно-хозяйственных зданий, контрольно-пропускных пунктов, центрального пункта управления, размещения рубежей охраны объекта, отдельных локальных зон, расположения на территории объекта подземных и наземных коммуникаций, схемой дорог;
- при недостаточной инженерно-технической укрепленности зданий, сооружений, помещений, отдельных строительных конструкций должно оформляться задание по усилению инженерно-технической укрепленности объекта в виде приложения к описанию объекта закупки;
- исходные данные для проектирования в составе:
1. архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений, подлежащих оснащению проектируемой системой (поэтажные планы, разрезы, фасады);
1. чертежи коммуникаций (наземных и подземных, пересекающих периметр объекта);
1. технические условия на подключение электронагрузок проектируемой системы.

2. Состав проектно-сметной документации и требования к ее содержанию.
Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих стандартов, нормативно-правовых, руководящих технических документов и правил, в том числе:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 
Обоснованные отступления (изменения) от проектно-сметной документации в процессе монтажа допускаются только при наличии разрешений (согласования) заказчика и соответствующих организаций, участвующих в утверждении и согласовании данных документов.

	3.2. Технические требования:

	3. 2.1.	Объемные требования:
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
1. Охранная сигнализация;
1. Электротехнические сооружения;
1. ПОС
1. Приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
1. Сметная документация.
- Прилагаемые документы: 
1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;
2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.
3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.
В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 
- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;
- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;
- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов
- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 

	3.2.2. Охранная сигнализация.

	1. Общие требования к системе ОС, КТС:
1.1. Адресно-аналоговая система.
1.2. Системы охранной сигнализации должны:
обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении;
выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;
сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;
восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды;
быть устойчивыми к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне ее;
сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;
не должны выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;
быть защищены от несанкционированного доступа к их управлению.
1.3. Система охранной сигнализации в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
система контроля и управления доступом; 
автоматическая установка пожарной сигнализации;
система видеонаблюдения.
1.4. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере (с использованием специального программного обеспечения).
2. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
возможность подключения на рабочее место всех типов систем передачи извещений, в том числе с ручной и автоматизированной тактикой взятия-снятия объектов под охрану и использующие все задействованные каналы связи;
возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;
возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть;
возможность организации средств объективного контроля за работой оперативного персонала пункта централизованной охраны;
эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных;
все пульты управления, приемно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний защищенный протокол для обмена информацией о состоянии ОС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в автоматизированную систему «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»), в соответствии со Специальными техническими требованиями к объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город») и дублирования передачи информационных сигналов на пункт централизованной охраны Межрайонного  Отдела вневедом-ственной охраны по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга - филиал федерального государственного казенного учрежде-ния «Управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии  Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее- МОВО по Колпинскому району г. СПб - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО").
3. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал по проводному или беспроводному каналу связи. 
Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики:
вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объемная, комбинированная);
размеры зоны обнаружения;
чувствительность;
помехоустойчивость;
вероятность обнаружения.
Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий.
Типы используемых извещателей:
извещатель охранный объемный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении;
извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проемы, коридоры, лестницы, помещения;
извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен;
извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проемов;
извещатель охранный звуковой (датчик разбития стекла) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол.
4. Организация шлейфов ОС:
4.1. Все помещения первого этажа с оконными проемами и помещения второго этажа с оконными проемами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр) должны быть защищены извещателями охранными объемными, извещателями магнитоконтактными и датчиками разбития стекла. Объемными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения
4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объемных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных. 
4.3. Магнитоконтактными извещателями оборудуются все основные запасные и эвакуационные выходы. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учета тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства и системы жизнеобеспечения здания. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решеток, выходящих за пределы периметра объекта.
5. Кабельные соединения.
Шлейфы охранной сигнализации прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. Остальные трассы прокладывать в кабельных-каналах по стенам. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях или в металлических трубах.
Для прокладывания всех линий (шлейфов, питания, управления и пр.) использовать кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов.
6. Размещение оборудования
Приемная аппаратура охранной сигнализации должна размещаться на посту охраны.

	3.2.3. Электротехнические сооружения 
	1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться 
от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах.
4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) 
при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.
5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть 
для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	3.2.4.Система защиты
	Предусмотреть систему защиты информации, передачи извещений и каналов управления.

	3.2.5. Приспособление         
          помещений
	В случае необходимости предусмотреть приспособление помещения, в котором устанавливается оборудование.

	3.2.6. Требования к разделу «Сметная документация»
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от  30.01.2026 №42/пр).
2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.
К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 
а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);
б) обосновывающие документы.
3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).
4. Сводный сметный расчет (ССРСС):
- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).
- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.
- В ССРСС включить:
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;
- сумму налога на добавленную стоимость НДС принять в размере действующего налогового законодательства.
5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.
6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».
7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:
- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).
 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 
8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	3.3. Дополнительные     
       требования 



	1. Проектирование вести в соответствии с  действующей градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП и требованиями настоящего ТЗ:
- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
- ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ
- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
-ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования
-  СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" 
 - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);    
    - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);
     - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа
- Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»
- Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204
- иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.
2. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
3. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
4. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ.
5. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.
6. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  документацией  мероприятий.
7. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель
8. В проектно-сметной документации необходимо указать обязанность подрядчика после окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить Паспорт КСОБ объекта.
9. предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей
10. Разделы проектно-сметной документации должны соответствовать  приложению к заданию на проектирование.

	3.4. Особые требования 

	1. Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», и дублирования передачи информационных сигналов на пункт централизованной охраны Межрайонного  Отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии  Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-ской области» (далее- МОВО по Колпинскому району г. СПб - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО")  
В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов. 
 Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи.
Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов: 
канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet); 
GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек..
2. В техническое задание могут быть внесены изменения по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ».
3. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 
- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,
- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 
- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 
4. В соответствии с пунктом 11.3 Методических указаний по формированию и представлению предложений главных распорядителей бюджетных средств по распределению базовых объемов бюджетных ассигнований и планированию расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Письмо Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2025 N 01-02-1711/25-0-0), при сметной стоимости работ менее 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 
- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения»,
- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 
- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

	3.5. Согласования
	1. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектной организацией  при содействии Заказчика в объеме требований действующих нормативных и законодательных документов.
2. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы проектировщиком с владельцем защищаемых помещений (подпись и печать). 
3. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком с заказчиком (подпись и печать). 
4. Проектно-сметная документация согласовывается проектировщиком  в СПб ГКУ «ГМЦ»
5. Получить положительное экспертное заключение в СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования более 10 млн руб. 
6. Получить положительное экспертное заключение в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» о достоверности определения сметной стоимости работ по объекту проектирования, при сметной стоимости работ объекта проектирования менее 10 млн руб.
7. Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации (при необходимости) осуществляет Подрядчик. 
8. Оплату за проверку достоверности определения сметной стоимости работ СПб ГАУ «ЦГЭ» либо СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» осуществляет Заказчик.
9. Время, необходимое для согласований и экспертиз, входит в срок выполнения работ по контракту.

	4. Исходные данные:

	4.1 Предоставляемые 
заказчиком
	Поэтажные планы здания


	4.2 Характеристика помещений
	Пост охраны находится в помещении  ______________



Составил: _________________/ Беляев Д.Н.  – инженер ОКР и ТН
 СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

Согласовано _________________/ Сюндюков А.В. – заместитель директора СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская
«_____»_______________ 2026  

	
Приложение №2 к описанию объекта закупки
(к контракту №_______ от __________2026 г.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга

_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
М.П.



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	


Состав, виды, объемы работ проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	

На сумму: 153 298,88 руб.

Составлена на основании: 
1. Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
2.  Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)
3. Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."



Санкт-Петербург
2026
	


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	руб.
	150 293,02

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации  э
- Пункт 11 Приложения 4 к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)   
2% от суммы ПСД
	руб.
	3 005,86

	ИТОГО:
	 руб.
	
153 298,88
 



	
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1


	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости:
	Стоимость,  рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рабочая документация (РД).                СОТС внутри здания с защищаемой площадью: кв. м. от 1000 до 10000 включительно, кв.м                                    (два рубежа защиты)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(72,3+0,024*3826,4)*0,6*
0,8475*0,5*1,68*1000=
	70 108

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	72,3
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.1, п.1 (от 1000 до 10000 включительно кв.м)
	
	

	
	
	В=
	0,024
	
	
	

	
	
	Хзад=
	3826,4
	кв.м, (защищаемая площадь объекта)
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1.1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	84,75%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	2
	Рабочая документация (РД).                Оборудование системы тревожной сигнализации (стационарной), предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования с количеством тревожных кнопок: объект до 2 тревожных кнопок
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(45,2+0*1)*0,6*0,8249*
0,5*1,68*1000=
	18 792


	
	
	
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр-  п. 125
	
	

	
	
	
	45,2
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.1, п.4  (объект до 2 тревожных кнопок)
	
	

	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	
	1
	объект до 2 тревожных кнопок
	
	

	
	
	
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	
	82,49%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 3 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:   ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	3
	Рабочая документация (РД).                Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	21,1*1*0,6*0,7797*
0,37498*1,68*1000=
	6 218

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	21,1
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.7, п.1
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	77,97%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,37498
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	4
	Рабочая документация (РД).                Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	140,4*1*0,6*0,6612*
0,3*1,68*1000=
	28 073

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	140,4
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.7, п.2
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	66,12%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 2 Приложения к (1), граф. 7, 8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,3
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	Итого:
	123 191

	НДС 22% Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ
	27 102,02

	Всего с НДС:
	150 293,02

	Составил                                          / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	Проверил                                        /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"



	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	По объекту:  ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	По адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	    Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"

	   Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр

	   Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."

	    Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 26.12.2025 №322-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с _________ 202__ г. по _______  202__ г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (2-й квартал 2026 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (2-й квартал 2026 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Проектирование  системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	123 191,00
	1
	123 191,00
	1
	123 191,00

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации )
	2 463,82
	1
	2 463,82
	1
	2 463,82

	 
	Итого:
	125 654,82
	 
	125 654,82
	 
	125 654,82

	 
	[bookmark: _GoBack]НДС 22%  
	27 644,06
	1
	27 644,06
	1
	27 644,06

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	153 298,88
	 
	153 298,88
	 
	153 298,88

	
	


Продолжительность проектирования - 90 календарных дней 
	
	
	

	
	Начало проектирования: ___________202__ г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования: ___________202__ г. 
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 2-й квартал 2026 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 2-й квартал 2026 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	



	

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская
«_____»_______________ 2026  

	Приложение №1 к расчету НМЦК


«УТВЕРЖДАЮ»
  Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
М.П.




ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 
на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	


Состав, виды, объемы работ проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	
На  сумму: 153 298,88 руб.
   
Составлен на основании:

1. Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     
2. Расчета начальной (максимальной) цены контракта 
3. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)	                            



Санкт-Петербург
2026 
	


ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	Условная единица
	1
	123 191,00
	123 191,00

	2
	Сбор и подготовка по поручению заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации )
	Условная единица
	1
	2 463,82
	2 463,82

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	125 654,82

	 
	НДС 22%  
	 
	 
	 
	27 644,06

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	153 298,88

	
	
	
	
	
	

	


Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	

	
	
	
	
	
	




	

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________________ И.Н. Орловская 
«_____»_______________ 2026  

	
Приложение №2 к расчету НМЦК

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга
_________________  Я.Л. Егорова
«____» ______________2026 г.
М.П.




СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	


Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г.
	


На  сумму 153 298,88 руб.

Составлен на основании: 
1. Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
2.  Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)
3. Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."


Санкт-Петербург
2026 
	

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1
	руб.
	150 293,02

	2
	Сбор и подготовка по поручению  заказчика исходных данных (прим. анализ уязвимости объекта потенциальным террористическим угрозам, который проводится проектировщиком перед началом разработки проектной документации  э
- Пункт 11 Приложения 4 к Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр)   
2% от суммы ПСД
	руб.
	3 005,86

	ИТОГО:
	 Руб.
	 
153 298,88




	
С М Е Т А  

	на проектирование системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вишерская ул., д. 3, корпус 1


	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости:
	Стоимость,  рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рабочая документация (РД).                СОТС внутри здания с защищаемой площадью: кв. м. от 1000 до 10000 включительно, кв.м                                    (два рубежа защиты)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(72,3+0,024*3826,4)*0,6*
0,8475*0,5*1,68*1000=
	70 108

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	72,3
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.1, п.1 (от 1000 до 10000 включительно кв.м)
	
	

	
	
	В=
	0,024
	
	
	

	
	
	Хзад=
	3826,4
	кв.м, (защищаемая площадь объекта)
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1.1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	84,75%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	2
	Рабочая документация (РД).                Оборудование системы тревожной сигнализации (стационарной), предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования с количеством тревожных кнопок: объект до 2 тревожных кнопок
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	(45,2+0*1)*0,6*
0,8249*0,5*1,68*1000=
	18 792


	
	
	
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	
	45,2
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.1, п.4  (объект до 2 тревожных кнопок)
	
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	1
	объект до 2 тревожных кнопок
	
	

	
	
	
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	
	82,49%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица № 1 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,9,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО, АВТ), СМ)
	
	

	
	
	
	0,5
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	3
	Рабочая документация (РД).                Автоматизированное рабочее место оператора ИТСО (далее - АРМ ИТСО), 1 место
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	21,1*1*0,6*0,7797*
0,37498*1,68*1000=
	6 218

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	21,1
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;    (1)  табл. 3.7, п.1
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	77,97%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 1 Приложения к (1), граф. 7,8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,37498
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	4
	Рабочая документация (РД).                Интегрируемый комплекс приема, обработки и хранения информации со средств защиты ИТСО (сервер ИТСО), объектовые оконечные устройства СОТС, 1 сервер (устройство)
	 
	
	(1) Приказ Минстроя России от 20.11.2023 N 828/пр "О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения"
	140,4*1*0,6*0,6612*
0,3*1,68*1000=
	28 073

	
	
	 
	
	(2) Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
	
	

	
	
	А=
	140,4
	Параметры цены проектных работ тыс. руб;   (1)  табл. 3.7, п.2
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	Хзад=
	1
	объект
	
	

	
	
	Кст =
	60%
	стадия проектирования Рабочая документация (РД) ((1) Таблица 1)
	
	

	
	
	Кп.об=
	66,12%
	Ориентировочная относительная стоимость разработки разделов РД (в процентах от базовой цены) Таблица №7 п. 2 Приложения к (1), граф. 7, 8,13 (разделы:  ТХ, ИОС (ЭО), СМ)
	
	

	
	
	Кп1=
	0,3
	Коэффициент на капитальный ремонт  (пункты 158, 159 главы IX (2))
	
	

	
	
	Ипр=
	1,68
	Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ_09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 кв. 2026 г."
	
	

	Итого:
	123 191

	НДС 22% Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ
	27 102,02

	Всего с НДС:
	150 293,02

	Составил                                          / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	Проверил                                        /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
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Приложение № 3 к контракту
	
Акт передачи № _______ (форма)


Санкт-Петербург                                                                              ____ _______ 2026 года




Подрядчик - _________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и Заказчик - __________________________, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:


1. В соответствии с условиями Контракта от ______202_г. № _________ (далее - Контракт) Подрядчик передал, а Заказчик получил документацию в составе:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



2. Документация передана в установленные Контрактом сроки, а именно: _____.[footnoteRef:4]* [4: * либо «Документация передана с нарушением срока на ___ календарных дней».] 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.
4. Подписи сторон:




	ЗАКАЗЧИК 



_________________ 
М. П.
___ ______________ 20__г.
	ПОДРЯДЧИК



__________________
М. П.
___ ______________ 20__ г.



Приложение № 4 к контракту

Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Подрядчик подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Подрядчиком - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Подрядчика - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Подрядчика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта не принято;
- Отсутствие у Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Подрядчик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подписания контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Обладание Подрядчиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, Подрядчика, на финансирование проката или показа национального фильма;
- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Подрядчиком;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Подрядчиком;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Подрядчиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Подрядчик не является иностранным агентом;
- Отсутствие у Подрядчика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Подрядчике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Подрядчика - юридического лица.




Подрядчик 

____________________/___________/
 Подписано ЭЦП






