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техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на выполнение ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 

компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А


	

	


РАЗРАБОТАНО:

Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Алексеев О.В./
Раздел 1. Общие требования
      1.Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 534 440 (Пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 15 июля 2026 года Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.  
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

 2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 1.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы";

     - СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785);

     - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 534 440,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 
Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. 

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
Сметная документация

Сводка затрат

на выполнение ремонтных работ в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	№

	Наименование локальной сметы


	Сметная стоимость

(руб.)

	1
	Выполнение работ по установке перегородок из МДФ туалетной комнаты групп №№1-6 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	230 800,00

	2
	Выполнение работ по ремонту помещения кабинета логопеда в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	248 080,00

	3
	Выполнение аварийных работ по замене автоматических выключателей в помещении пищеблока государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 

компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	55 560,00

	
	ИТОГО:
	534 440,00


Локальная смета№ 1
Выполнение работ по установке перегородок из МДФ туалетной комнаты групп №№1-6 в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость


	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	230,8
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	26,26
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,38
	тыс. руб.

	   строительных работ
	230,8
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	46,3161555
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,67176
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1
	ГЭСНр55-01-008-04
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами 
(прим. разборка перегородок МДФ в санузлах по алюминиевому каркасу (нижний просвет 150мм, высота перегородок - 1,3м)
V=18,65/100
	100 м2
	0,1865
	
	0,1865
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,878905
	
	
	
	
	4 815,27

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	52,97
	
	9,878905
	
	
	487,43
	
	4 815,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,15666
	
	
	
	
	88,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 973,48

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,95
	
	0,550175
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 903,89

	
	Пр/812-089.0-1
	НР Перегородки при ремонте
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	4 511,58

	
	Пр/774-089.0
	СП Перегородки при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	2 402,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 887,97

	2
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен 
(прим. 17 шт. в санузлах из МДФ)
V=13,26/100
	100 м2
	0,1326
	
	0,1326
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,810728
	
	
	
	
	2 387,9

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	
	4,810728
	
	
	496,37
	
	2 387,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 387,9

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,156468
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 387,9

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 149,11

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	1 122,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 659,32

	3
	ГЭСН10-04-014-03
	Устройство сантехнических перегородок: (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
V=18,65/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,1865
	
	0,1865
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,2465225
	
	
	
	
	6 927,61

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	57,1
	1,15
	12,2465225
	
	
	565,68
	
	6 927,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	102 687,58

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	20,312
	
	3,788188
	
	
	8,5
	
	32,2

	
	[09.3.04.03-0001]
	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием  
(прим. перегородки МДФ в санузлах по алюминиевому каркасу (нижний просвет 150мм, высота перегородок - 1,3м)
	м2
	100
	
	18,65
	2 490,64
	2,21
	5 504,31
	
	102 655,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	109 615,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 927,61

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	6 733,64

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	3 238,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	119 587,49

	4
	ГЭСНр56-01-021-06
	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных (прим. 13,26м2 )
V=17/100
	100 шт
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,38
	
	
	
	
	12 132,85

	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	114
	
	19,38
	
	
	626,05
	
	12 132,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5151
	
	
	
	
	288,93

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,04

	
	[01.7.15.14-0163]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	3,8
	
	0,646
	114,9
	1,24
	142,48
	
	92,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 676,85

	4.1
	[01.7.04.10-1000]
	Ручка-скоба деревянная на стальных лапках, длина 354 мм, ширина 34 мм, высота 72 мм 
(прим. ручки )
	шт
	100
	
	17
	186,61
	1,33
	248,19
	
	4 219,23

	4.2
	[11.2.02.07-0001]
	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 м2 (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 м2 (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 м2 (ПГ 20-8, ДГ 21-9)
(прим. полотна дверные в санузлах из МДФ 17 шт 13,26м2)
	м2
	78
	
	13,26
	899,61
	1,42
	1 277,45
	
	16 938,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 421,78

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	11 179,6

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	5 838,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 852,91

	5
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,70652
	
	0,70652
	
	
	1 300,99
	
	919,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	919,18

	6
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,70652
	
	0,70652
	
	
	387,05
	
	273,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	273,46

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	189 180,33

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	189 180,33

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	152 004,28

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	26 263,63

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	232,62

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	377,55

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	123 937,84

	
	
	      перевозка
	
	
	1 192,64

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 641,18

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 573,93

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 602,12

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	189 180,33

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	152 004,28

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	26 263,63

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	232,62

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	377,55

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	123 937,84

	
	
	      перевозка
	
	
	1 192,64

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 641,18

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 573,93

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 602,12

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,3161555

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,67176

	
	
	НДС
	(189 180,33*22%) = 41 619,67
	22%
	41 619,67

	
	
	Итого
	
	
	230 800

	


Составил: _______________________________________/Р.В. Кондрашина/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.Н. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Локальная смета№ 2

Выполнение работ по ремонту помещения кабинета логопеда в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	248,08
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	58,85
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,52
	тыс. руб.

	   строительных работ
	184,19
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	108,5750775
	чел.-ч

	   монтажных работ
	63,89
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,411867
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Потолки

	1
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
(прим. очистка потолков от старой краски)
V=9,9/100
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,5443
	
	
	
	
	1 240,17

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	2,5443
	
	
	487,43
	
	1 240,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 240,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 240,17

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 116,15

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	570,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 926,8

	2
	ГЭСНр62-04-012-01
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=9,9/100
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,41273
	
	
	
	
	751,77

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	1,41273
	
	
	532,14
	
	751,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00297
	
	
	
	
	1,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00099
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	755,56

	2.1
	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C (прим.)
	кг
	30,9
	
	3,0591
	128,77
	1,85
	238,22
	
	728,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	753,55

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	678,2

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	346,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 509,13

	3
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
V=9,9/100; толщина 5мм (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,079495
	
	
	
	
	1 097,29

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	42,01
	0,5
	2,079495
	
	
	527,67
	
	1 097,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,049005
	
	
	
	
	26,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,36

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,543
	0,5
	0,0268785
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 127,31

	3.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,6
	0,5
	1,0197
	68,29
	1,59
	108,58
	
	110,72

	3.2
	[04.3.02.09-0766]
	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450) (прим.)
	кг
	907
	0,5
	44,8965
	29,76
	1,64
	48,81
	
	2 191,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 123,53

	
	812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	999,94

	
	774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	494,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 923,72

	4
	ГЭСНр69-01-039-02
	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста (прим.)
V=5/100
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,617
	
	
	
	
	936,4

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	32,34
	
	1,617
	
	
	579,1
	
	936,4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007
	
	
	
	
	3,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,04

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,68
	
	0,234
	
	
	8,5
	
	1,99

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,001
	
	0,00005
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0

	
	[01.7.20.08-0071]
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,01
	
	0,0005
	231 787,35
	1,56
	361 588,27
	
	180,79

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,01
	
	0,0005
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	3,45

	
	[04.3.01.09-0056]
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	0,14
	
	0,007
	3 659,62
	1,32
	4 830,7
	
	33,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 160,56

	4.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3
	
	0,15
	68,29
	1,59
	108,58
	
	16,29

	4.2
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,24
	
	0,012
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	940,12

	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	864,91

	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	413,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 455,41

	5
	ГЭСН15-04-007-04
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,551723
	
	
	
	
	2 513,78

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39,98
	1,15
	4,551723
	
	
	552,27
	
	2 513,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0136125
	
	
	
	
	8,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,76

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,08316
	531,44
	1,44
	765,27
	
	63,64

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,03069
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,69

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0055
	
	0,0005445
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	47,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 643,86

	5.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22
	
	2,178
	68,29
	1,59
	108,58
	
	236,49

	5.2
	[14.3.02.01-0383]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,033
	
	0,003267
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	366,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 521,86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 269,67

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 050,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 566,93

	Стены

	6
	ГЭСН15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (прим. ремонт штукатурки)
V=2,1/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,021
	
	0,021
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,56975
	
	
	
	
	887,98

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	65
	1,15
	1,56975
	
	
	565,68
	
	887,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13965
	
	
	
	
	74,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,54

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00007
	
	0,0000015
	76 630,4
	1,24
	95 021,7
	
	0,14

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	
	0,000126
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,87

	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	2,77
	
	0,05817
	353,61
	1,29
	456,16
	
	26,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	992,85

	6.1
	[04.3.01.12-0006]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	1,51
	
	0,03171
	4 131,87
	1,32
	5 454,07
	
	172,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	962,29

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	866,06

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	400,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 432,65

	7
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
(прим. очистка стен от старой краски)
V=34/100
	100 м2
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,738
	
	
	
	
	4 259,16

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	25,7
	
	8,738
	
	
	487,43
	
	4 259,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 259,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 259,16

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 833,24

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 959,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 051,61

	8
	ГЭСНр62-04-012-01
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=34/100
	100 м2
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,8518
	
	
	
	
	2 581,84

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	4,8518
	
	
	532,14
	
	2 581,84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0102
	
	
	
	
	6,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,17

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0034
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 594,86

	8.1
	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C (прим.)
	кг
	30,9
	
	10,506
	128,77
	1,85
	238,22
	
	2 502,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 587,95

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	2 329,16

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 190,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 617,22

	9
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=34/100; толщина слоя 5мм (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)
	100 м2
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,0911
	
	
	
	
	3 214,09

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	0,5
	6,0911
	
	
	527,67
	
	3 214,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1598
	
	
	
	
	85,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,42

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,513
	0,5
	0,08721
	35,71
	1,42
	50,71
	
	4,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 312,27

	9.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,6
	0,5
	3,502
	68,29
	1,59
	108,58
	
	380,25

	9.2
	[04.3.02.09-0766]
	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)
	кг
	855
	0,5
	145,35
	29,76
	1,64
	48,81
	
	7 094,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 299,66

	
	812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 936,7

	
	774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 451,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 175,6

	10
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=34/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,34
	
	0,34
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,79743
	
	
	
	
	7 067,64

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	12,79743
	
	
	552,27
	
	7 067,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04675
	
	
	
	
	27,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	375,87

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,2856
	531,44
	1,44
	765,27
	
	218,56

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,1054
	56,11
	1,56
	87,53
	
	9,23

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,0017
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	148,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 499,52

	10.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	6,8
	68,29
	1,59
	108,58
	
	738,34

	10.2
	[14.3.02.01-0383]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,03
	
	0,0102
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	1 144,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 095,37

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	6 385,83

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 955,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 723,34

	11
	ГЭСН10-01-059-01
	Демонтаж. 
Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. экран радиатора)
V=1/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5416
	
	
	
	
	271,25

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67,7
	0,8
	0,5416
	
	
	500,84
	
	271,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,86

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0336
	
	
	
	
	19,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	290,45

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	282,32

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	135,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	722,42

	12
	ГЭСН10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. экран радиатора)
V=1/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,77855
	
	
	
	
	389,93

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67,7
	1,15
	0,77855
	
	
	500,84
	
	389,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0525
	
	
	
	
	30,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	143,58

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,012
	
	0,00012
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	10,46

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,035
	
	0,00035
	55 898,18
	1,37
	76 580,51
	
	26,8

	
	[11.2.07.12-0011]
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	400
	
	4
	17,96
	1,48
	26,58
	
	106,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,17

	12.1
	[Материал заказчика]
	Экран радиатора 09х07
	шт
	100
	
	1
	0
	1,18
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	419,94

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	408,18

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	196,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 189,67

	13
	ГЭСНр62-03-006-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(прим. расчистка и окраска труб труб ЦО диам 24-40)
V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,317
	
	
	
	
	172,94

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63,4
	
	0,317
	
	
	545,56
	
	172,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00005
	
	
	
	
	0,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,56

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0005
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,04

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0086
	
	0,000043
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	176,56

	13.1
	[14.4.04.03-0016]
	Эмаль алкидная уретановая антикоррозионная, атмосферостойкая для защиты поверхности металлических, бетонных, железобетонных и деревянных конструкций, трубопроводов с подземной установкой, транспортных сооружений от воздействия ультрафиолета, расход 0,28 кг/м2
	кг
	16,1
	
	0,0805
	977,09
	1,11
	1 084,57
	
	87,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,97

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	155,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	79,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	499,11

	14
	ГЭСН15-04-025-04
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
(прим. окраска дверного блока и наличников с 2-х сторон лаком за 2 раза)
V=4,5/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,045
	
	0,045
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,362525
	
	
	
	
	2 467,79

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	84,3
	1,15
	4,362525
	
	
	565,68
	
	2 467,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005625
	
	
	
	
	3,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,02

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	1,44
	
	0,0648
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	233,99

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0378
	531,44
	1,44
	765,27
	
	28,93

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,01395
	56,11
	1,56
	87,53
	
	1,22

	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т
	0,0025
	
	0,0001125
	78 632,99
	1,35
	106 154,54
	
	11,94

	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,0393
	
	0,0017685
	24 995,33
	1,65
	41 242,29
	
	72,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 823,51

	14.1
	[14.4.03.15-0106]
	Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, металлических и деревянных поверхностей, создание напольных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм (прим.)
	кг
	24,74
	
	1,1133
	1 086,25
	1,35
	1 466,44
	
	1 632,59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 471,12

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 224,01

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 029,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 709,33

	15
	ГЭСН10-01-036-01
	Демонтаж.
Установка уголков ПВХ на клее
V=5,05/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 м
	0,0505
	
	0,0505
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,27068
	
	
	
	
	144,04

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	0,8
	0,27068
	
	
	532,14
	
	144,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	0
	0
	234,33
	1,78
	417,11
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,04

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	140,01

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	67,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	351,39

	16
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=5,05/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,0505
	
	0,0505
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3891025
	
	
	
	
	207,06

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,3891025
	
	
	532,14
	
	207,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,85

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,0404
	234,33
	1,78
	417,11
	
	16,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	223,91

	16.1
	[11.3.03.13-0047]
	Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм
	10 м
	100
	
	5,05
	251,72
	1,03
	259,27
	
	1 309,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,06

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	201,26

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	96,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 831,28

	Полы

	17
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4524
	
	
	
	
	220,51

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,4524
	
	
	487,43
	
	220,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,51

	17.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,0132
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,51

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	196,25

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	108,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	524,81

	18
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=9,9/100
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,12761
	
	
	
	
	549,63

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	1,12761
	
	
	487,43
	
	549,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01287
	
	
	
	
	6,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	557,22

	18.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,04653
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	556,48

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	495,27

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	272,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 325,17

	19
	ГЭСНр57-01-021-03
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных
V=9,9/100
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,26126
	
	
	
	
	631,69

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	12,74
	
	1,26126
	
	
	500,84
	
	631,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	783,09

	19.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,4
	
	0,2376
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	631,69

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	562,2

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	309,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 654,82

	20
	ГЭСНр57-01-021-06
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-03
V=9,9/100; толщина 50мм (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Коб=6; Кзт=6; Кзтм=6)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,88892
	
	
	
	
	946,05

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	3,18
	6
	1,88892
	
	
	500,84
	
	946,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	227,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 173,16

	20.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,6
	6
	0,3564
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	946,05

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	841,98

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	463,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 478,7

	21
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,05306
	
	
	
	
	2 011,82

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	4,05306
	
	
	496,37
	
	2 011,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1571625
	
	
	
	
	83,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 118,43

	21.1
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250 (прим.)
	м3
	2,04
	
	0,20196
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	1 160,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 095,45

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 112,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 157,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 549,19

	22
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); толщина слоя 50мм (Кот=6; Кэм=6; Котм=6; Км=6; Коб=6; Кзт=6; Кзтм=6)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,300564
	
	
	
	
	149,19

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	6,9
	0,300564
	
	
	496,37
	
	149,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,155925
	
	
	
	
	82,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,49

	22.1
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250 (прим.)
	м3
	0,51
	6
	0,30294
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	1 741,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	232,16

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	234,02

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	128,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 365,99

	23
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,685377
	
	
	
	
	376,89

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	1,15
	0,0261855
	
	
	487,43
	
	12,76

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	1,15
	0,457677
	
	
	532,14
	
	243,55

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	1,15
	0,200376
	
	
	599,22
	
	120,07

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,0011385
	
	
	447,18
	
	0,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01485
	
	
	
	
	9,93

	
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	9,999
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5,0894
	
	0,5038506
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,63

	23.1
	08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	101
	
	9,999
	
	
	217,16
	
	2 171,38

	23.2
	[11.3.03.15-1014]
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм (прим.)
	100 шт
	5,0894
	
	0,5038506
	145,9
	1,03
	150,28
	
	75,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	386,82

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	389,91

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	213,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 251,36

	24
	ГЭСН11-01-011-08
	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,759327
	
	
	
	
	2 000,49

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	33,02
	1,15
	3,759327
	
	
	532,14
	
	2 000,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0210375
	
	
	
	
	11,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,53

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,174
	
	0,017226
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,87

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,6276
	
	0,1611324
	
	
	8,5
	
	1,37

	
	[01.7.07.12-1006]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм
	м2
	10
	
	0,99
	7,15
	1,03
	7,36
	
	7,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 029,28

	24.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	1,98
	68,29
	1,59
	108,58
	
	214,99

	24.2
	[04.3.02.01-0414]
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм (прим.)
	т
	0,842
	
	0,083358
	17 685,05
	1,38
	24 405,37
	
	2 034,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 012,02

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 028,12

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 111,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 418,41

	25
	ГЭСН11-01-057-01
	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках
V=9,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м2
	0,099
	
	0,099
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,152851
	
	
	
	
	2 742,04

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	45,26
	1,15
	5,152851
	
	
	532,14
	
	2 742,04

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,89

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0061875
	
	
	
	
	3,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 735,2

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10,76
	
	1,06524
	
	
	8,5
	
	9,05

	
	[01.7.06.14-0034]
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0,68
	
	0,06732
	4 165,89
	1,58
	6 582,11
	
	443,11

	
	[14.1.02.04-0102]
	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
	кг
	27
	
	2,673
	311,69
	1,54
	480
	
	1 283,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 483,5

	25.1
	[01.6.03.04-0027]
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 (прим.)
	м2
	102
	
	10,098
	919,8
	1,25
	1 149,75
	
	11 610,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 745,41

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	2 767,37

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 516,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 377,89

	26
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
V=12/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92184
	
	
	
	
	527,65

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	6,68
	1,15
	0,92184
	
	
	572,39
	
	527,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00525
	
	
	
	
	3,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,75

	
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	12,12
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,5408
	
	0,304896
	
	
	8,5
	
	2,59

	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,263
	
	0,03156
	174,13
	1,24
	215,92
	
	6,81

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2,63
	
	0,3156
	88,86
	1,24
	110,19
	
	34,78

	
	[11.3.03.14-0001]
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,16
	
	0,0192
	1 815,16
	1,03
	1 869,61
	
	35,9

	
	[11.3.03.14-0021]
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,048
	1 448,4
	1,03
	1 491,85
	
	71,61

	
	[11.3.03.14-0031]
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0,14
	
	0,0168
	1 275,12
	1,03
	1 313,37
	
	22,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	707,51

	26.1
	[11.3.03.06-0001]
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм (прим.)
	м
	101
	
	12,12
	29,45
	1,03
	30,33
	
	367,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	530,75

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	535

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	293,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 903,35

	27
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=0,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,172224
	
	
	
	
	91,65

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	0,172224
	
	
	532,14
	
	91,65

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,061884
	
	
	8,5
	
	0,53

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,0603
	88,86
	1,24
	110,19
	
	6,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,82

	27.1
	[09.2.03.02-0001]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м (прим.)
	шт
	105
	
	0,945
	127,78
	1,12
	143,11
	
	135,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,65

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	92,38

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	50,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	377,08

	Электромонтажные работы

	28
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1789
	
	
	
	
	89,6

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	
	0,1789
	
	
	500,84
	
	89,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,03

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	81,93

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	43,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	215,22

	29
	ГЭСНм08-03-609-04
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4704
	
	
	
	
	281,45

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,38
	
	0,4676
	
	
	599,22
	
	280,2

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0028
	
	
	447,18
	
	1,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	1,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,52

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,616
	
	0,01232
	
	
	8,5
	
	0,1

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	3,03
	
	0,0606
	178,64
	1,24
	221,51
	
	13,42

	
	[01.7.17.09-1455]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	0,75
	
	0,015
	53,58
	1,24
	66,44
	
	1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,24

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	5,63

	29.2
	[20.3.03.07-0091]
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт (прим. 595х595 четырехламповый 36вт)
	шт
	100
	
	2
	2 279,73
	1,41
	3 214,42
	
	6 428,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,53

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	274,05

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	144,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 150,85

	30
	ГЭСНр67-01-004-01
	Демонтаж: выключателей, розеток
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1168
	
	
	
	
	56,93

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	5,84
	
	0,1168
	
	
	487,43
	
	56,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,93

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	51,81

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	27,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	136,07

	31
	ГЭСНм08-03-591-02
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2576
	
	
	
	
	158,97

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	25,76
	
	0,2576
	
	
	617,11
	
	158,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,22

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0000315
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,22

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00102
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,18

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,18

	31.2
	[Материал заказчика]
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный
	шт
	100
	
	1
	0
	1,47
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159,33

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	154,55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	81,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	404,17

	32
	ГЭСНм08-03-591-09
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9144
	
	
	
	
	564,29

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	30,48
	
	0,9144
	
	
	617,11
	
	564,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,9

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0015
	
	
	
	
	1,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,61

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	35
	
	1,05
	5,87
	0,9
	5,28
	
	5,54

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	
	0,045
	174,93
	1,07
	187,18
	
	8,42

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00315
	
	0,0000945
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,65

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,102
	
	0,00306
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,88

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,29

	32.2
	[20.4.03.06-1034]
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 (прим.)
	шт
	100
	
	3
	74,94
	0,91
	68,2
	
	204,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	565,37

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	548,41

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	288,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 649,52

	33
	ГЭСНм08-02-390-01
	Демонтаж. 
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=9/100; 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,43983
	
	
	
	
	260,6

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,43983
	
	
	592,51
	
	260,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00027
	
	
	
	
	0,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,76

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	260,74

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	252,92

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	132,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	664,03

	34
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4661
	
	
	
	
	868,68

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	1,4661
	
	
	592,51
	
	868,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,92

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,590976
	
	
	8,5
	
	5,02

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,018
	261,09
	1,24
	323,75
	
	5,83

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00009
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	11,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	891,13

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,37

	34.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм (прим. 40х40)
	100 м
	1
	
	0,09
	
	
	8 487,09
	
	763,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,16

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	843,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	443,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 958,7

	35
	ГЭСНм11-04-004-01
	Демонтаж. 
Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (прим. интерактивный экран ) материал заказчика
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,562
	
	
	
	
	3 220,95

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	9,27
	0,6
	5,562
	
	
	579,1
	
	3 220,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,498
	
	
	
	
	347,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 139,6

	35.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	107,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 568,24

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 211,42

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 641,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 099,78

	36
	ГЭСНм11-04-004-01
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т 
(прим. интерактивный экран ) 
материал заказчика
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,27
	
	
	
	
	5 368,26

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	9,27
	
	9,27
	
	
	579,1
	
	5 368,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	952,28

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,83
	
	
	
	
	578,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	128,14

	
	[01.7.15.03-0031]
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
	кг
	0,0267
	
	0,0267
	154,58
	1,07
	165,4
	
	4,42

	
	[01.7.15.03-0034]
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
	кг
	0,407
	
	0,407
	154,5
	1,07
	165,32
	
	67,29

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,0005
	
	0,0005
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	3,45

	
	10.3.02.03-0013
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
	кг
	0,01
	
	0,01
	
	
	2 114,69
	
	21,15

	
	[14.4.02.04-0201]
	Краска масляная МА-22, белила литопонные
	кг
	0,25
	
	0,25
	62,33
	1,52
	94,74
	
	23,69

	
	[14.4.04.09-0016]
	Эмаль ХВ-124, цветная
	т
	0,00001
	
	0,00001
	146 734,48
	1,29
	189 287,48
	
	1,89

	
	[20.2.10.03-0006]
	Наконечники кольцевые изолированные
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	233,18
	1,34
	312,46
	
	6,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 027,49

	36.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	107,37

	36.2
	Материал заказчика
	Интерактивный экран
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 947,07

	
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 352,36

	
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 735,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 222,87

	37
	ГЭСНм10-04-101-07
	Демонтаж. 
Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2
	
	
	
	
	678,82

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	0,6
	1,2
	
	
	565,68
	
	678,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,82

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	678,82

	
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	
	
	644,88

	
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	
	
	359,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 706,1

	38
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	1 131,36

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	
	2
	
	
	565,68
	
	1 131,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,08

	
	[01.7.06.05-0042]
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3,16
	
	3,16
	2,27
	1,58
	3,59
	
	11,34

	
	[21.2.03.09-0105]
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0,005
	
	0,005
	23 242,13
	1,23
	28 587,82
	
	142,94

	
	[22.2.02.23-0011]
	Глухари
	100 шт
	0,011
	
	0,011
	260,03
	1,33
	345,84
	
	3,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 289,44

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,63

	38.2
	Материал заказчика
	Громкоговоритель
	шт
	1
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 131,36

	
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	
	
	1 074,79

	
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	
	
	599,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 986,48

	39
	ГЭСНм10-08-002-01
	Демонтаж.
Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 
(прим. датчики ОС и ПС)
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,008
	
	
	
	
	604,01

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,84
	0,6
	1,008
	
	
	599,22
	
	604,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,01

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,01

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	543,61

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	277,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 445,59

	40
	ГЭСНм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 
(прим. датчики ОС и ПС)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	1 006,69

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,84
	
	1,68
	
	
	599,22
	
	1 006,69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,5

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0002
	
	0,0004
	284,15
	1,58
	448,96
	
	0,18

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0312
	
	0,0624
	
	
	8,5
	
	0,53

	
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,01
	
	0,02
	978,09
	1,24
	1 212,83
	
	24,26

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	
	0,00002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,14

	
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,002
	
	0,004
	
	
	1 497,38
	
	5,99

	
	[14.1.04.02-0002]
	Клей, марка 88-СА
	кг
	0,005
	
	0,01
	303,48
	1,78
	540,19
	
	5,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 043,19

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,13

	40.2
	Материал заказчика
	Датчики ОС и ПС
	шт
	1
	
	2
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 006,69

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	906,02

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	463,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 432,42

	41
	ГЭСНм08-02-390-01
	Демонтаж. 
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=5/100; 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24435
	
	
	
	
	144,78

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,24435
	
	
	592,51
	
	144,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00015
	
	
	
	
	0,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,87

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	144,86

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	140,51

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	73,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	368,91

	42
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=5/100
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8145
	
	
	
	
	482,6

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	0,8145
	
	
	592,51
	
	482,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,18

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,32832
	
	
	8,5
	
	2,79

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,01
	261,09
	1,24
	323,75
	
	3,24

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00005
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	6,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,08

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,65

	42.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм (прим. 40х40)
	100 м
	1
	
	0,05
	
	
	8 487,09
	
	424,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,87

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	468,38

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	246,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 643,72

	43
	ГЭСНм08-02-390-01
	Демонтаж. 
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(прим. 20х20мм)
V=4/100; 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,19548
	
	
	
	
	115,82

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	0,3
	0,19548
	
	
	592,51
	
	115,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00012
	
	
	
	
	0,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,89

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,88

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	112,4

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	59,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,11

	44
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(прим. 20х20мм)
V=9/100
	100 м
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4661
	
	
	
	
	868,68

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	1,4661
	
	
	592,51
	
	868,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,92

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,590976
	
	
	8,5
	
	5,02

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,018
	261,09
	1,24
	323,75
	
	5,83

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00009
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	11,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	891,13

	44.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,37

	44.2
	20.2.05.04-0057
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм (прим. 20х20мм)
	100 м
	1
	
	0,09
	
	
	5 888,66
	
	529,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,16

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	843,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	443,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 724,84

	45
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=13/100
	100 м
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3666
	
	
	
	
	214,76

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	0,3666
	
	
	585,81
	
	214,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,81

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,7329
	5,87
	0,9
	5,28
	
	9,15

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,065
	37,71
	1,58
	59,58
	
	3,87

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0065
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,43

	45.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,3

	45.2
	21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1
	
	0,013
	
	
	81 532,48
	
	1 059,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,59

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	210,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	110,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 618,2

	Прочие работы

	46
	ГЭСН10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. карниз 2 шт 4мп)
V=2/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,0832
	
	
	
	
	542,51

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67,7
	0,8
	1,0832
	
	
	500,84
	
	542,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0672
	
	
	
	
	38,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	608,63

	46.1
	[Материал заказчика]
	Карниз 
	шт
	100
	0
	0
	1 316,28
	1,18
	1 553,21
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	580,92

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	564,65

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	271,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,86

	47
	ГЭСН10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. карниз 2 шт 4мп)
V=2/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5571
	
	
	
	
	779,86

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67,7
	1,15
	1,5571
	
	
	500,84
	
	779,86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,105
	
	
	
	
	60,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,17

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,012
	
	0,00024
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	20,92

	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,035
	
	0,0007
	55 898,18
	1,37
	76 580,51
	
	53,61

	
	[11.2.07.12-0011]
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	400
	
	8
	17,96
	1,48
	26,58
	
	212,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 170,35

	47.1
	[Материал заказчика]
	Карниз 
	шт
	100
	
	2
	1 316,28
	1,18
	1 553,21
	
	3 106,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	839,88

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	816,36

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	392,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 485,77

	48
	ГЭСН10-01-060-01
	Демонтаж. 
Установка и крепление наличников
V=5,1/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	100 м
	0,051
	
	0,051
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,319056
	
	
	
	
	162,65

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	0,8
	0,319056
	
	
	509,79
	
	162,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001632
	
	
	
	
	0,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	0
	0
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,71

	48.1
	[11.1.01.10-0013]
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм (прим.)
	м
	112
	0
	0
	82,16
	2,24
	184,04
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	163,63

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	159,05

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	76,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,26

	49
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
V=5,1/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	100 м
	0,051
	
	0,051
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,458643
	
	
	
	
	233,81

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	1,15
	0,458643
	
	
	509,79
	
	233,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00255
	
	
	
	
	1,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,16

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,0000362
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	3,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,18

	49.1
	Материал заказчика
	Наличники
	м
	100
	
	5,1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,34

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	228,75

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	110,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	578,95

	50
	ГЭСНр69-01-003-06
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках: каркасно-обшивных
(прим. прорезка в гипрочных стенах по металлокаркасу толщиной 100 мм двух вентиляционных отверствий 200х200мм)
V=2/100
	100 отверстий
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,024
	
	
	
	
	1 077,05

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	101,2
	
	2,024
	
	
	532,14
	
	1 077,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,86

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	1,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 080,23

	50.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,008
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 078,37

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	992,1

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	474,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 546,81

	51
	ГЭСНр65-03-006-01
	Смена жалюзийных решеток
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9238
	
	
	
	
	491,59

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	46,19
	
	0,9238
	
	
	532,14
	
	491,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002
	
	
	
	
	0,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,92

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,02
	
	0,0004
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,02

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,05
	
	0,001
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	6,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,63

	51.1
	[19.2.03.07-0011]
	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200х200 мм (прим.)
	шт
	100
	
	2
	126,86
	1,13
	143,35
	
	286,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	491,7

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	506,45

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	255,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 547,46

	52
	ГЭСНр65-03-008-01
	Прочистка вентиляционных каналов
(прим. 2шт)
V=(2*5)/100
	100 м канала
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,87
	
	
	
	
	995,1

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,7
	
	1,87
	
	
	532,14
	
	995,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,68

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,017
	
	0,0017
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,09

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,04
	
	0,004
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	27,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 023,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	995,63

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 025,5

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	517,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 566,6

	53
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,6745
	
	0,6745
	
	
	1 300,99
	
	877,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	877,52

	54
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,6745
	
	0,6745
	
	
	387,05
	
	261,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	261,07

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	203 344,26

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	150 972,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	90 367,24

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	42 879,84

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	633,91

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	590,82

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	45 124,08

	
	
	      перевозка
	
	
	1 138,59

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 470,66

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	40 372,62

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	20 233,11

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	52 371,29

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	28 690,46

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 970,72

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 530,56

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	931,96

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	10 257,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	16 902,68

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	15 580,57

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 100,26

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	203 344,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	119 057,7

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	58 850,56

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 164,47

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 522,78

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	55 381,3

	
	
	      перевозка
	
	
	1 138,59

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	60 373,34

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	55 953,19

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	28 333,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	108,5750775

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,411867

	
	
	НДС
	(203 344,26*22%) = 44 735,74
	22%
	44 735,74

	
	
	Итого
	
	
	248 080

	


Составил: _______________________________________/Р.В. Кондрашина/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.Н. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Локальная смета№ 3

Выполнение аварийных работ по замене автоматических выключателей в помещении пищеблока государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 компенсирующего вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 13, литер А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	55,56
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,34
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,08
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0,35
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	15,2855
	чел.-ч

	   монтажных работ
	31,37
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,11975
	чел.-ч

	   оборудования
	23,84
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Демонтаж

	1
	ГЭСНм08-03-575-01
	Демонтаж.
Прибор или аппарат
(прим. демонтаж автоматических выключателей)
571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	шт
	10
	
	10
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 906,87

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	0,3
	3,09
	
	
	617,11
	
	1 906,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 906,87

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	127,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 906,87

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 849,66

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	972,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 856,15

	2
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=2,5/100
	100 м
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,241
	
	
	
	
	117,47

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	
	0,241
	
	
	487,43
	
	117,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	
	0,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,6

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	107,02

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	56,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,08

	Монтаж

	3
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
(прим. монтаж автоматических выключателей)
	шт
	10
	
	10
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,3
	
	
	
	
	6 356,23

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	10,3
	
	
	617,11
	
	6 356,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,44

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,2
	174,93
	1,07
	187,18
	
	37,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 393,67

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	127,12

	3.2
	[62.1.01.09-1358]
	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 10 кА, характеристика C (прим.)
	шт
	0,8
	
	8
	1 684,49
	1,16
	1 954,01
	
	15 632,08

	3.3
	[62.1.01.09-1362]
	Выключатель автоматический 3P, 40 А, 10 кА, характеристика C (прим.)
	шт
	0,2
	
	2
	1 684,49
	1,16
	1 954,01
	
	3 908,02

	3.4
	[20.2.08.01-0003]
	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм (прим. 1,5м)
	100 шт
	0,0015
	
	0,015
	9 732,66
	1,34
	13 041,76
	
	195,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 356,23

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	6 165,54

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	3 241,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 663,74

	4
	ГЭСНм08-01-068-01
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6795
	
	
	
	
	407,17

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	45,3
	
	0,6795
	
	
	599,22
	
	407,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,83

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0795
	
	
	
	
	48,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,73

	
	[01.3.02.02-0001]
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	0,31
	
	0,00465
	253,96
	1,2
	304,75
	
	1,42

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,88
	
	0,0432
	174,93
	1,07
	187,18
	
	8,09

	
	[01.7.15.11-0061]
	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
	т
	0,00012
	
	0,0000018
	195 421,95
	1,24
	242 323,22
	
	0,44

	
	[10.1.02.04-0009]
	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
	т
	0,00006
	
	0,0000009
	530 491,83
	0,64
	339 514,77
	
	0,31

	
	[10.2.02.10-0013]
	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000005
	945 143,92
	0,64
	604 892,11
	
	0,3

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,74
	
	0,0261
	79,88
	1,52
	121,42
	
	3,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	479,98

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,14

	4.2
	[20.5.03.03-0007]
	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм (прим. шина соеденительная трехполюсная 100А (1,5мп))
	100 шт
	1
	
	0,015
	28 042,62
	1,19
	33 370,72
	
	500,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	455,42

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	441,76

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	232,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 662,7

	5
	ГЭСНм10-01-055-03
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной (прим.)
V=2,5/100
	100 м
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,975
	
	
	
	
	551,54

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	39
	
	0,975
	
	
	565,68
	
	551,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	27,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,02

	
	[01.7.15.14-0168]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
	т
	0,00139
	
	0,0000348
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	4,76

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,0033
	
	0,0000825
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,57

	
	[08.3.03.04-0012]
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,00036
	
	0,000009
	88 783,86
	0,89
	79 017,64
	
	0,71

	
	[22.2.02.15-0003]
	Скрепы фигурные СкФ-30
	100 шт
	3,12
	
	0,078
	325,1
	1,34
	435,63
	
	33,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	685,47

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	11,03

	5.2
	[21.1.06.10-0514]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х6ок-1000 (прим.)
	1000 м
	1
	
	0,025
	53 781,19
	1,18
	63 461,8
	
	1 586,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	579,09

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	521,18

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	266,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 070,61

	6
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,00397
	
	0,00397
	
	
	1 300,99
	
	5,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,16

	7
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,00397
	
	0,00397
	
	
	387,05
	
	1,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,54

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	45 540,98

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	287,78

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	124,31

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	117,47

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,01

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,13

	
	
	      перевозка
	
	
	6,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	117,6

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	107,02

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	56,45

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	25 713,1

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	12 022,14

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 221,81

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	77,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	75,8

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	2 647,34

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 297,61

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 978,14

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 712,82

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	19 540,1

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	45 540,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	12 146,45

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 339,28

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	77,2

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	75,93

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	2 647,34

	
	
	      перевозка
	
	
	6,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 415,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 085,16

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 769,27

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	19 540,1

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,2855

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,11975

	
	
	НДС
	(45 540,98*22%) = 10 019,02
	22%
	10 019,02

	
	
	Итого
	
	
	55 560

	


Составил: _______________________________________/Р.В. Кондрашина/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.Н. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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