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Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта (НМЦК)
Объект закукпки - оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия  регионального значения "Дом по 2-ой Советской ул. с дворовым флигелем", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Дома Галунова И.В.", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., д.27/2, Лит. А, пом. 17-Н

Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием - 	Начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за  выполнением работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения определена заказчиком проектно-сметным методом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
На основании п. 173 Приказа № 421 от 04.08.2020 лимит затрат  на проведение услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом по 2-ой Советской ул. с дворовым флигелем", входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Дома Галунова И.В.", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., д.27/2, Лит. А, пом. 17-Н на сумму (по РНМЦК) 78 031 787, 00 руб., что будет составлять 156 063,57 руб. 
Стоимость указана без учета НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации. 

	Лимит затрат на проведение авторского надзора определяется в размере 0,2 % от РНМЦК:

78 031 787, 00 руб.х0,2%=156 063,57 руб

	Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.



Составитель:
заместитель директора по АХР
_________________ Ю.А. Корсакова
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Основания для расчета:

1

2

207752,33 руб.

Индекс прогнозной 

инфляции на период 

выполнения работ 

с 04.2026 по 03.2027

1 квартал 2024 4 квартал 2025 1,0429

1 2 3 4 5 6 7

1

Строительно-монтажные работы 

по итогу глав 1÷9 с учетом 

временных зданий и сооружений 

(0,2%) 

35 531 930,01  1,218 43 277 890,75  45 134 512,26  45 134 512,26 

2

Реставрационные работыс учетом 

по итогу глав 1÷9 с учетом 

временных зданий и сооружений 

(0,2%) 

9 800 205,31  1,277 12 514 862,18  13 051 749,77  13 051 749,77 

2.1

Стоимость оборудования по КА 9 206 554,00  1,0746 9 893 362,93  10 317 788,20  10 317 788,20 

2.2

Стоимость оборудования по 

ТССЦ

91 434,00  1,0980 100 394,53  104 701,46  104 701,46 

3

Иные прочие работы и затраты 456 344,00  1,293 590 052,79  615 366,05  615 366,05 

3.1

Пуско-наладочные работы 456 344,00  1,293 590 052,79  615 366,05  615 366,05 

4 Итого 55 086 467,32  66 376 563,18  69 224 117,74  69 224 117,74 

5

Резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты

1 101 729,35  1 327 531,26  1 384 482,35  1 384 482,35 

6 Итого 56 188 196,67  67 704 094,44  70 608 600,09  70 608 600,09 

7 Стоимость без учета НДС  56 188 196,67  67 704 094,44  70 608 600,09  70 608 600,09 

8

Компенсация НДС стоимости 

материалов и оборудования - 22%

6 208 588,01  7 277 061,78  7 589 247,73  7 589 247,73 

9

Стоимость с учетом 

компенсации НДС - 22%

62 396 784,68  74 981 156,22  78 197 847,82  78 197 847,82 

10

Стоимость с учетом 

коэффициента снижения 

Заказчика

0,99787640167  78 031 787,00 

4 квартал 2025

12 месяцев

Апрель 2026

Март 2027

1,0746

(1,0180+1,055)/2

1,0365

1,055*(1,0034+1,0101)/2

1,0621

Стоимость материалов по 

сводному сметному расчету:

18 922 866,58 тыс. руб

в том числе строительные работы: 18 317 026,00руб.

реставрационные работы: 605 840,58руб.

12

2026 0,750  9

2027 0,250  3

1,0429

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта с 

учетом индекса 

прогнозной 

инфляции на 

период 

выполнения 

работ

№ п/п Наименование работ и затрат

Стоимость работ 

в ценах на дату 

утверждения 

сметной 

стоимости 

Индекс фактической 

инфляции

Стоимость 

работ в ценах 

на дату 

формирования 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

'Выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия 

регионального наследия "Дом по 2-ой Советской ул. с дворовым флигелем", входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения "Дома Галунова И.В.", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., д.27/2, Лит. А, пом. 17-

Н



Заключение государственной экспертизы: Положительное заключение  №78-1-1-2-052391-2024 от 06.09.2024  , выдано СПб ГАУ "Центр 

государственной экспертизы", утверждено Начальником Управления государственной экспертизы Гришиным М.А.

Утвержденная сводка смет-     62 396 784,68 руб.

Расчет прогнозного индекса инфляции на 2027 г. с 01.2027 по 

03.2027

Дата составления РНМЦ

Продолжительность строительства по 

ПОР

Начало строительства по контракту

Окончание строительства по контракту

Расчет индекса на оборудование по конъюнктурному анализу (Индексы цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г.) (апрель 2024 - декабрь 2025) 

1,0042*1,0047*1,0021*1,0045*1,0032*1,0049*1,0064*1,0062*1,0048*1,0036*0,9908*0,9987*0,9837*

1,0101*1,0225*1,0018*0,9981*1,0128*1,0018*1,0067*1,001

Расчет прогнозного индекса инфляции на 2026 г. с 04.2026 по 

12.2026

Индекс фактической инфляции принят на основании распоряжения КГЗ СПб от 26.12.2025 г. №1135-р 

Расчет прогнозных индексов инфляции выполнен на основании распоряжений КЭПиСП от 26.12.2025 г. №322-р

Доля выполняемых работ

Директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры "Межрайонная 

централизованная библиотечная система им. М.Ю. 

Лермонтова"

Прогнозный индекс инфляции на весь период строительства объекта: 1,0365*0,750+1,0621*0,250


