Контракт № _____ПЗ/26
выполнение работ по демонтажу 1 внешнего блока системы кондиционирования в границах помещения 15-Н, 18-Н Музей-квартиры А.А. Блока, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.57

ИКЗ:  
между


ЗАКАЗЧИКОМ

СПб ГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

И

ПОДРЯДЧИКОМ

_________________________________________________




 «_____»  2026 г. 

Санкт – Петербург



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование –                 СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя службы заказчика Учреждения Ненартовича Кирилла Сергеевича, действующий  на основании Доверенности 9-11-1 от 15.01.2026г. с одной стороны, и ______________________________________________________  (далее – Подрядчик)  действующий на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу 1 внешнего блока системы кондиционирования в границах помещения 15-Н, 18-Н Музей-квартиры А.А. Блока, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.57, а Заказчик обязуется принять результат работы и обеспечить его оплату.
1.2. Подрядчик выполняет предусмотренные п. 1.1. Контракта работы на свой риск  собственными силами в соответствии с Локальным сметным расчетом  № -1 (Приложение № 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта.

2. Срок и место выполнения работ
0. Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта.
0. Срок окончания работ: 30 рабочих дней с момента заключения контракта.
0. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Декабристов д. 57
3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
0. Цена настоящего Контракта оставляет: _______________руб. ____ коп. (____________________________________________), в т.ч. НДС 22 % -___________________. Стоимость подлежащих к выполнению работ определяется на основании локального сметного расчета Заказчика № ЛС-1(Приложение № 1).
Авансирование не предусмотрено. 
0. Расчеты за выполненные работы, производятся на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма          № КС-2). Указанные документы подписываются уполномоченными представителями Сторон и представляются Подрядчиком Заказчику в трех экземплярах, с приложением  счетов и счетов-фактур в  одном экземпляре. 
0. Оплата производится с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Управлением казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга на основании сводного реестра платежных поручений, предъявляемого Комитетом по культуре. 
0. Платежи осуществляются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Сторонами Акта по форме 0510452, определенной в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н. (Заказчик осуществляет подписание акта по форме 0510452 в сервисе электронного документооборота  АО «Калуга Астрал» идентификационный номер Заказчика 2AE855002E6-E56C-4FD9-AB64-A2BA2A87D8D5). Акт по форме 0510452  формируется на основании представленных и подписанных документов указанных в п.3.3 контракта.
0. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае, если Сторонами не оформлено дополнительное соглашение к настоящему Контракту об увеличении объема и стоимости работ, не подлежат оплате  Заказчиком. 
4. Права и обязанности сторон
0. Заказчик обязан:
0. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта,  ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок  для  их устранения.
Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания о недостатках, и лицом, осуществляющим работы по ремонту объекта.
0. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать приемку их результата.
0. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с локальной сметой, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом Санкт-Петербурга, и сдать результат работ Заказчику.
4.2.2.Обеспечить выполнение работ  профильными специалистами. 
4.2.3.Обеспечить своевременное устранение выявленных при приемке работ недостатков и недоделок в работе  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
4.2.4.Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований  безопасности труда.
4.2.5.Назначить ответственное лицо, обладающее необходимыми знаниями и квалификацией, которое  обязано постоянно присутствовать при выполнении работ на объекте, уведомив Заказчика о назначении такого лица с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, места жительства и контактного телефона.
4.2.6.После завершения всех работ подрядчик представляет заказчику полный комплект исполнительной документации, отчетные документы, в том числе акты на скрытые работы, сертификаты на материалы и оборудование, фотофиксация до выполнения работ в процессе и после.

4.3.	Заказчик вправе:
· требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по  Контракту;
· осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по Контракту Подрядчик письменно, не менее, чем за два рабочих дня до даты сдачи результата  работ, извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 2 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ 
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт  подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
5.6.Датой передачи результата работ Заказчику считается дата утверждения Заказчиком Акта Приемочной комиссии.
5.7. После проведения экспертизы Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ предоставляет Заказчику документы, указанные в п.3.3.Контракта.
5.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами документов, Заказчик формирует в 1С  Акт по форме 0510452 и направляет в системе электронного документа оборота Подрядчику.
5.9.  Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает акт 0510452 в электронном виде и направляет  в системе электронного документа оборота Заказчику.
5.10. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами акта 0510452.

6. Ответственность сторон
6.1.  Заказчик и Подрядчик несут   ответственность   за   неисполнение   или ненадлежащее   исполнение   своих   обязательств   по   Контракту  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями  Контракта. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
       За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
       1000 рублей, если цена Контракта не превышает  3 млн. рублей  (включительно);
       5000 рублей, если цена Контракта составляет от  3 млн. рублей  до 50 млн. рублей  (включительно);
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
        3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой:
       1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
       Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
      6.4. Неустойки, указанные в п.п. 6.3. Контракта, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской от 30.08.2017 г. N 1042. 
      6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
     6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта (на основании судебного решения или в одностороннем порядке)  с предварительным уведомлением Подрядчика в соответствии со статьей 717 ГК РФ, частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- В случае, если результат работ не сдан в срок, установленный Контрактом;
- В случае, если недостатки выполненных работ или результата работ не устранены в установленные сроки.
- недостатки в выполненных работах, в установленные Заказчиком сроки, не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; 
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
При расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон либо по иным основаниям, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, документально подтвержденном Подрядчиком. Заказчик при принятии решения об отказе от исполнения Контракта направляет письменное уведомление об этом Подрядчику, при этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Контракта.

7. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.   Сроки исполнения Сторонами принятых на себя обязательств наступают с момента подписания сторонами Контракта и действуют до 31 августа 2026 г. 
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.
7.3. Как Заказчик, так и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: Par0]7.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.6. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик вправе:
- принять работу, фактически выполненную Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта или дать мотивированный отказ;
- в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
7.7. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.
7.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.
7.9. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.
8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Контракте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

Гарантийный срок

9.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев с момента их сдачи, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации указанного в предмете контракта объекта, указанных подрядчиком при сдаче результата работ. В случае, если подрядчик при сдаче результата работ не проинформировал в письменном виде о правилах и нормах эксплуатации объекта, он не вправе ссылаться на их нарушение при предъявлении к нему заказчиком требований об устранении недостатков результата работ, выявленных в течение гарантийного срока.
9.2. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный заказчиком, устранить выявленные недостатки.
9.3. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект, указанный в предмете контракта, не мог эксплуатироваться, вследствие недостатков, ответственность за которые несет подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения указанных недостатков. 

10. Прочие условия
10.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Претензия  подлежит рассмотрению  не позднее семидневного срока с даты ее поступления.
		В случае если спор не был урегулирован в претензионном порядке, заинтересованная 
Сторона может передать его на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.3. Изменений условий настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к Контракту.
10.4. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Контракт подписан ЭЦП с обеих сторон.
10.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
 Приложение № 1 – Локальный сметный расчет № ЛС-1
Приложение № 2- Расчет стоимости контракта
Приложение № 3- Расчет коэффициента снижения
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
	     ЗАКАЗЧИК: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»

	 ПОДРЯДЧИК:


		ИНН  7813080598,  КПП  781301001
Адрес: 197046, РФ, 
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3
 тел/факс: 498-07-74
Электронная почта: gmispb@cult.gugov.spb.ru
Р/с  03224643400000007200
Комитет финансов Санкт-Петербурга
( Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, лиц. счет № 0171005) 
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург.  
К/сч.40102810945370000005
БИК  014030106 
ОКПО 02182175    ОКОГУ 23310
ОКАТО 40288562000  ОКОПФ 784



	

	От Заказчика: Руководитель службы заказчика Учреждения  СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт - Петербурга»


_______________________Ненартович К. С.
Подписано ЭЦП 

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Музей -квартира А.А. Блока, расположенного по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д..57

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтаж 1внешнего блока системы кондиционирования в границах помещения 15-Н, 18-Н Музей -квартиры А.А. Блока, расположенного по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д..57

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	71,91
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	17,24
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	20,01
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	26,25
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	2,85
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	29,14
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	15,45
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	4,14
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демотаж наружного блока системы кондиционирования 4 этаж

	1
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3856
	
	
	
	
	187,95

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	
	0,3856
	
	
	487,43
	
	187,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	532,14
	
	0,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,16

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	171,23

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	90,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 243,25
	 
	449,73

	2
	ГЭСНр67-01-002-14
	Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением: 16 мм2
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0188
	
	
	
	
	9,58

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	0,94
	
	0,0188
	
	
	509,79
	
	9,58

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,017
	
	0,00034
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,58

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	8,72

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	
	
	4,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 145,00
	 
	22,90

	3
	ГЭСНм07-01-035-01
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т.  Демонтаж кондиционера
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,28
	
	
	
	
	10 663,66

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	28,8
	0,6
	17,28
	
	
	617,11
	
	10 663,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,132
	
	
	
	
	92,67

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,11
	0,6
	0,066
	
	
	1 670,09
	
	110,23

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,11
	0,6
	0,066
	
	
	804,92
	
	53,12

	 
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,63
	0,6
	0,378
	13,44
	1,5
	20,16
	
	7,62

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,6
	0,066
	
	
	660,72
	
	43,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,11
	0,6
	0,066
	
	
	599,22
	
	39,55

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	08.1.02.11-0023
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг
	кг
	0,6
	0
	0
	122,66
	1,37
	168,04
	
	0,00

	 
	25.1.01.04-0031
	Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
	шт
	1
	0
	0
	1 818,38
	1,32
	2 400,26
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 917,79

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	213,27

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 756,33

	 
	Пр/812-048.0-1
	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	9 788,26

	 
	Пр/774-048.0
	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	5 055,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 974,80
	 
	25 974,80

	4
	ГЭСН20-02-019-01
	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5271
	
	
	
	
	301,71

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	5,02
	0,7
	0,5271
	
	
	572,39
	
	301,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0042
	
	
	
	
	2,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,7
	0,0042
	
	
	660,72
	
	2,78

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	0,7
	0,0042
	
	
	599,22
	
	2,52

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,93
	0,7
	0,09765
	
	
	39,77
	
	3,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,08
	0
	0
	
	
	8,50
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,8
	0
	0
	155,63
	0,8
	124,50
	
	0,00

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,7
	0
	0
	174,93
	1,07
	187,18
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	0
	0
	3 778,62
	1,32
	4 987,78
	
	0,00

	 
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,1
	0
	0
	105 278,81
	1,37
	144 231,97
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	310,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,23

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	331,31

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	186,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 522,60
	 
	828,39

	5
	ГЭСН46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,001
	1
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,07522
	
	
	
	
	38,01

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	75,22
	
	0,07522
	
	
	505,31
	
	38,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,24

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,21
	
	0,00021
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,00

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	
	0,0004
	
	
	660,72
	
	0,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	
	0,0004
	
	
	599,22
	
	0,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,67

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0137
	
	0,0000137
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0059
	
	0,0000059
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	
	0,51

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0049
	
	0,0000049
	5 275,05
	1,6
	8 440,08
	
	0,04

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,0095
	
	0,0000095
	60 258,20
	0,89
	53 629,80
	
	0,51

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,208
	
	0,000208
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	3,29

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,18
	
	0,00018
	5 764,42
	2,24
	12 912,30
	
	2,32

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	1,04
	
	0,00104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,25

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	39,40

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	22,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 150,00
	 
	107,15

	6
	ФСБЦ-04.1.02.05-0134
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
	м3
	0,00104
	1
	0,00104
	4 707,41
	1,02
	4 801,56
	 
	4,99

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,99

	7
	ФСБЦ-01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	1
	1
	241,35
	1,14
	275,14
	 
	275,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275,14

	8
	ГЭСН15-04-019-03
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с люлек вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,199065
	
	
	
	
	114,69

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,08
	1,15
	0,00092
	
	
	447,18
	
	0,41

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	5,77
	1,15
	0,066355
	
	
	532,14
	
	35,31

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	11,46
	1,15
	0,13179
	
	
	599,22
	
	78,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00075
	
	
	
	
	0,45

	 
	91.06.09-022
	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг
	маш.-ч
	16,73
	1,25
	0,209125
	17,30
	1,25
	21,63
	
	4,52

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,00075
	
	
	660,72
	
	0,50

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,00075
	
	
	599,22
	
	0,45

	Н
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,046
	
	0,00046
	
	
	
	
	 

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,014
	
	0,00014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	115,14

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	103,63

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	47,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 175,00
	 
	271,75

	9
	ГЭСН19-01-015-01
	Сбор фреона
	100 м
	0,05
	1
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,91475
	
	
	
	
	1 340,86

	 
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	33,3
	1,15
	1,91475
	
	
	700,28
	
	1 340,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,95

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	0,25
	
	0,0125
	18,59
	1,44
	26,77
	
	0,33

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,45
	
	0,0225
	128,40
	1,44
	184,90
	
	4,16

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,9
	
	0,045
	79,88
	1,52
	121,42
	
	5,46

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	1
	
	0,05
	133,31
	1,35
	179,97
	
	9,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 359,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 340,86

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	1 460,20

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	820,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 812,40
	 
	3 640,62

	10
	ГЭСНп03-01-070-01
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, . Прим. Ревизия снятого оборудования. Вакуумация системы
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,744
	
	
	
	
	7 355,32

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 355,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 355,32

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР  Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	5 442,94

	 
	Пр/774-083.0
	СП  Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	2 647,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 446,18
	 
	15 446,18

	11
	ФСЭМ-91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	4
	1
	4
	 
	 
	1 119,53
	 
	11 918,40

	11
	ФСЭМ-91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м 
	маш.-ч
	4
	
	4
	756,44
	1,48
	1 119,53
	
	4 478,12

	11.1
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1
	
	4
	
	
	688,66
	
	2 754,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 232,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 754,64

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	2 999,80

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	1 685,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 918,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	28 033,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 011,78

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 651,54

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 850,73

	 
	
	               Материалы
	519,02

	 
	
	     Строительные работы
	17 243,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 992,80

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 490,08

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 758,06

	 
	
	               материалы
	30,61

	 
	
	               накладные расходы
	5 114,29

	 
	
	               сметная прибыль
	2 858,09

	 
	
	     Монтажные работы
	26 249,94

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	10 663,66

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	161,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	92,67

	 
	
	               материалы
	488,41

	 
	
	               накладные расходы
	9 788,26

	 
	
	               сметная прибыль
	5 055,48

	 
	
	     Прочие затраты
	15 446,18

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	7 355,32

	 
	
	                    накладные расходы
	5 442,94

	 
	
	                    сметная прибыль
	2 647,92

	 
	
	Всего
	58 940,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	22 862,51

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	20 345,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	10 561,49

	 
	
	     НДС 22%
	12 966,81

	 
	
	ВСЕГО по смете
	71 906,86

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	29,144535
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,13775
	
	
	
	
	 




Приложение №2 
к контракту №ПЗ/26
«»  2026г.

Расчет стоимости контракта 

	№
п/п
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Цена за ед. изм. руб, в т.ч.НДС 22%
	
Стоимость в рублях, в т.ч.НДС 22% 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по демонтажу 1 внешнего блока системы кондиционирования в границах помещения 15-Н, 18-Н Музей-квартиры А.А. Блока, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.57
	Усл.ед.
	1
	
	

	ИТОГО: 
	




	От Заказчика: Руководитель службы заказчика Учреждения  СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт - Петербурга»


_______________________Ненартович К. С.
Подписано ЭЦП

	



Приложение № 3  
к Контракту
от «»  2026г.№ ПЗ/26


Расчет коэффициента снижения
К=ЦПп/НСКmax, где:

НСКmax - начальная (максимальная) стоимость Контракта; 
ЦПп - ценовое предложение участника;
К- коэффициент  снижения по Контракту.
В настоящем договоре 
НСКmax =  рублей
ЦПп =       рублей
К=  ЦПп / (НСКmax-НДС) = 

	От Заказчика: Руководитель службы заказчика Учреждения  СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт - Петербурга»


_______________________Ненартович К. С.
Подписано ЭЦП
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