
КОНТРАКТ №__________

г. Санкт-Петербург                                                                              «___»_________2026 г.

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского  района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Мигуновой  Инны Николаевны, действующей на основании Устава, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______ , с другой стороны, с другой стороны, далее именуемые «стороны», заключили на основании п 5 ч.1 ст.93 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий контракт (далее - контракт)  о  нижеследующем:

                                           1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в зданиях ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам:
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А;
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с:
- условиями настоящего Контракта;
·               - локальным сметным расчетом на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга, 
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А;

 (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объем, содержание, цену работ и сроки их выполнения, а Заказчик своевременно и в полном объёме оплачивает работы Подрядчика.

2. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи Объектов для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика»).
2.2. Перечень, наименование, характеристики и количество (объемы), порядок   оказания услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, указаны в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).
2.3. Периодичность и сроки выполнения работ: 
- В соответствии с перечнем оказываемых услуг, установленных в Техническом задании (приложение № 1 к контракту);
 - Дата и время выполнения работ  по согласованию Заказчика и Подрядчика; 
2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.5. Место выполнения работ: здания (помещения) ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам:
·  г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А;

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту  составляет _________________ рублей ___копеек ( _________________________________), в т.ч.  НДС ___% (_____________) рублей /НДС не облагается в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской. 
3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, кроме случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 
Изменение цены настоящего контракта допускается только в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;
- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
3.3. Оплата производится по факту оказания услуг (исполнения этапа) – (прописывается, если предусмотрен этап) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, полученного Заказчиком от Исполнителя,  Акта приёмки оказанных услуг по форме 0510452, подписанного Заказчиком. Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (если облагается НДС). 
Если услуги оказываются в декабре месяце, то необходимо дополнить п. 2.3, указав нижеследующее: 
3.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
3.5. Выплата аванса, предоплаты по контракту не предусмотрена.
3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений. 
3.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в срок, указанный в пункте 2.1 Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора (СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга») осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, используемых материалов, комплектующих и оборудования, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Обеспечить Подрядчику возможность доступа во все помещения Объекта, которые необходимы Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в срок не позднее трех рабочих дней.
4.1.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.
4.2.2. Требовать предоставления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.2.3. Запросить у Подрядчика копии документов о допуске работников к выполняемым работам в соответствии с действующим законодательством.
4.2.4. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки работ, невыполнении согласованного объема работ, некачественного выполнения работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, не оплачивать выполненные Подрядчиком работы до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
4.2.5.  До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.2.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
4.2.7.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Принять от Заказчика по акту Объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в срок, указанный в пункте 2.1 Контракта.
4.3.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными.
4.3.4. Соблюдать действующие требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности. 
4.3.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, правилами, в том числе в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в разделе 4 Описания объекта закупки (Приложение №1) к контракту.
4.3.6. Обеспечивать Заказчику и представителю технического надзора возможность контроля за ходом выполнения работ, предоставлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.
4.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.3.9. Сдавать результат выполненных работ Заказчику на основании акта выполненных работ, технического отчета о проведении измерений, согласно нормативных правовых актов, установленных в описании объекта закупки (приложение № 1 к контракту).
4.3.10. Обеспечить соответствие результата выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока.
4.3.11. Предоставить по требованию копии документов о допуске работников к выполняемым работам в соответствии с действующим законодательством. 
4.3.12. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч. 1, п.1.1 ст.  31 44-ФЗ.
4.3.13. Осуществлять выполнение работ в условиях действующего учреждения с учетом его плановой работы.
Выполнение работ в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.
	4.3.14. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и описания объекта закупки.
	4.4 Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту. 
4.4.3.  Выполнить работы по контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.4. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами с привлечением представителя СПб ГБУ «Служба заказчика Администрации Выборгского района», при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
5.2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в день окончания выполнения работ.
5.2.2. Заказчик проводит приемку результатов выполненных работ в срок не более трех рабочих дней. По итогу проведения приемки выполненной работы Заказчик утверждает заключение по результатам экспертизы.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что выполненные работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, (мотивированный отказ) в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (представителем технического надзора) и направляется Подрядчику.
5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в день их обнаружения.
5.8.1. Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки в срок, указанный в уведомлении Заказчика об устранении недостатков, но в пределах гарантийного срока.
5.9. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р. 7 настоящего контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
6.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Контракта.
6.7. Случаи и порядок списания начисленных Исполнителю, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.                     

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
7.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
- Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту;
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
-Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
7.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
7.7. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
7.7.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.8. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
7.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
7.11. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
7.12. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  
7.13. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
7.14. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (Двенадцати) месяцев гарантийного срока со дня подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
8.2.  Если, в течение гарантийного срока, выявится, что качество выполненных работ не соответствуют требованиям технической документации и СНиП, а также работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы или иными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать по своему выбору от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки;
8.3.  Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.  При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
9.3.  Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту (расторгнуть Контракт по соглашению Сторон) без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
 10.1. Контракт вступает в силу с момента даты заключения (подписания) сторонами и действует до 31.12.2026г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ и оплату выполненных работ). 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения спора по вышеуказанным пунктам сторонами составляется протокол разногласий.
11.2. В случае возникновения между сторонами спора, вытекающего или связанного с условиями настоящего Контракта, стороны предпримут все меры для его разрешения мирным путем, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При невозможности достигнуть договоренности между сторонами путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
                                              


  
12.   АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

                                               13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами и внесены в реестр контрактов, заключенных Заказчиками.
13.2. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.     
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
13.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ) ______
13.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Описание объекта закупки. Техническое задание на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в зданиях ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А.  
          Приложение № 2: Локальный сметный расчет на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в зданиях ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам:
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А.  





14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
ГБДОУ детский сад № 133 Выборгского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес.: СПб, ул. Руднева 28, корп.2 лит.А; ИНН 7802140453 / КПП 780201001
р/с 03222643400000007200  
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка Росси//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106 
ОГРН 1027801579740
ОКПО 53225686 
ОКАТО 40265564000 
ОКВЭД 80.10.1., 85.32 
Лицевой счет 0501195 (Комитет финансов СПб)



Заведующий   

_____________________ /Мигунова И.Н. /
Подписано ЭЦП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


















______________________ /_________/
Подписано ЭЦП





Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми
подписями (заключен через подсистему Электронный магазин АИСГЗ)











Приложение № 1 к контракту
 № __________ от «___» мая 2026 г.
Техническое задание (Описание объекта закупки)
[bookmark: _Hlk145351653]На выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в зданиях ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А.  


Раздел I
1. Общие требования

1.1. Объект закупки: Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБДОУ детский сад №133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга в 2026 году

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является проведение контрольных испытаний и измерений в электроустановке на Объектах ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга в 2026 году

3. Место и сроки выполнения работ 

3.1. Место выполнения работ: 
- г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А; 
-г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
-г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А.  
Далее – Объект.
4.4. 3.2. Срок (период) выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания акта передачи Заказчиком Подрядчику объекта для выполнения работ (далее - акт). Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика»).
Акт должен быть подписан Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта.
Выполнение работ осуществляется только в согласованное с Заказчиком время.

4. Требования к Подрядчику
4.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
Установлено требование к электролаборатории: электролаборатория должна иметь регистрацию ЭТЛ в Ростехнадзоре с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и выше 1000 В.
4.2. Работы проводятся в соответствии со следующими нормативными актами:
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ ЭЭ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ («Российская газета» №290, 30.12.2004) (с изменениями на 29.07.2017), (редакция, действующая с 01.01.2018);
Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N3, 05.01.1995), (ред. от 29.07.2017 с изменениями, вступившими в силу с 10.08.2017);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), 
Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013  № 328н зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013, рег. № 30593.
	Правила по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511)
         Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» ред. от 01.05.2017). Работы осуществляются с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала. Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям Правил по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511).
По результатам измерений Заказчику выдается пакет протоколов измерений (Технический отчет) установленного образца в соответствии с требованиями пожарной инспекции, органов Ростехнадзора и других инспектирующих органов. Все виды испытаний и измерений проводятся в соответствии с утвержденными методиками, разработанными электролабораторией на основании нормативной документации по безопасной эксплуатации электроустановок, согласованные с Ростехнадзором.
Подрядчик обязан:
· обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
· содержать рабочую площадку во время  ремонтных  работ  и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 
· выполнять работы квалифицированными специалистами, прошедшими обучение,  аттестованными и имеющими удостоверение группы допуска в соответствии с выполняемой работой.
4.3. Сотрудники Подрядчика должны быть в обязательном порядке аттестованы и иметь удостоверение группы допуска в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП). 

5. Основные требования к объему и качеству выполнения работ

5.1. Наименование составных элементов электроустановки здания
- Распределительные устройства напряжением до 1 кВ
- Выключатели дифференциального тока (ВДТ) (Проверка работы УЗО
- Электропроводки (распределительные и групповые сети)
- Кабельные линии внутри здания (внутриплощадочные сети)
- Заземляющие устройства
- Уравнивание потенциалов

5.2. Требования к объему и качеству выполнения работ: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Наименование единицы выполнения работ
	Количество единиц проводимых работ

	1
	Визуальный осмотр, проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации
	осмотр
	1

	2
	Измерение сопротивления изоляции однофазной и трехфазной электросети питания (измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям)
	линии
	8

	3
	Испытание непрерывности защитных проводников, проверка цепи между заземлителями  и заземленными элементами, уравнивание потенциалов.
	точка
	8

	4
	Проверка работы устройства (аппарата) защитного отключения (УЗО)
	проверка
	2

	5
	Замер цепи "фаза-нуль", путем непосредственного замера тока однофазного К.З. на корпус электрооборудования (замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»)
	токоприемник
	3

	6
	Контур заземления
	контур
	1



6. Требования к результатам выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

6.1. По результатам выполненных работ - Подрядчик предоставляет следующую документацию: 
- Протокол № 1: Визуальный осмотр электроустановки;
- Протокол № 2: Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;
- Протокол № 3: Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 с системой TN;
- Протокол № 4: Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- Протокол № 5: Проверка работы устройства (аппарата) защитного отключения (УЗО);
- Протокол № 6: Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления;
- акт сдачи-приемки выполненных работ.


	ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ детский сад № 133 
Выборгского района Санкт-Петербурга	                                             
Заведующий

____________________   / Мигунова И.Н./   
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК:





___________________ /_______________/
Подписано ЭЦП




Приложение №2 к Контракту № _______ 
от  «_»__________ 2026г

Локальный сметный расчет на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в зданиях ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам:
· г. Санкт-Петербург, - ул. Руднева, д. 28, корп. 2, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А;
· г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 104, корп. 2, лит. А.
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HaumeHoBaHue NPOrpaMMHOTO MPOAYKTA

HanmMeHoBaHME peakiuyu CMETHBIX HOPMATHBOB fa F.0 8 F'[px«m{a;fgl\&pfﬂqmq POCCI/II/I ot 30 nexabps 2021 roga Ne 1046/np, HpHKa3 MHHCTpOiI Poccuu ot

bdmﬁu oF t; gia; 020 Ne 774/mp

hpn%l%;i&' s Poccum ot 18.05.2022 Ne 378/np, Npuxas Musncrpos Poccnu ot 26.08.2022 Ne

.k.‘?‘O?g‘;\‘lg‘aﬁp uHcTpos Poccnu ot 26.10.2022 Ne 905/mip, [pnka3z Musuctpos Poccun ot

vt 2&{2@5}3@% 1133/mp, [Tpuka3 Munctpos Poccuw ot 10.02.2023 Ne 84/mp, ITpukas MuscTpos

‘\\;Eﬁ%h‘li’afm 11.05.2023 Ne 335/mp, Nprikas Muarctpos Pocewn ot 02.08.2023 Ne 551/mp, Ilpukaz

MusHcTpos Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/mp, Ipukas Musxctposa Poccuu ot 16.02.2024 Ne 102/mp;
ITprkas MuncTpost Poccun ot 13.05.2024 Ne 323/mp; Ilpukaz Munctpost Poccuwm ot 09.08.2024 Ne
524/mp; ITpukas Munctpos Poccuu ot 07.11.2024 Ne 747/mip; Tlpukas Munctpos Poccry ot
07.02.2025 Ne 69/mp; ITpukas Munctpos Poccuu ot 19.05.2025 Ne 299/np; Ilprixaz Munctpos Poccun
ot 14.08.2025 Ne 490/mp; ITprka3z Munctpost Pocciu ot 12.11.2025 Ne 696/np; TIpukasz MuHcTpos
Poccuu ot 17.02.2026 Ne 91/np; TTprikas Munctpost Poccun ot 07.07.2022 Ne 557/np; [pukas
MuHcTpos Poccun oT 30.01.2024 Ne 55/mp; Tpukas Munctpos Poccun ot 23.01.2025 Ne 30/mp;
TIpuka3 MuncTpos Poccuu ot 02.09.2021 Ne 636/mp, Ipukaz Munctpost Poccuu ot 26.07.2022 No
611/mp; IIpukas MuHcTpos Poccuu ot 22.04.2022 Ne 317/mp

Pexsusutel niceMa MuHcTpos Poccun 06 uHIeKcax H3MEHEHUs CMETHOM ITucemo Munctpos Poccuu ot 25.02.2026 Ne 9859-M1dD/09
CTOMMOCTHU CTPOMTENBLCTBRA, BKIOYaeMble B (peaepaibHbIll peecTp CMETHBIX

HOPMaTHBOB A pasMellaeMble B QeliepanbHON TocyapcTBeHHOM HH(popManoHHOIM

CHCTEME LieHOOOPa30BaHUs B CTPOUTENBCTBE, IIOITOTOBIEHHOTO B COOTBETCTBHH C

nyHKkToM 85 MeToauku pacyeTa HHICKCOB UBMEHEHHA CMETHOM CTOUMOCTH

CTPOHTENBLCTBA, YTBEPAKACHHO Nprka3oM MUHHCTEpCTBA CTPOUTENLCTBA U

JKUITHITHO-KOMMYHANBHOT0 X03sicTBa Poccuiickoit @enepanum ot 5 urons 2019 r.

Ne 326/mp

Pexsusutsl npykasa Mutctpost Poccud 06 yTBEpHKIEHIN JONONHEHMH W
H3MEHEHUIA K CMETHBIM HOpMaTHBaM

PexkBHM3UTLEI HOPMATUBROTO IPABOBOTC akTa 00 YTBEPKASHUY OTUIATHI TPYAa, Pacnopsxenne Komurtera 1o rocynapereennomy 3akasy Cankt-IletepOypra ot 16.04.2025 Ne
YTBEPXKAAEMBIA B COOTBETCTBUU ¢ ITyHKTOM 22(1) IlpaBunamu MoHuTopHrHTa UeH, Pacnopsxenue "OG6 yCTaHOBIEHUHN CpeTHEMECAYHOTO pa3Mepa OTUIaThl TPYAa pabouero nepBoro
YTBEDXKICHHBIMU NocTaHoBlIenueM ITpasutenscTsa Poceniickoli Menepanyy ot 23 pazpsma, 3aHITOrO B CTpouTensHol orpacny Caunkr-TlerepOypra, 32 2024 rog" 215-p

nekabpsa 2016 r. Ne 1452

O00cHOBaHUE MPUHATHIX TEKYIIUX [I€H HA CTPOUTENLHBIE PECYPChI @T'UC UC, kOHBIOHKTYPHSIH aHANW3

Hanmenosanue cyowexra Poccuiickoti ®enepanmm ropon ¢enepanpHoro 3HaueHus Cank1-lletepOypr

Haumenosanue 30HbI cy6bekTa Poccuiickoil @enepauun

BuimonHeHne paboT o U3MEPEHIIO CONMPOTUBIIEHUS 3a3¢MJIAIOIIAX YCTPOHCTB M H30JIAIHHI JMeKTPONpoBoAok B 3manum [ BIIOV metckwmit cax Nel33 xomneHCHpyIOLIEro Bua
Bri6oprekoro paiiona Cankrt-IleTepbypra

(HaumMeHogarue cCMpotiKy)

I'BAOY percknit can Nel33 komneHcupytomero Buna Beiooprekoro paiiona Cankt-IlerepOypra

(HaumeroBarue 06bEKMa KAaNUMAILHOZ0 CHPOUMETLCMEa)
JIOKAJIbHBI CMETHBIIA PACUET Ne3

HA BHINOJIHEHHE PabOT N0 U3MEPEHMIO COTPOTUBICHHS 3a36MILIIOIINX YCTPOUCTB M M30JIAILIH 3TeKTponpoBoox B 3naHud ['BJIOV metcknii cang Nel33 koMmeHCUpYIOIIEro Buja
Bri6oprekoro paitona Cankt-Iletepbypra no aapecy: 1. Cankr-Iletepbypr, mp. Topesa, a. 104, kopmn. 2, mur. A

(Haumerosarue pabom u 3ampam)





CocTaBiieH

PEeCYPCHO-UHACKCHBIM

METOOOM

OcHoBaHue

CocraglieH B TEKYIlEM YPOBHE IieH

CMeTHAsi CTOMMOCTD

(NpoekmHAA U (W) UHAR MEXHUYECKAA QOKYMEHMayus)

1 xBapTain 2026 r.

40,48 THIC. PYO.

Cpenctsa Ha oIUIaTy Tpyaa pabounx

15,8 ThiC. pyo.

6 mom wucne: CpencTBa Ha OIIIaTy TPyAa MalTHHUCTOB 0 ToIC. PYO.
CTPOHUTEIbHbIX paboT 0 1BIC. PYO. HopmaTtuBHBIe 3aTpaThl Tpyda pabodux 19,852 ven.-a
MOHTAXHBIX pabdoT 0 TBIC. PYO. HopmaTuBHEIE 3aTpaThl TPya MAIIAHUACTOB 0 ges.-9
oGopyaoBaHusI 0 TEIC. PYO.
NMPOYHMX 3aTpaT 32,39 ToIC. pYO.
Nern.| ObocHoBanme HaumeHnosanue pabot u 3atpat | Enunnna Konmgectro CMeTHast CTOUMOCTB, pyo0.
WSMEPCHIA | 1o enuHuLly |ko3dduimen| Beceroc Ha COUMHALYY | HHACKC | Ha eOWHULY |Ko3dduiuen| Bcero B
U3MEPEHUst TBI YYETOM  |HM3MEPEHHA B HU3MEpEHUs B TBI TEeKy1IeM
k03¢ duieH| 6asucHOM TeKyHieM YPOBHE LIeH
TOB YpOBHE LIEH YPOBHE 1IeH
Pazgen 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I'ICHn01-11-011 | [IpoBepka HANMYHAS NEHON MEKIY 100 0,2 0,2
-01 323eMITHTENISIMH U H3MepeHH
3a3eMJICHHBIMH 3JIEMEeHTAME i
V=20/100
1/OT (3T) 4eiL.-y 2,592 2 063,18
2-100-06 Pabouuii 6 paspana qel.-4 6,48 1,296 804,92 1043,18
3-200-03 Wrxenep 111 kareropuu qer.-4 6,48 1,296 787,04 1 020,00
HToro mpsMble 3aTpaThbl 2 063,18
@©OT 2 063,18
ITp/812-083.0-1 |HP ITyckoHanamouHbie paboTh! % 74% 74% 1 526,75
Ip/774-083.0  |CII IlyckoHanagouHbie paboThl % 36% 36% 742,74
Beero no nozumuu 21 663,35 4 332,67






I'3CHn01-11-028 |U3mepenne CONPOTHRJICHMS T 27 27
-01 H30JISIIAH (HA JINHEI0)
MEraoMMeTpoM KabeJbHBIX 1
APYTHX JIHHHH HANPsi:KeHHeM 10
1 xB, npennasna4eHHBIX 1151
nepeIayu 3JIeKTPOIHEPIHH K
pacnpegennTe/LubiM
yeTpoitcTeam, uTam, mxadam,
KOMMYTAUHOHHLIM aNIapaTaMm u
3JIEKTPONOTPEeOHTESIM
1|{OT (3T) 4en.-g 8,64 6 877,26
2-100-06 Pabounit 6 paspsna 4en.-q 0,16 4,32 804,92 347725
3-200-03 Hmkenep 111 kateropun qem.-4 0,16 4,32 787,04 3 400,01
HUtoro npsimbie 3aTpath 6 877,26
OOT 6 877,26
[1p/812-083.0-1 |HP Ilyckonananodsnsie paboTsl % 74% 74% 5089,17
[1p/774-083.0  |CII IMyckonananoumsie paboThI % 36% 36% 2 475,81
Bceero mo nosuumm 534,90 14 442,24
I'>CHn01-11-013 | 3amep noanoro CONIPOTHRBJIEHUS T 6 6
-01 uenu "'dasa-ayan"
1lOT (3T) Yel.-g 6 4 775,88
2-100-06 Pabouuii 6 paspsna YelL.-g 0,5 3 804,92 2414,76
3-200-03 HUmxenep 111 kateropum 4en.-q 0,5 3 787,04 2 361,12
UTtoro npsamele 3atpaThi 4 775,88
oOT 4 775,88
[Ip/812-083.0-1 |HP ITyckoHananousbie paboTsi % 74% 74% 3 534,15
Hp/774-083.0  |CII Ilyckonananoassie paboThI % 36% 36% 1719,32
Bceero no noznnuu 1671,56 10 029,35
I'SCHn01-11-010 | Usmepenue CONPOTUBIIEHHS H3MEpPeHHn 1 1
-01 PacTeKaHUIO TOKA: 3a3eMIUTEIN e
10T (3T) Yen.-u 1 795,98
2-100-06 Pabounii 6 paspana 49es1.-4 0,5 0,5 804,92 402,46
3-200-03 Wmxenep 111 kareropuu q9eJ1.-4 0,5 0,5 787,04 393,52
UToro npsimeie 3aTpaThi 795,98
0T 795,98
[1p/812-083.0-1 |HP Ilyckonananodssic paboTsI % 74% 74% 589,03






I1p/774-083.0  |CIT INyckonananounsie paGoTsr % 36% 36% 286,55
Beero no nosuuun 1671,56 1671,56
I'SCHn01-11-010 | M3mepenne conporusnenus H3MepeHH 1 1
-02 PACTeKaHHIO TOKA: KOHTYpa ¢ e
Auaronansio 1o 20 m
1|OT (3T) Yes.-g 1,62 1289,49
2-100-06 Pabounii 6 paspana YeI.-4 0,81 0.81 804,92 651,99
3-200-03 WUmkenep 11 kateropun qen.-y 0,81 0.81 787,04 637,50
Hroro npsimble 3aTpaTh 1289,49
@OT 128949
ITp/812-083.0-1 |HP ITyckonananoumnsic paGoTs! % 74% 74% 954,22
I1p/774-083.0  |CII MNyckonananounsie paboTel % 36% 36% 464,22
Beero no nosunun 270793 270793
Mtoroe npsimeie 3aTpaTel no pasaeny 1. 15 801,79
6 moM yucne
omnara tpyna (OT) 15 801,79
IKCTUTYaTalMA MaIliH 0 MEXaHH3MOR 0
onjara Tpyna MamnHucTos (OTMm) 0
MaTepHanbHble pecypesl 0
NepeBo3Ka 0
Wroro @OT (cnpasouno) 15 801,79
HUtoro naknamtsie pacxons 11 693,32
Hroro cMeTHas npudbiis 5 688,64
Wroro obopynosanue 0
Wtoro npouue satpatst 0
Hroro no paspeny 1. 33 183,75
6 mom uucne
MaTepHANBHLIE PECYPCHI, OTCYTCTRYIOILHE B 0
@DPCH
obopynoBaHue, orcyTeTByIomee 8 ®PCH 0
CnpasouHo
3aTparkl Tpyaa pabouux 19,852
3aTparel Tpy/la MallUHUCTOR 0

HUTOI' IO CMETE






BCEI'O npouyne satparn 26 547
6 MmOoM yucine
npoyue paboTel 26 547
8 moMm uucie
Bcero npstmbie 3aTparsl 12 641,42
6 mom wucne
omrara Tpyzaa (OT) 12 641,42
Beero ®OT (cnpasouno) 12 641,42
Bcero Haxiagnsie pacxonpl 9 354,66
Bceero cmerHas npuObUIL 4 550,92
BCEI'O no cmere 33 183,75
8 MOM yucie
Bcero npsMele 3aTpaTs 15 801,79
6 mom yucne
omara tpyna (OT) 15 801,79
IKCITYaTalyd MaIIHH 1 MEXaHU3MOB 0
oruiara Tpyna MamusHcToB (OTMm) 0
MaTepUaIBHbIE PECYPCh 0
MEPEBO3Ka 0
Bceero @OT (cnpasouno) 15 801,79
Bcero HaknmanHsie pacxosl 11 693,32
Bcero cMetHas npubbiinb 5 688,64
Bceero 06opynoBanue 0
Bceero npouue 3arparsl 0
Cnpagouno
MaTtepualbHbIE PECYPChI, OTCYTCTBYIOIIUE B 0
OPCH
obopynoaHue, oTCyTCTBYIOmEe B ODPCH 0
3aTpaThl Tpyda padoumx 19,852
3aTpaTel TPYAa MAHIUHMCTOB 0
ITHP «Bxonoctyio» 26 547

6 moM Yucrie






421/mp 2020 _mpu

[Tyckonamamounsle paboTsl "BxonocTyio" |80%

26 547
1.8 m.l 1p.6  |OmexTpoTeXHUYECKHe yCTpoiicTBa
ITHP «moa Harpy3Koii» 6 636,75
6 MOM yucne
421/mp_ 2020 npn Ilyckonanamounsie paboTs "moj 20% 6 636,75
1.8 ml rp.7 |Harpyskxo#” DnekTpoTexnudeckue ycrpolicta
Htoro 33 183,75
HIC (33 183,75*22%) =7 300,43 22% 7 300,43
Hroro 40 484,18
CocraBui: &:‘/ Cranypa V.B.
[Oorxcrocme, noonuce (unuyuanel, pamunus)]
ITposepui:

[oonxcrocme, noonuce (unuyuanst, pamunus)]
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HaumeHnoBanre IporpaMMHOIo MpOAyKTa [l
@ ©
HaumeHoBanre penakiiuy CMETHBIX HOPMAaTHUBOB 0X;
o =a
*\ O ®
Wo %
x A\ &.-p L)"f
PexBu3HTHI NpHKa3a MUHCTpos Poccuu 06 yTBEPKACHAN TONMONHEHAR B\ >
e N
H3MEHEHMI K CMETHBIM HOpMaTHBaM N

PexeuzuTel nickMa MuHcTpos Pocecnu 06 HHIEKCaxX M3MEHEHHA CMETHOU
CTOUMOCTH CTPOMTENbCTBA, BKIIOYAEMbIe B (PeHepaNbHEIil peecTp CMETHBIX
HOpPMATHBOB 1 pa3MelnacMsle B peaepansHoll rocynapcTBeHHON HHPOPMATHOHHON
cucTeMe IIeHo0Opa30BaHUs B CTPOUTENBECTRBE, HOATOTOBJICHHOrO B COOTBETCTBHH C
IYHKTOM 85 METOAUKU paciueTa WHICKCOB H3MEHCHUA CMETHOM CTOUMOCTH
CTPOHMTEJIBCTBA, YTBEPIKACHHOM Npuka3oM MHUBHCTEPCTBA CTPOUTENBCTBA U
AUNUITHO-KOMMY HAJIBHOTO X034iicTBa Pocculickolf @enepanmu OT 5 MOHA 2019 .
Ne 326/mp

PeKBI3UTE HOPMATUBHOTO MPABOBOI0 akTa 00 YTBEPKICHHUH OILTATHI TPYIA,
yTREPKAaeMblil B COOTBETCTBHHM ¢ MyHKkToM 22(1) IlpaBuiamMy MOHATOpPUHTA LEH,
YTBEpKISHHBIMY nocTaHOBNeHUEM IlpaBurenseTa Poccniickoit @enepanym ot 23
nexabps 2016 r. Ne 1452

O60cHOBaHUe IPUHATHIX TEKYIIVX LUEH Ha CTPOUTETBHBIE PECYPCHI
Haunmenosanue cyObekra Poccniickoii @enepanmu
Haumenopanue 30Hb1 cyObekTa Poceniickoil @enepanun

0: Sedypperegpeey fé?ifa:/%cﬁda.«a v 733

/944{ i ff" S o [{ o /7&/?0 —&_)—:

Gy 1144577

cmn ot 30 mexadps 2021 roma Ne 1046/mp; ITpnkaz Muscrpos Poccuu oT
Ipuxa3 Muncrpos Poccuu ot 21.12.2020 Ne 812/np; Ilpukas MuHcTpos
Ne 774/mp

ety
B, ﬁlnis*zszﬁ,

occun ot 18.05.2022 Ne 378/mp, Ipuka3 Munctpos Poccun oT 26.08.2022 Ne
nHeTpos Poccun ot 26.10.2022 Ne 905/mp, Ilpuxas Munctpos Poccuu ot
L12.2022 X 1133/mp, ITpukaz Munctpos Poccuu ot 10.02.2023 Ne 84/mp, I1pukas MuncTpos
Poccuit or 11.05.2023 Ne 335/mp, Tpuka3z Munrctpost Poccun ot 02.08.2023 Ne 551/mp, Ipukas
Munctpos Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/mp, Ipukas Munctpos Poccunt ot 16.02.2024 Ne 102/mp;
INpuka3 Musctpos Poccun ot 13.05.2024 Ne 323/np; Ilpukas Munctposa Poccun o1 09.08.2024 Ne
524/np; Tlpukas Mumctpos Poccuu ot 07.11.2024 Ne 747/mip; Ilpukas Munctpos Poccun ot
07.02.2025 Ne 69/np; [pukaz Munctpos Poccun ot 19.05.2025 Ne 299/np; [Tprkas Murctpos Poccuu
ot 14.08.2025 Ne 490/np; Ipuka3z Musnctpos Poccun ot 12.11.2025 Ne 696/mp; ITpukas MubcTpos
Poccnu ot 17.02.2026 Ne 91/mp; Tpukas Munctposi Pocenn ot 07.07.2022 Ne 557/mp; Tpukas
Munctpost Poccuu ot 30.01.2024 Ne 55/mp; ITpukas Muucrpos Poccuu ot 23.01.2025 Ne 30/mp;
Ipukas MuscTpos Poccun ot 02.09.2021 Ne 636/mp, Ilpukasz Munctpos Poccuu ot 26.07.2022 Ne
611/mp; Ipukas MuxcTpos Poccun ot 22.04.2022 Ne 317/mp

IMTuceMo Musctpost Poccun ot 25.02.2026 Ne 9859-1®/09

Pacnopspkenue Komurera no rocynapcrsenaomy 3akasy Cankr-IlerepOypra ot 16.04.2025 Ne
Pacriopsxenue "O6 ycTaHOBICHHH CpeIHEMECAYHOTO Pa3Mepa OILIaThl Tpyaa padodero mepeoro
paspsia, 3aHATOro B CTpouTenbHolt oTpaciu CaHkT-IleTepOypra, 3a 2024 rog" 215-p

OTUC IIC, KOHBIOHKTYPHBIH aHanms3

ropon ¢enepansroro 3Hadenus Cankr-IlerepOypr

f’%’urzf/!a/fﬂ?/l/ #

BrinonHeHuE paboT 10 U3MEPEHMIO COIPOTUBIIEHNS 3a36MISIOIIMX YCTPOJICTB U H30JIAIMHY 3eKTPOoIpoBonoK B 3xannu ' B/IOV netckuif can Nel33 komneHCHpYIOIIEro BUAA
Buidoprekoro paiiona Cankrt-TletepOypra

(Haumenosanue cmpoiixuy)

I'BAOY nertckuit cag Nel33 koMnieHcHpyloliero Buaa BriGoprekoro paiiona Cankt-IletepOypra

(HaumeHosaHue 0bbeKma KANUMANLHO20 CIPOUMENbCIEa)
JIOKANBHBIA CMETHBII PACYET Nel

Ha BHITIONHEHHE paboT MO U3MEPEHUIO COMPOTHBISHMS 3a36MISIOIAX YCTPOHCTR 1 H30TAIUY 3NeKTporpoBoaokK B 3nanuu [ BOY netekuii cag Nel33 koMIeHCHPYIOMIEro BUIa
Bri6oprexoro pationa Cankr-Iletepbypra no agpecy: r. Cankr-IlerepOypr, np. Topesa, 1. 19, qmr. A

(HaumeHoBarHUE paGOm u 3ampam)





CocraBneH

peCypCHO-UHIEKCHBIM

MCTOOOM

OcHoBauue

CocraBlieH B TeKyIIeM YPOBHE LEH

CwmeTHast CTOHMOCTE

(npoexmnas u (W) UHAsL MEXHUYECKAR OOKYMEHMAYUS)

1 kBaptam 2026 r.

25,93 TbIC. PYO.

Cpenctsa Ha oILIaTy Tpyaa pabouux

10,12 TeIC. PYO.

8 moMm uucne: Cpenctsa Ha oILIATy TpyAa MAIIMHHCTOB 0 ThIC. PYO.
CTPOHTENBHLIX padoT 0 TBIC. PYO. HopmaTusHEIE 3aTpaThl Tpyna pabodmx 12,716 wen.-u
MOHT:KHBIX paboT 0 TBIC. PYO. HopMmaTrBHEIE 3aTpaThl TPyla MAIIMHUCTOB 0 gen.-u
oGopyaoBaHus 0 TBIC. pYO6.
MPOYHX 3aTPaAT 20,75 TIC. PYO.
Nenn.[ O6ocuoBanue Hammenosanwe pabot 1 3atpat | Emumuia KommuecTtso CwMmeTHas CTOMMOCTB, PyO.
HSMEPCHUA | g eNuHHLY |Koa(hdUIMeH| Bcero ¢ HA €IMHULlY | WHACKC | Ha eQMHULY |ko3ddmumen| scero B
H3MEpEHUs TBI y4eTOM |H3MepeHus B H3MEpEHUs B Thl TeKyLIeM
koahduuneH| GasucHOM TEKyIIEM YPOBHE IieH
TOB YPOBHE TieH YPOBHE IleH
Paznen 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I'S°CHn01-11-011 ([Ipoepka HANWYUS HENH MEKIY 100 0,1 0,1
-01 323eMIHTEJIAMA 1 H3MepeHn
3a3eMJICHHBIMH dJ1eMeHTAMHU 7]
V=10/100
1{OT (3T) Yen.-4 1,296 1 031,59
2-100-06 Pabounii 6 pazpsina yer.-g 6,48 0,648 804,92 521,59
3-200-03 Wnxenep 111 xareropun YeI.-g 6,48 0,648 787,04 510,00
Hroro npsiMeie 3aTpaThi 1 031,59
0T 1031,59
Ip/812-083.0-1 [HP IlyckoHanmanoumbie paboThHl % 74% 74% 763,38
IIp/774-083.0 |CII IlyckoHananounsle paGoThl % 36% 36% 371,37
Bcero no mo3uuun 21 663,40 2 166,34






I'9CHn01-11-028 |M3mepeHue CONPOTABICHHS T 15 15
-01 H30JISIIHH (Ha JTUHHIO)
MeraoMMeTpoM KabeJIbHbIX U
OPYTHX JMHHI HANPSKEHHEM 10
1 kB, npeana3Ha4eHHBIX 405
nepesadn JEKTPOIHEPTHH K
pacnipefeSTuTeTbHBIM
ycrpoiicTBam, mmTamM, mwkadam,
KOMMYTALHOHHBIM aNiapaTaM u
IEKTPONOTpeSuTEIIM
1|0T (3T) eI1.-q 4,8 3 820,71
2-100-06 Pabouunii 6 pazpsasa YyejL.-u 0,16 24 304,92 1 931,81
3-200-03 Huxenep 111 kateropuu qel.-4d 0,16 2,4 787,04 1 888,90
HToro npsimbie 3aTpaThI 3 820,71
. oOT 3 820,71
[1p/812-083.0-1 |HP Ilyckonanamounsle paGoThl % 74% 74% 2 827,33
IIp/774-083.0  |CII Ilyckonananodnsle paboTel % 36% 36% 137546
Bcero mo no3unun 534,90 8 023,50
I'9CHn01-11-013 |3amMep HOJHOTO CONMPOTHBJICHHS T 4 4
-01 uenu "'¢paza-nyap"
10T (3T) e (S 4 3183,92
2-100-06 Pabouwnii 6 paspana ues.-y 0,5 2 804,92 1 609,84
3-200-03 Wnxenep 111 kareropun yeJL.-4 0,5 2 787,04 1 574,08
HToro npsiMmble 3aTPaThl 183,92
OO0T 3183,92
[Mp/812-083.0-1 [HP Ilyckonananounsie paboThI % 74% 74% 2 356,10
Ip/774-083.0  |CII IlyckoHanaaouHblie paboTsl % 36% 36% 1146,21
Bcero no nosunuu 1 671,56 6 686,23
I'CHn01-11-010 |A3mepeHue cONPOTHBJICHHS H3MepeHH 1 1
-01 PACTEKAHUIO TOKA: 3a3eMJIUTEIsA e
1|0T (3T) geJ.-4 I 795,98
2-100-06 PaGoyuii 6 pazpsana 4eJL.-4 0,5 0,5 804,92 402,46
3-200-03 Hnxenep 111 kateropuu Yel.-4 0,5 0,5 787,04 393,52
Hroro npsimble 3aTpaThl 795,98
0T 795,98
ITp/812-083.0-1 |HP Ilyckonanano4udsie paboTel % 74% 74% 589,03






Tp/774-083.0  |CII Ilyckonanagounbie paboThl % 36% 36% 286,55
Bcero no mo3unum 1 671,56 1 671,56
I'>2CHn01-11-010 |A3mMepenye conpoTHBIICHHS H3MepeHM 1 1
-02 PACTEeKAHHMIO TOKA: KOHTYpa ¢ e
JAHATOHAJIBIO 10 20 M
1{OT (3T) qeIr.-q 1,62 1289,49
2-100-06 Pabouanii 6 pazpsna qeJ.-4 0,81 0,81 804,92 651,99
3-200-03 Hmxenep 11 kaTeropun gen.-4 0,81 0,81 787,04 637,50
Htoro npamsbie 3aTpaThl 1 289,49
0T 1289,49
[1p/812-083.0-1 |HP Iyckonanmamo1ubie paboThl % 74% 74% 954,22
Mp/774-083.0  |CII ITyckoBanano9Hele paGoThl % 36% 36% 464,22
Bceero no nosunum 2 707,93 2 707,93
WiToro npsiMbie 3aTpaThl N0 pasaeny 1. 10 121,69
6 mom uucne
ormnara tpyna (OT) 10 121,69
SKCIUTyaTalys MallidH U MEXaHU3MOB 0
omara Tpy aa Mamuauctos (OTm) 0
MaTSPHATILHBIE PECYPCHI 0
nepeBo3Ka 0
Hroro ®OT (crpasouro) 10 121,69
Htoro HaknaxHbie pacxomabl 7 490,06
Hroro cmeTHas npubbIib 3 643,81
Hroro obopyaosanue 0
Hroro mpodue 3aTpaThl 0
Hroro mo pa3neay 1. 21 255,56
8 mom uucne
MarepuaJlbHbIe PeCypChl, OTCYTCTBYIOIIHE B 0
OPCH
oGopynoBanve, orcyrcTByomee B PPCH 0
CHPABOYHO
3aTpaThl TpyIa pabouux 12,716
3aTpaTthl TPYZLa MAlTHHACTOB 0

WUTOI'U I10 CMETE






BCEI'O npoune 3aTpaThl _ _ 17 004,44

6 moM yucie

npoune paboTsi _ 4 17 004,44

8 moM Yucie

Beero npsiMbie 3aTpaTthi _ i 8 097,35
& mom qucie
onnata tpyaa (OT) 8 097.35
Beero @OT (enpasoura) 8 097,35
Beero HakiamHsle pacxoibl 5992,04
Bcero cueTHas npudsiib 291506
BCEI'O no cmete | * 21 255,56
6 MmoM vuche
Bcero npsMsble 3aTparsl i _ 10 121,69
& mom Hucie
ormnata Tpyna (OT) 10 121,69
SKCNIyaTalwys MaulkiH 1 MEXaHHW3MOB 0
onnara Tpyna maunucTos (OTwm) 0
MaTepUaIbHbIE PECYPChl 0
nepeBo3Ka 0
Beero ®OT (cnpasouno) 10 121,69
Beere HaxlaaHsie pacxois! 7 490.06
Bcero cMmeTHasi mpuOLLIb 3 643,81
Bcero o6opynosanne 0
Bcero npouue 3aTparsi 0
Crpasouno
MaTepUaIbHbIe PECYPCH], OTCY TCTBYIOLINE B 0
®PCH
oGopynosanue, oteyreTeyiomee 8 ®PCH 0
3aTparhl TPy Aa paboumx 12,716
3aTpaThl TPYAa MallHHHCTOB 0
TIHP «Bxonoctyio» 17 004,44

6 MoM Yucie






17 004,44

421/mp 2020 npu IlyckoHananousbie paGoThl "Bxonoctyio" | 80%
1.8_n.1_rp.6 |ONEKTpOTEXHHYECKHE YCTPOICTBA
ITHP «nox Harpy3koit» J 4251,12
8 mom yucie
421/mp 2020 npum ITyckoHaano4Hbie paboTH "o 20% 4251,12
1.8_ml _rp.7 |Harpy3koii" DIeKTpOTEXHHUYECKHE YCTPOUCTBA
Hroro 21 255,56
HAC : (21 255,56*22%) = 4 676,22 22% 4 676,22
Hroro 25931,78

R

Cocrapun: Cramypa V.B.

- [oonxicHocmy, noonucy (uHuyuATel, pamunus)]

IIposepwt: F @ f\? 1—: ﬂj

[Ooascrocms, noonuce (unuyuarer, gamunis)]
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HanmeHoBaHue IPOrpaMMHOTO TPOIYKTA
HaumeHoBaHMe PeJakIIMK CMETHBIX HOPMATHBOB

Pexeuzute mpukasza Munctpost Poccun 06 yTBEpKIeHHH NOTIONHEHUH 1
W3MEHEHWII K CMETHBIM HOpMaTHBAM

Pexeusuts! muckMa MusceTpos Poccny 06 nHIEGKCAX M3MEHCHUS CMETHOM
CTOMMOCTHU CTPOUTENHCTBA, BKIIOUaeMbie B (eiepanbHElil peecTp CMETHBIX
HOPMaTHBOB U pasMelIacMble B GeIcpaibHON roCy 1apcTBEeHHOM nHPOPMaIMOHHON
CHCTEME LIeHOOOPa30BaHusl B CTPOUTENBCTRE, IOATOTOBIICHHOTO B COOTBETCTBUH C
nyHKTOM 85 MeToauKu pacueTa MHICKCOB U3MEHEHMS CMETHON CTOMMOCTH
CTPOUTEILCTRA, YTBEPKICHHOM Nprka3oM MUHUCTEPCTBA CTPOMTENLCTRA 1
KUIUINHO-KOMMYHallbHOTO X03s1iicTBa Poccuniickoit ®eneparmn ot 5 mronsa 2019 T.
Ne 326/mp

PekBU3KUTEI HOPMATHBHOIO 1IPABOBOTO aKTa 00 YTBEPKICHUU OILTATH TPYA3,
yTBep&KAacMblil B cooTBeTCTBIM C IMTyHKTOM 22(1) [IpaBuiaMu MOHMTOPHUHTA HEH,
YTBEPXKAESHHbIMYU [10CTaHOBIEHUEM TIpaBuTenbcTBa Poccuiickoit denepanyu ot 23
nexadpst 2016 . Ne 1452

ObocHOBaHHMe IPUHATHIX TEKYIUX LEH Ha CTPOUTENbHBIE PeCypPChi
HamMenopanue cybrexra Poccmiickoit @eneparum
HawmmMenoBanue 30HbI cyObekTa Poccuiickoii ®enepatmun

Ve Sas f"'{‘f”""ﬂ o= /(‘/f»,x:ocu g R 725 .
/ /%::;:fw ﬁ; ),‘“{-(/7 TFhimic? g er Oriesg [&7/7,&:,{ -—/'7(;\/;{;7”,@
"fc.c; : r'q ) .
”ﬁbopﬁlrnjgs ) Jro' ﬁ% LL /7 ,_rjg,, vl G

ccun oT 30 mexaOps 2021 roga Ne 1046/mp; IIpukas Munctpos Poccun ot
; [Ipuka3 Musnctpos Poccun ot 21.12.2020 Ne 812/mp; ITpukas Munctpos
Ne 774/mp

MATHCTPOS POCCI/II/I ot 26. 10 2022 Ne 905/mip, [Tpukas MuHcTpos POCCI/II/I oT
3/np, Ipukas Munctpos Poccuu ot 10.02.2023 Ne 84/mp, [Ipukas Munctpos
205.2023 Ne 335/mp, [pukas Muuctpos Poccun ot 02.08.2023 Ne 551/np, pukas

MI/I-H?TpOH Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/np, 1Ipukas MuHcTpos Poccun ot 16.02.2024 Ne 102/np;

ITpukas MuncTpos Poccuu ot 13.05.2024 Ne 323/mp; Ipukaz Munctpos Poccuu ot 09.08.2024 Ne
524/mp; Ilpukas MuncTpos Poccun ot 07.11.2024 Ne 747/np; [pukaz Munctpos Poccun ot
07.02.2025 Ne 69/np; [Toukasz Munctpos Poccuu ot 19.05.2025 Ne 299/up; INpukas Munctpos Poccuu
ot 14.08.2025 Ne 490/mp; ITpuka3s Muncrpos Poccuu ot 12.11.2025 Ne 696/mp; Ilpukaz Munctpos
Poccun ot 17.02.2026 Ne 91/mp; Ilpukaz Muncrpost Poccun ot 07.07.2022 Ne 557/uip; Ipuxas
Mutctpost Poccum ot 30.01.2024 Ne 55/mp; Ipukas Munctpos Poccun ot 23.01.2025 Ne 30/mp;
Ipukas Muncrpos Poccun ot 02.09.2021 Ne 636/mp, Ilpuxas Munctpos Poccun ot 26.07.2022 Ne
611/mp; Ipukas Musctpos Poccun ot 22.04.2022 Ne 317/mp

Iucemo Musctpos Poccrn ot 25.02.2026 Ne 9859-1D/09

Pacniopssxenue Komurera o rocynapctBeEHoMy 3aka3zy Cankt-IletepOypra ot 16.04.2025 Ne
Pacniopsxenne "O06 yCTaHOBJIEHUH CPEAHEMECIIHOTO Pa3Mepa OIIaThl TpyJa pabodero nepporo
paspsna, 3aHATOro B CTPOMUTENbHOI oTpacau Cankr-IlerepOypra, 3a 2024 ron”™ 215-p

~ ©T'UC LIC, KOHBIOHKTYPHBIH aHanu3

ropoA ¢enepansHoro 3HaueHus Cankr-IletepOypr

BrinonHeHUE paboT 110 U3MEPEHMIO CONPOTHUBIICHHUS 3a3eMIIAIONMIMX YCTPOMCTB M W30JISALMH 3IEKTpOoNpoBooK B 31aunu I’ BJIOV aerckuit cag Ne133 koMIIeHCHpYIOILETO BAAA
Beiboprekoro paiiona Cankt-IletepOypra

(HauMEHOBAMUE CIPOUKY)

I'BAOY petckmii can Nel33 xomnencupyoniero Buna BriGoprekoro paiiona Cankt-Iletepbypra

(HaumeroBaHue 0ObeKma KANUMATLHOZ0 CHPOUMETbCIBA)

JJOKAJLHBIA CMETHBIA PACUET Ne2

Ha BHINOJIHEHHE pabOT HO U3MEPEHHIO COMPOTUBIICHHMS 3a3EMILTIONIIK YCTPOICTB U M30MILIH 2JeKTponpoBook B 3aanuu I BJIOY nerckuii can Nel33 koMmeHcHpYIOIIETo BUAA
Bri6oprckoro paiiona Caaxr-ITerepbypra o anpecy: r. Cankr-Ilerepdypr, yn. Pynuesa, n. 28, xopm. 2, mur. A

(Haumerosarnue pabom u 3ampam)





CocraBlen

PeCyPCHO-HHICKCHBIM

METOAOM

OcHoBaHue

CocTaBJleH B TeKYIIeM YPOBHE IieH

CMmeTHAas1 CTOMMOCTH

(Mpoexmuas u (W) uHAas MEeXHUYECKAS OOKYMEHMAyUs)

1 kBapTan 2026 r.

33,47 THIC. PYO.

Cpezcrsa Ha omyiaty Tpyaa paboanx

13,06 TeIC. PYO.

8 mom yucne: CpencTra Ha onary Tpyla MalIMHACTOB 0 TrIC. PYO.
CTPOHTEJLHBIX padoT 0 THIC. pYO. HopwmartuBHEBIE 3aTpaThl TpyAa pabodrx 16,4136 wen.-a
MOHTAKHBIX padoT 0 TBIC. PYO. HopmaTuBsHBIC 3aTpaThl Tpyia ManIMHHUCTOB 0 wen.-u
o0opyaoBaHus 0 TBIC. PYO.
NPOYHX 3aTpaT 26,78 ThIC. pYO.
Nenm.| ObGocHoBaHKe HaunmeHoBanue padot u 3atpat | Enunnma KonwyecTtro CmMeTtHas CTOMMOCTb, PyO0.
MSMEPCHHA| o enpmmity |koadduiven| Bceroc | maenummuy | wmuexc | Ha efmHwWIY |Ko>h@uimen| Bcero B
H3MEpeHUs] TBI Y4eTOM |H3MepeHUd B H3MEpeHus B TBI TeKyLIeM
Koa(punveH| OGa3zucHOM TEKyIEeM YPOBHE LigH
TOB ypOBHe 1IeH YPOBHE 1IeH
Pazpgen 1.
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1 I'SCH01-11-011 (TIpoBepka HAMHMYHS HeNH MEXKIY 100 0,16 0,16
-01 323eMJIMTEJISIMH U HU3MepeHH
3a3eMJICHHDbIMH JJIeMeHTAMH i
V=16/100
1|/OT (3T) ges.-4 2,0736 1 650,54
2-100-06 Pabouwnii 6 pazpsina eI~y 6,48 1,0368 804,92 834,54
3-200-03 Umnxenep 111 xateropuu gelr.-q 6,48 1,0368 787,04 816,00
WToro npaMebIe 3aTPaTh 1 650,54
OOT 1 650,54
[Ip/812-083.0-1 |HP IlyckoBananodnsie paboTH % 74% 74% 1221,40
[Tp/774-083.0  |CII IlyckoHamazo9HbIe paboThI % 36% 36% 594,19
Beero o nosunun 21 663,31 3 466,13






I'SCH01-11-028 |M3mepenne cOMpOTHBIIEHHS] T 21 21
-01 HM30JISIUHH (Ha JIMHHIO)
MEraoMMeTpoM KadeJIbHbIX 0
APYTUX JIMHHIT HANPSKEHUEM 10
1 kB, npeasazHaYeHHABIX 1150
nepegayn dJ1eKTPOIHEPrHH K
pacrpeneuTeIbHbIM
ycrpoiicTBaM, INUTaM, mxadgam,
KOMMYTAUIMOHHBIM aNnapaTam u
JTICKTPONOTpeduTe/IsIM
1/0T (3T) Yelr.-a 6,72 5348,98
2-100-06 Pabouwnii 6 pazpsiga YelL-y4 0,16 3,36 804,92 2 704,53
3-200-03 Huxenep 111 xateropuu Yyes.-q 0,16 3,36 787,04 2 644,45
Hroro npsimble 3aTpaThl 5 348,98
@OT 5348,98
[Ip/812-083.0-1 |HP ITyckoHananodssie paboTsl % 74% 74% 3 958,25
IIp/774-083.0  |CII IlyckoHamanounsie paboThl % 36% 36% 1 925,63
Bcero nmo no3yumun 534,90 11 232,86
I'9CHN01-11-013 |3aMep MOIHOTO CONMPOTHBJIEHHS T 5 5
-01 uenn ''¢paza-Hyas"
1|OT (3T) gen.-g 5 . 3 979,90
2-100-06 Pabounii 6 pa3paga qen.-4 0,5 2,5 804,92 2012,30
3-200-03 Wwxenep 111 kateropuun q9e1.-4 0,5 2,5 787,04 1 967,60
HTtoro npsiMble 3aTpaThl 3 979,90
SOT 3979,90
[Ip/812-083.0-1 |HP IlyckoHanamouHsle paGoThl % 74% 74% 2 945,13
Ip/774-083.0  |CII [TyckoHanamounsie paGoThl % 36% 36% 143276
Bcero nio nosunun 1 671,56 8 357,79
I'SCHR01-11-010 | M3MepeHne conpoTHBICHMS H3MepeHH 1 1
-01 PACTEKAHHUIO TOKA: 3a3eMIHTEIS e
1|0T (3T) YeJr.-4 1 795,98
2-100-06 Pabouuii 6 paspsana Yen.-d 0,5 0,5 804,92 402,46
3-200-03 Wmxenep 11 kaTeropun Yer.-4 0,5 0,5 787,04 393,52
HUToro npsimbie 3aTpaThi 795,98
. @OT 795,98
IIp/812-083.0-1 |HP IlyckonananodHbie paboThl % 74% 74% 589,03
Ip/774-083.0  |CII IlyckoHananounsie paGoThl % 36% 36% 286,55






Bcero nmo nosunun 1 671,56 1 671,56
I'9CHn01-11-010 [M3mepenue conpoTHBIEHUS H3MepeHHn 1 1
-02 pacTeKaHHIO TOKA: KOHTYpa ¢ e
JHATOHAJNLIO 10 20 M
1{OT (3T) qen.-d 1,62 1 289,49
2-100-06 Pabougwuii 6 paspsga Yej.-q 0,81 0,81 804,92 651,99
3-200-03 Hmxenep III kaTeropuu qeI.-9 0,81 0,81 787,04 637,50
Hroro npsimble 3aTpaThi 1 289,49
OOT 1 289,49
ITp/812-083.0-1 |HP Ilyckonanamogtsie paGoThI % 74% 74% 954,22
Ip/774-083.0  [CII INyckoHananousbie paboThI % 36% 36% 464,22
Beero o mozuunn 2707,93 2 707,93
Hroro npamele 3aTpaThl mo pazgeiny 1. 13 064,89
6 MOoM Hucne
omnara Tpyna (OT) 13 064,89
3KCIUTYaTallis MallliH ¥ MEXaHU3MOB 0
omuiara Tpyaa MamuaucToB (OTM) 0
MaTepuaIbHbIE PeCcypChl 0
TIEpEeBO3Ka 0
Utoro @OT (crpasouno) 13 064,89
Uroro HaknagHbIe pacxoibl 9 668,03
Hroro cmeTHas nmpubsLIb 4 703,35
Hroro obopynosanue 0
Hroro npouue 3aTpate 0
Hroro no pazageny 1. 27 436,27
8 mom yucne
MaTepHATBHBIE PECYPCHI, OTCYTCTBYIOIIHE B 0
®PCH
o0opyoBanue, orcyTcTRyolee B ®PCH 0
CHPABOYHO
3aTpaThl Tpy Aa pabodmx 16,4136
0

3aTparsl TpyAa MaIUHUCTOB

UTOTI'N 11O CMETE






BCEI'O npo4wne 3aTpaThl i 21 949,01
6 MmoM yucne
npouwe paboTel i 21 949,01
6 mom uucne
Bcero npsMsle 3arpartel i 10 451,9
6 mom uucne
omnara Tpyaa (OT) 10 451,9
Bcero @OT (cnpasouno) 10 451,9
Bceero HaknmagHele pacxost 7 734,42
Bcero cmeTHas npubbuib 3762,68
BCET'O no cmere _ 27 436,27
8 MoM yucne
Bcero npsMele 3aTpaThl i 13 064,89
8 mom vucne
omnara Tpyaa (OT) 13 064,89
SKCILTyaTalysa MalliH U MEXaHH3MOB 0
onjiara Tpya MamHaucToB (OTM™) 0
MaTepHabHbIE PECYPCHI 0
- IEPEBO3Ka 0
Bceero ©OT (cnpasouno) 13 064,89
Bceero naxnamHelie pacxonsl 9 668,03
Bcero cMmeTHas npudsne 4 703,35
Bcero o6opynosanue 0
Bcero npodue 3arparsi 0
Cnpaeouno
MaTEpPHAIBHBIE PECYPChI, OTCYTCTBYIOIHE B 0
©PCH
obopynosanue, oTcytcTByioniee 8 ®PCH 0
3aTpatsl TpyAa pabodamux 16,4136
3aTpaThl TpyIa MALIUHUCTOB 0
ITHP «Bxom0cTY10» 21 949,01

6 mom yucae






21 949,01

421/mp_2020 npwu IlyckonananouHbte paboTsl "BxoxocTyio" |80%
1.8 m1_rp.6  |DmexTpoTeXHIUECKHE YCTPOUCTEA
ITHP «xoa Harpy3koii» 5 487,26
8 moMm yucne
421/mp_2020 npwm ITyckonananodnsie paboTE "o 20% 5487,26
1.8 m.l_rp.7 |Harpy3koit" DiieKTPOTEXHUHECKHE YCTPOHCTRA
Hroro 27 436,27
HAC (27 436,27%22%) = 6 035,98 22% 6 035,98
Hroro 33 472,25
Cocrasu: @d -CTauypa Y.B.
[oonscrocmy, nodnucy (unuyuanst, pamunus)]
[Tposepun: S —

[oonacrocme, noonucy (uruyuansl, pamuus)]
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