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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1. Сводный расчет начальной (максимальной) цены контракта
	Выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим
  и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые
в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга


	

	 Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: иного метода с помощью справочников базовых цен и нормативных затрат, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.
Невозможность применения методов расчета начальной (максимальной) цены контракта:                 
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – данные работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;
нормативного метода – данные работы не нормируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
тарифного метода – данные работы не подлежат государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проектно-сметного метода – данные работы не относятся работам по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, проведению работ 
по сохранению культурного наследия.
затратного метода – отсутствует информация о прямых и косвенных затратах, затратах на транспортировку, хранение, страхование и иных затратах, прибыли.

              Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации
1
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость, руб., 
включая НДС 22%

	1
	Выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-гидрометеорологическим) квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга  
	условная единица
	1
	502 030,97

	
	Итого начальная (максимальная) цена контракта
	502 030,97

	
	В том числе НДС,  руб.
	22%






	
	

















	


2. Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Выполнение работ по  инженерным изысканиям  для обеспечения нужд Санкт-Петербурга 
(разбивка по видам работ)
	№ п/п
	Наименование территорий
	Площадь территории
	Стоимость инженерно-геодезических изысканий, руб.
	Стоимость инженерно- геологических изысканий, руб.
	Стоимость инженерно-гидрометеорологических изысканий, руб.
	Итого по территории, стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим   и инженерно-гидрометеорологическим)  квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга  
	8,1 Га
	104 203,77
	279 489,75
	118 337,45
	502 030,97

	
	Итого по видам работ
	
	104 203,77
	279 489,75
	118 337,45
	502 030,97

	
	
	



	




	


Смета № 1.1
на выполнение работ по  инженерно-геодезическим изысканиям
квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга

Сметный расчет составлен на основании нормативных затрат на работы по инженерно-геодезическим изысканиям, утвержденных приказом Минстроя РФ от 2 декабря 2024 г. N 812/пр.




	Наименование работ и затрат
	Ед. измер.
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчёт стоимости
	Стоимость, руб.

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений с высотой сечения рельефа через 0,5 метров: застроенная территория

в масштабе 1:2000 в условиях выполнения полевых работ категории: I


	1 га
	8.1
	Нормативные затраты
на работы по инженерно-геодезическим изысканиям, 2024 г.

Табл. 18, п.18

	12586,00 x 8,10
	








 


101 946,60

	Итого полевых работ
коэффициенты:
- проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных
	
	
	Общие указания
п. 13, k = 0,66
	101 946,60 x 0,66
	67 284,76

	Создание (обновление) инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000: Застроенная территория;
для условий выполнения полевых работ категории I при площади участка, гектаров: до 10 включительно
	
	
	Нормативные затраты
на работы по инженерно-геодезическим изысканиям, 2024 г.

Табл. 49, п.13

П.118 – К=0,5
	(320 + 493 х 8,1 ) х 0,5 
	2 156,65

	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2024 года
	
	
	'K = 1.23
Письмо Минстроя РФ
от 26.01.2026 N 3017-ИФ/09 
	(69 441,41) x 1,23
	85 412,93

	НДС (22%)
	
	
	
	
	18 790,84

	Всего с НДС
	
	
	
	
	104 203,77




	Смета № 1.2
на выполнение работ по  инженерно-геологическим изысканиям

квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Сметный расчет составлен на основании Нормативных затрат на работы по инженерно-геологическим изысканиям, установленных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2025 г. N 281/пр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измер.
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчёт стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Камеральные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Камеральная обработка результатов полевых работ по проходке следующих инженерно-геологических выработок:

инженерно-геологических скважин в условиях категории сложности инженерно-геологических условий: 1


	погонный метр
	83,5
	НЗ
Табл. 33, п.1
	250 х 83,5
	20 875,00

	2
	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГИ при общей стоимости камеральных работ в уровне цен по состоянию на 1 января 2024 г. (без учета дополнительных затрат), определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, в условиях инженерно-геологических условий категории сложности, тысяч рублей: I,  до 50,0
	 Один отчет
	1
	НЗ
Табл. 65, п.2
	
165 377,00

	165 377,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2024 года
	 
	 
	'K = 1.23
Письмо Минстроя РФ
от 26.01.2026 N 3017-ИФ/09
	186 252 x 1,23
	229 089,96

	5
	НДС (22%)
	 
	 
	 
	 
	50 399,79

	6
	Всего с НДС
	 
	 
	 
	 
	279 489,75




	

	Cмета №1.3
на выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям



квартала 45 района Ржевка-Пороховые в Красногвардейском районе для обеспечения нужд Санкт-Петербурга
	Сметный расчет составлен по справочнику базовых цен  на инженерные изыскания для строительства. 
Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 
Москва 2000  г. (СБЦ-2000)

	№      п.п.
	Наименование работ и затрат
	Обоснование стоимости по СБЦ-2000
	Объем
	Цена объема, руб.
	Стоимость, руб. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	1. Полевые работы 

	1.1
	Рекогносцировочное обследование водотока без инструментальной съемки, II кат. сложности, 1 км.
	Табл.43-1-2
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	полевые
	 
	 
	2
	30
	60,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Фотоработы, 1 снимок
	Табл. 48-15
	 
	18
	7
	107,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	п. 14 Об. ук.
	К= 0,85
	0,85
	 
	 

	1.3
	Итого:
	 
	 
	 
	полевые
	 
	 
	 
	 
	167,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.Прочие работы:
	 
	 

	2.1
	Расходы по внутреннему транспорту, 13,75% (10-15 км)
	Табл. 4-3-1
	 
	 
	 

	 
	167,10
	х
	0,1375
	=
	22,98
	п.9 Об.указаний
	 
	1
	22,98
	22,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Расходы на организацию и ликвидацию работ, 6%
	п.13 Об.указаний
	 
	 
	 

	 
	190,08
	х
	0,06
	=
	11,40
	 
	 
	К=
	2,5
	1
	 
	28,51

	2.3
	Итого:
	 
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 
	51,49

	3. Камеральные работы

	3.1
	Рекогносцировочное обследование водотока без инструментальной съемки, II кат. сложности, 1 км.
	Табл.43-1-2
	 
	2
	10
	20,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Составление таблицы  метеорологической и гидрологической   изученности бассейна реки, 1 таблица 
	Табл. 51-1
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	1
	105
	105,00

	3.3
	Составление схемы метеорологической и гидрологической изученности бассейна реки, 1 схема
	Табл. 51-3
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	1
	61
	61,00

	3.4
	Подбор станций и постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их
	Табл. 67-1
	
	1
	90
	90,00

	 
	
	
	
	 
	 
	 

	3.5
	Составление климатической характеристики, 1 записка
	Табл. 69-1
	 
	1
	201
	201,00

	3.6
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	477,00

	3.7
	Составление программы работ, 1 программа
	Табл. 53-1-1
	k=0,8
	1
	300
	240,00

	3.8
	Составление краткой гидрометеорологической записки, 1 записка, 60%
	Табл.62-2-1
	 
	1
	286,20
	 

	 
	
	Прим. К=1
	 
	
	
	 

	 
	477,00
	х
	0,6
	=
	286,2
	 
	 
	 
	
	
	286,20

	3.9
	Итого камеральные работы по СБЦ-2000г.:
	1003,20

	4
	Всего :
	1221,79

	5
	ВСЕГО по смете   с инфляционным коэффициентом  К=79,39 (в ценах 1 кв. 2026 г.)
	Письмо Минстроя РФ
от 26.01.2026 N 3017-ИФ/09 
	96 997,91

	 
	
	
	

	6
	НДС=22%
	21 339,54

	7
	Итого по смете с НДС
	118 337,45



Составил: главный специалист отдела закупок Планово-экономического управления             И.А. Каштаев
