Контракт № _____ПЗ/26

на выполнение работ по покраске гардеробной стойки и радиаторов отопления в музее "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А в рамках текущей хозяйственной деятельности  
 

ИКЗ:  
между


ЗАКАЗЧИКОМ

СПб ГБУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

И

ПОДРЯДЧИКОМ

_________________________________________________




 «_____»  2026 г. 

Санкт – Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование –                 СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя службы заказчика Учреждения Ненартовича Кирилла Сергеевича, действующий  на основании Доверенности 9-11-1 от 15.01.2026г. с одной стороны, и ______________________________________________________  (далее – Подрядчик)  действующий на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по покраске гардеробной стойки и радиаторов отопления в музее "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А в рамках текущей хозяйственной деятельности, а Заказчик обязуется принять результат работы и обеспечить его оплату.
1.2. Подрядчик выполняет предусмотренные п. 1.1. Контракта работы на свой риск  собственными силами в соответствии с Локальным сметным расчетом  № -1 (Приложение № 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта.

2. Срок и место выполнения работ
0. Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта.
0. [bookmark: _GoBack]Срок окончания работ: до 31.05.2026 г
0. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Английская набережная д.44 
3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
0. Цена настоящего Контракта оставляет: _______________руб. ____ коп. (____________________________________________), в т.ч. НДС 22 % -___________________. Стоимость подлежащих к выполнению работ определяется на основании локального сметного расчета Заказчика № ЛС-1(Приложение № 1).
Авансирование не предусмотрено. 
0. Расчеты за выполненные работы, производятся на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма          № КС-2). Указанные документы подписываются уполномоченными представителями Сторон и представляются Подрядчиком Заказчику в трех экземплярах, с приложением  счетов и счетов-фактур в  одном экземпляре. 
0. Оплата производится с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Управлением казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга на основании сводного реестра платежных поручений, предъявляемого Комитетом по культуре. 
0. Платежи осуществляются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Сторонами Акта по форме 0510452, определенной в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н. (Заказчик осуществляет подписание акта по форме 0510452 в сервисе электронного документооборота  АО «Калуга Астрал» идентификационный номер Заказчика 2AE855002E6-E56C-4FD9-AB64-A2BA2A87D8D5). Акт по форме 0510452  формируется на основании представленных и подписанных документов указанных в п.3.3 контракта.
0. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае, если Сторонами не оформлено дополнительное соглашение к настоящему Контракту об увеличении объема и стоимости работ, не подлежат оплате  Заказчиком. 
4. Права и обязанности сторон
0. Заказчик обязан:
0. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта,  ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок  для  их устранения.
Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания о недостатках, и лицом, осуществляющим работы по ремонту объекта.
0. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать приемку их результата.
0. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с локальной сметой, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом Санкт-Петербурга, и сдать результат работ Заказчику.
4.2.2.Обеспечить выполнение работ  профильными специалистами. 
4.2.3.Обеспечить своевременное устранение выявленных при приемке работ недостатков и недоделок в работе  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
4.2.4.Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований  безопасности труда.
4.2.5.Назначить ответственное лицо, обладающее необходимыми знаниями и квалификацией, которое  обязано постоянно присутствовать при выполнении работ на объекте, уведомив Заказчика о назначении такого лица с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, места жительства и контактного телефона.
4.2.6.После завершения всех работ подрядчик представляет заказчику полный комплект исполнительной документации, отчетные документы, в том числе акты на скрытые работы, сертификаты на материалы и оборудование, фотофиксация до выполнения работ в процессе и после.

4.3.	Заказчик вправе:
· требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по  Контракту;
· осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по Контракту Подрядчик письменно, не менее, чем за два рабочих дня до даты сдачи результата  работ, извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 2 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ 
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт  подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
5.6.Датой передачи результата работ Заказчику считается дата утверждения Заказчиком Акта Приемочной комиссии.
5.7. После проведения экспертизы Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ предоставляет Заказчику документы, указанные в п.3.3.Контракта.
5.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами документов, Заказчик формирует в 1С  Акт по форме 0510452 и направляет в системе электронного документа оборота Подрядчику.
5.9.  Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня подписывает акт 0510452 в электронном виде и направляет  в системе электронного документа оборота Заказчику.
5.10. Обязательства Подрядчика по Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами акта 0510452.

6. Ответственность сторон
6.1.  Заказчик и Подрядчик несут   ответственность   за   неисполнение   или ненадлежащее   исполнение   своих   обязательств   по   Контракту  в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями  Контракта. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
       За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
       1000 рублей, если цена Контракта не превышает  3 млн. рублей  (включительно);
       5000 рублей, если цена Контракта составляет от  3 млн. рублей  до 50 млн. рублей  (включительно);
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
        3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой:
       1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
       Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
      6.4. Неустойки, указанные в п.п. 6.3. Контракта, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской от 30.08.2017 г. N 1042. 
      6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
     6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта (на основании судебного решения или в одностороннем порядке)  с предварительным уведомлением Подрядчика в соответствии со статьей 717 ГК РФ, частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- В случае, если результат работ не сдан в срок, установленный Контрактом;
- В случае, если недостатки выполненных работ или результата работ не устранены в установленные сроки.
- недостатки в выполненных работах, в установленные Заказчиком сроки, не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; 
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
При расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон либо по иным основаниям, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, документально подтвержденном Подрядчиком. Заказчик при принятии решения об отказе от исполнения Контракта направляет письменное уведомление об этом Подрядчику, при этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Контракта.

7. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.   Сроки исполнения Сторонами принятых на себя обязательств наступают с момента подписания сторонами Контракта и действуют до 31 августа 2026 г. 
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.
7.3. Как Заказчик, так и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: Par0]7.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.6. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик вправе:
- принять работу, фактически выполненную Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Контракта или дать мотивированный отказ;
- в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки работ, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
7.7. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.
7.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.
7.9. Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.
8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Контракте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

Гарантийный срок

9.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев с момента их сдачи, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации указанного в предмете контракта объекта, указанных подрядчиком при сдаче результата работ. В случае, если подрядчик при сдаче результата работ не проинформировал в письменном виде о правилах и нормах эксплуатации объекта, он не вправе ссылаться на их нарушение при предъявлении к нему заказчиком требований об устранении недостатков результата работ, выявленных в течение гарантийного срока.
9.2. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный заказчиком, устранить выявленные недостатки.
9.3. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект, указанный в предмете контракта, не мог эксплуатироваться, вследствие недостатков, ответственность за которые несет подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения указанных недостатков. 

10. Прочие условия
10.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Претензия  подлежит рассмотрению  не позднее семидневного срока с даты ее поступления.
		В случае если спор не был урегулирован в претензионном порядке, заинтересованная 
Сторона может передать его на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.3. Изменений условий настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к Контракту.
10.4. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Контракт подписан ЭЦП с обеих сторон.
10.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
 Приложение № 1 – Локальный сметный расчет № ЛС-1
Приложение № 2- Расчет стоимости контракта
Приложение № 3- Расчет коэффициента снижения
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
	     ЗАКАЗЧИК: 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»

	 ПОДРЯДЧИК:


		ИНН  7813080598,  КПП  781301001
Адрес: 197046, РФ, 
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3
 тел/факс: 498-07-74
Электронная почта: gmispb@cult.gugov.spb.ru
Р/с  03224643400000007200
Комитет финансов Санкт-Петербурга
( Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, лиц. счет № 0171005) 
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург.  
К/сч.40102810945370000005
БИК  014030106 
ОКПО 02182175    ОКОГУ 23310
ОКАТО 40288562000  ОКОПФ 784
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	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.33

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. №17

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства N-ской области от № 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	



Музей "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 

по покраске гардеробной стойки и радиаторов отопления в музее "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А в рамках текущей хозяйственной деятельности 
 (наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	1 кв.2026г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	599.83 (471.19)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	97.00 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	0
	чел.-ч.

	строительных работ
	599.83 (471.19)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1.64
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	




	      №
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на еденицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Второй этаж Зеленый зал

	1
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления.)
	м2
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	367.18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	8.01

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	0.5
	532.14
	
	
	
	367.18

	1.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.75
	6.36
	
	4.77
	1.68
	8,01

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	367.18

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	536.91
	
	375.19

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	367.18
	
	367.18

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	293.74

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	150.54

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1019.08
	
	819.48

	2
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности (кабель- канал 40-20)
	м2
	4.18
	
	4.18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	306.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	6.70

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	2.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	0.418
	532.14
	
	
	
	306.96

	2.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.627
	6.36
	
	3.99
	1.68
	6,70

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	306.96

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	536.13
	
	313.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	306.96
	
	306.96

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	245.57

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	125.85

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	957.55
	
	685.08

	3
	ГЭСНр 62-04-010-01
	 Очистка поверхностей плинтуса от стойких  загрязнений 
	100 м2
	0.084
	
	0.084
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,2 
	532.14
	1
	4403.28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,2
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	14104.85

	3.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	82.09
	
	6.89556
	532.14
	
	
	
	4403.28

	3.2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	1
	0.0126
	35.71
	
	
	1.42
	0,64

	3.3
	01.7.07.08-0004
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.9
	1
	0.0756
	92.16
	
	
	1.44
	10,03

	3.4
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная
	м2
	0.02
	1
	0.00168
	206.62
	
	
	1.44
	0,50

	3.5
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	3
	1
	0.252
	56.11
	
	
	1.56
	22,06

	3.6
	14.2.05.06-0002
	Состав для очистки поверхностей от стойких загрязнений
	л
	25
	1
	2.1
	195.31
	
	
	1.58
	648,04

	3.7
	14.2.05.06-0003
	Средство для удаления на основе щелочно-водной композиции
	кг
	300
	1
	25.2
	337.14
	
	
	1.58
	13423,57

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,2
	
	
	
	
	
	4403.28

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	9460.13
	
	18508.13

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	4403.28
	
	4403.28

	
	Пр/812-096
	НР:  Малярные работы
	%
	90
	
	90,00
	
	
	478.93
	
	3962.95

	
	Пр/774-096 
	СП: Малярные работы
	%
	46
	
	46,00
	
	
	244.78
	
	2025.51

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	19231.84
	
	24496.59

	4
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску-прим. кабель-канала 
	100 м2
	0.0418
	
	0.0418
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	1042.68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	4.17

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	4.09

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1111.77

	4.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	1.368114
	552.27
	
	
	
	1042.68

	4.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.000627
	30.61
	
	0.02
	1.55
	0,03

	4.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.000418
	532.14
	
	
	
	0.33

	4.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.00627
	660.72
	
	477.92
	-
	4,14

	4.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.00418
	599.22
	
	
	
	3.76

	4.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.035112
	531.44
	
	
	1.44
	26,87

	4.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.012958
	56.11
	
	
	1.56
	1,13

	4.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.000209
	52790.33
	
	
	1.65
	18,21

	4.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	1,254
	1
	1.254
	456.84
	
	
	1.86
	1065,55

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	1042.68

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	4.09

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2764.87
	
	2162.71

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2174.04
	
	1046.77

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	889.75

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	408.24

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	4250.41
	
	3460.70

	5
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления
	100 м2
	0.05
	
	0.05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	1247.23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	5.00

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	4.89

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1329.86

	5.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	1.6365
	552.27
	
	
	
	1247.23

	5.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00075
	30.61
	
	0.02
	1.55
	0,04

	5.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0005
	532.14
	
	
	
	0.40

	5.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.0075
	660.72
	
	477.92
	-
	4,96

	5.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.005
	599.22
	
	
	
	4.49

	5.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.042
	531.44
	
	
	1.44
	32,14

	5.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.0155
	56.11
	
	
	1.56
	1,36

	5.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.00025
	52790.33
	
	
	1.65
	21,78

	5.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	1,5
	1
	1.5
	456.84
	
	
	1.86
	1274,58

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	1247.23

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	4.89

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2883.22
	
	2586.98

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2378.59
	
	1252.12

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	1064.30

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	488.33

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	4674.68
	
	4139.61

	6
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. плинтусов
	100 м2
	0.084
	
	0.084
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	2095.35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	8.39

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	8.22

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2234.17

	6.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	2.74932
	552.27
	
	
	
	2095.35

	6.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00126
	30.61
	
	0.04
	1.55
	0,06

	6.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00084
	532.14
	
	
	
	0.67

	6.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.0126
	660.72
	
	477.92
	-
	8,33

	6.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.0084
	599.22
	
	
	
	7.55

	6.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.07056
	531.44
	
	
	1.44
	54,00

	6.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.02604
	56.11
	
	
	1.56
	2,28

	6.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.00042
	52790.33
	
	
	1.65
	36,58

	6.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	2,52
	1
	2.52
	456.84
	
	
	1.86
	2141,30

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	2095.35

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	8.22

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3373.96
	
	4346.12

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3226.71
	
	2103.57

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	1788.04

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	820.39

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6433.83
	
	6954.55

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	44612.22
	
	49478.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	3253.23
	
	9462.68

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	1442.60
	
	32.27

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	3394.08
	
	17.20

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	18780.65

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9479.88

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	5624.00
	
	8244.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2651.00
	
	4019.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	44612.22
	
	49478.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Второй этаж Бежевый зал

	1
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления)
	м2
	7
	
	7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	514.05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	11.22

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	0.7
	532.14
	
	
	
	514.05

	1.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	1.05
	6.36
	
	6.68
	1.68
	11,22

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	514.05

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	538.82
	
	525.27

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	514.05
	
	514.05

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	411.24

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	210.76

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1169.16
	
	1147.27

	2
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности кабель -канала 40-20
	м2
	4.18
	
	4.18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	306.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	6.70

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	2.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	0.418
	532.14
	
	
	
	306.96

	2.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.627
	6.36
	
	3.99
	1.68
	6,70

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	306.96

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	536.13
	
	313.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	306.96
	
	306.96

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	245.57

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	125.85

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	957.55
	
	685.08

	3
	ГЭСНр 62-04-010-01
	 Очистка поверхностей плинтуса  от стойких  загрязнений
	100 м2
	0.088
	
	0.088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,2 
	532.14
	1
	4612.96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,2
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	14776.49

	3.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	82.09
	
	7.22392
	532.14
	
	
	
	4612.96

	3.2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	1
	0.0132
	35.71
	
	
	1.42
	0,67

	3.3
	01.7.07.08-0004
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.9
	1
	0.0792
	92.16
	
	
	1.44
	10,51

	3.4
	01.7.17.11-0002
	Бумага шлифовальная
	м2
	0.02
	1
	0.00176
	206.62
	
	
	1.44
	0,52

	3.5
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	3
	1
	0.264
	56.11
	
	
	1.56
	23,11

	3.6
	14.2.05.06-0002
	Состав для очистки поверхностей от стойких загрязнений
	л
	25
	1
	2.2
	195.31
	
	
	1.58
	678,90

	3.7
	14.2.05.06-0003
	Средство для удаления на основе щелочно-водной композиции
	кг
	300
	1
	26.4
	337.14
	
	
	1.58
	14062,78

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,2
	
	
	
	
	
	4612.96

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	9885.26
	
	19389.45

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	4612.96
	
	4612.96

	
	Пр/812-096
	НР:  Малярные работы
	%
	90
	
	90,00
	
	
	478.93
	
	4151.66

	
	Пр/774-096 
	СП: Малярные работы
	%
	46
	
	46,00
	
	
	244.78
	
	2121.96

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	20113.16
	
	25663.07

	4
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления
	100 м2
	0.07
	
	0.07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	1746.12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	6.99

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	6.85

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1861.81

	4.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	2.2911
	552.27
	
	
	
	1746.12

	4.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00105
	30.61
	
	0.03
	1.55
	0,05

	4.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0007
	532.14
	
	
	
	0.56

	4.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.0105
	660.72
	
	477.92
	-
	6,94

	4.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.007
	599.22
	
	
	
	6.29

	4.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.0588
	531.44
	
	
	1.44
	45,00

	4.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.0217
	56.11
	
	
	1.56
	1,90

	4.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.00035
	52790.33
	
	
	1.65
	30,49

	4.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	2,1
	1
	2.1
	456.84
	
	
	1.86
	1784,42

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	1746.12

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	6.85

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3171.89
	
	3621.77

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2877.48
	
	1752.97

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	1490.03

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	683.66

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	5709.47
	
	5795.45

	5
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. кабель-канала
	100 м2
	0.0418
	
	0.0418
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	1042.68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	4.17

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	4.09

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	1111.77

	5.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	1.368114
	552.27
	
	
	
	1042.68

	5.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.000627
	30.61
	
	0.02
	1.55
	0,03

	5.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.000418
	532.14
	
	
	
	0.33

	5.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.00627
	660.72
	
	477.92
	-
	4,14

	5.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.00418
	599.22
	
	
	
	3.76

	5.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.035112
	531.44
	
	
	1.44
	26,87

	5.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.012958
	56.11
	
	
	1.56
	1,13

	5.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.000209
	52790.33
	
	
	1.65
	18,21

	5.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	П
	1
	1.254
	456.84
	
	
	1.86
	1065,55

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	1042.68

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	4.09

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2764.87
	
	2162.71

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2174.04
	
	1046.77

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	889.75

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	408.24

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	4250.41
	
	3460.70

	6
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. плинтусов
	100 м2
	0.088
	
	0.088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	2195.13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	8.78

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	8.61

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2340.55

	6.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	2.88024
	552.27
	
	
	
	2195.13

	6.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00132
	30.61
	
	0.04
	1.55
	0,06

	6.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00088
	532.14
	
	
	
	0.70

	6.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.0132
	660.72
	
	477.92
	-
	8,72

	6.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.0088
	599.22
	
	
	
	7.91

	6.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.07392
	531.44
	
	
	1.44
	56,57

	6.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.02728
	56.11
	
	
	1.56
	2,39

	6.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.00044
	52790.33
	
	
	1.65
	38,33

	6.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	2,64
	1
	2.64
	456.84
	
	
	1.86
	2243,27

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	2195.13

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	8.61

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3431.69
	
	4553.07

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3326.49
	
	2203.74

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	1873.18

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	859.46

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6640.77
	
	7285.71

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2:
	
	
	
	
	
	
	47385.43
	
	53725.48

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	3253.23
	
	10417.90

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	1444.52
	
	37.86

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	3394.08
	
	19.55

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	20090.62

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10437.45

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	5624.00
	
	9061.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2651.00
	
	4410.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 2
	
	
	
	
	
	
	47385.43
	
	53725.48

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Второй этаж зал с большим зеркалом

	1
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности (радиаторы, трубы отопления)
	м2
	10.17
	
	10.17
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	746.84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	16.30

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	1.017
	532.14
	
	
	
	746.84

	1.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	1.5255
	6.36
	
	9.70
	1.68
	16,30

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	746.84

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	541.84
	
	763.14

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	746.84
	
	746.84

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	597.47

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	306.20

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1407.03
	
	1666.82

	2
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску- прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления
	100 м2
	0.1017
	
	0.1017
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	2536.87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	10.15

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	9.95

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2704.98

	2.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	3.328641
	552.27
	
	
	
	2536.87

	2.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.001525
	30.61
	
	0.05
	1.55
	0,07

	2.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.001017
	532.14
	
	
	
	0.81

	2.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.015255
	660.72
	
	477.92
	-
	10,08

	2.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.01017
	599.22
	
	
	
	9.14

	2.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.085428
	531.44
	
	
	1.44
	65,38

	2.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.031527
	56.11
	
	
	1.56
	2,76

	2.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.000509
	52790.33
	
	
	1.65
	44,34

	2.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	3,051
	1
	3.051
	456.84
	
	
	1.86
	2592,50

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	2536.87

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	9.95

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3629.46
	
	5261.95

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3668.23
	
	2546.82

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	2164.80

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	993.26

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	7349.65
	
	8420.01

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3:
	
	
	
	
	
	
	10683.15
	
	12305.93

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	1084.41
	
	3283.71

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	487.67
	
	26.45

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	
	9.95

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	2704.98

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3293.66

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	1857.00
	
	2762.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	875.00
	
	1299.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 3
	
	
	
	
	
	
	10683.15
	
	12305.93

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Третий Этаж НЭП

	1
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности -радиаторы, трубы отопления.
	м2
	8.47
	
	8.47
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	622.00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	13.58

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	0.847
	532.14
	
	
	
	622.00

	1.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	1.2705
	6.36
	
	8.08
	1.68
	13,58

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	622.00

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	540.22
	
	635.58

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	622.00
	
	622.00

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	497.60

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	255.02

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1279.47
	
	1388.20

	2
	ГЭСНр 69-01-002-04
	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
	100 отверстий
	0.16
	
	0.16
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,2 
	532.14
	1
	1072.79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,2
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	6.68

	2.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	10.5
	
	1.68
	532.14
	
	
	
	1072.79

	2.2
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4.914
	1
	0.78624
	8.5
	
	
	-
	6,68

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,2
	
	
	
	
	
	1072.79

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	532.14
	
	1079.47

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1072.79
	
	1072.79

	
	Пр/812-0103
	НР:  Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92,00
	
	
	489.57
	
	986.97

	
	Пр/774-0103 
	СП: Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44,00
	
	
	234.14
	
	472.03

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1803.18
	
	2538.46

	3
	ГЭСНр 69-01-002-06
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04-диаметр 100мм-диаметр 100 мм
	100 отверстий
	0.16
	
	0.16
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	9*1,2 9
	532.14
	1
	30455.10

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	9*1,2
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	9
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	9
	0
	1
	189.61

	3.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	3.68
	9
	0.5888
	532.14
	
	
	
	30455.10

	3.2
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1.7212
	9
	22.306752
	8.5
	
	
	-
	189,61

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	9*1,2
	
	
	
	
	
	30455.10

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	9*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	532.14
	
	30644.71

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	30455.10
	
	30455.10

	
	Пр/812-0103
	НР:  Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92,00
	
	
	489.57
	
	28018.69

	
	Пр/774-0103 
	СП: Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44,00
	
	
	234.14
	
	13400.24

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	31368.42
	
	72063.65

	4
	ГЭСН 20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	16
	
	16
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	558.98
	1
	13206.24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	254.02

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	599.22
	1
	143.81

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	51574.80

	4.1
	1-100-34
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,4)
	чел.-ч
	1.07
	
	17.12
	558.98
	
	
	
	13206.24

	4.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.24
	660.72
	
	477.92
	-
	158,57

	4.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.16
	599.22
	
	
	
	143.81

	4.4
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	2.4
	39.77
	
	24.46
	-
	95,45

	4.5
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.1404
	1
	2.2464
	8.5
	
	
	-
	19,09

	4.6
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0.11
	1
	1.76
	155.63
	
	
	0.80
	219,13

	4.7
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0.0003
	1
	0.0048
	3778.62
	
	
	1.32
	23,94

	4.8
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0.00043
	1
	0.00688
	44812.95
	
	
	-
	308,31

	4.9
	19.2.03.02-0219
	Решетка латунь 125-125-2 мм
	шт
	1
	1
	16
	2260.83
	
	
	1.41
	51004,33

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	13206.24

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.01
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	143.81

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	38125.91
	
	65178.87

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	13805.46
	
	13350.05

	
	Пр/812-016
	НР:  Сантехнические работы
	%
	121*0,85
	
	103,00
	
	
	1192.95
	
	13750.55

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0,8
	
	58,00
	
	
	671.76
	
	7743.03

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	67043.57
	
	86672.45

	5
	ГЭСН 46-04-006-01
	Разборка деревянных перегородок: 
	100 м2
	0.03
	
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,2 
	471.33
	1
	727.24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,2
	0
	1
	15.43

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	532.14
	1
	141.95

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	5.1
	1-100-16
	Затраты труда (Средний разряд работы 1,6)
	чел.-ч
	42.86
	
	1.2858
	471.33
	
	
	
	727.24

	5.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	7.41
	1,2
	0.26676
	37.32
	
	9.96
	1.55
	15,43

	5.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	7.41
	
	0.2223
	532.14
	
	
	
	141.95

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,2
	
	
	
	
	
	727.24

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	7.41
	1.2
	
	
	
	
	
	141.95

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1013.43
	
	884.62

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1259.38
	
	869.19

	
	Пр/812-040
	НР:  Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	103*0,85
	
	88,00
	
	
	883.05
	
	764.89

	
	Пр/774-040 
	СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	52*0,8
	
	42,00
	
	
	421.46
	
	365.06

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2189.13
	
	2014.57

	6
	ГЭСНр 65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,2 
	491.90
	1
	649.31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,2
	0
	1
	1.56

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	532.14
	1
	14.30

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	6.1
	1-100-21
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,1)
	чел.-ч
	110
	
	1.1
	491.9
	
	
	
	649.31

	6.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	2.24
	1,2
	0.02688
	37.32
	
	1.00
	1.55
	1,56

	6.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	2.24
	
	0.0224
	532.14
	
	
	
	14.30

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,2
	
	
	
	
	
	649.31

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	2.24
	1.2
	
	
	
	
	
	14.30

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1025.04
	
	665.17

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1181.45
	
	663.61

	
	Пр/812-099.1
	НР:  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87,00
	
	
	890.92
	
	577.34

	
	Пр/774-099.1 
	СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	
	44,00
	
	
	450.58
	
	291.99

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2006.66
	
	1534.50

	7
	ГЭСН 18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	100 шт
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	545.56
	1
	451.57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	10.96

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1936.28
	1
	7.82

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	9415.89

	7.1
	1-100-32
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,2)
	чел.-ч
	59.98
	
	0.5998
	545.56
	
	
	
	451.57

	7.2
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш-ч.
	0.32
	1,5
	0.0048
	1670.09
	
	1167.7
	-
	8,02

	7.3
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6.0
	чел.-ч
	0.32
	
	0.0032
	804.92
	
	
	
	3.86

	7.4
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.18
	1,5
	0.0027
	37.32
	
	0.10
	1.55
	0,16

	7.5
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.18
	
	0.0018
	532.14
	
	
	
	1.44

	7.6
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.28
	1,5
	0.0042
	660.72
	
	477.92
	-
	2,78

	7.7
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.28
	
	0.0028
	599.22
	
	
	
	2.52

	7.8
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4.048
	1
	0.04048
	8.5
	
	
	-
	0,34

	7.9
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0.1847
	1
	0.001847
	76.17
	
	
	-
	0,14

	7.10
	18.5.08.05-0075
	Кронштейны стальные анкерные с дюбелем, окрашенные, для крепления радиаторов, диаметр 7 мм, длина кронштейна 300 мм, пластиковый дюбель диаметром 10 мм, длина 60 мм
	100 шт
	3
	1
	0.03
	4083.35
	
	
	1.04
	127,40

	7.11
	ТЦ_ 18.5.10.08-0015-78_7802348846_12_2025_02
	Набор присоединительный Royal Thermo 1" х 1/2" для радиатора белый 7 предметов
	шт.
	П
	1
	1
	750
	
	
	
	750,00

	7.12
	18.5.10.06-3550
	Радиатор стальной панельный с нижним подключением, тип 33, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 2,52 кВт
	шт
	1
	1
	1
	9082.99
	
	
	0.94
	8538,01

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	451.57

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.78
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	13333.05
	
	9886.24

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2387.85
	
	459.39

	
	Пр/812-016
	НР:  Сантехнические работы
	%
	121*0,85
	
	103,00
	
	
	2556.30
	
	473.17

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0,8
	
	58,00
	
	
	1439.47
	
	266.45

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	13882.00
	
	10625.86

	8
	ГЭСН 16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	585.81
	1
	110.83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	0.60

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	599.22
	1
	0.18

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	895.60

	8.1
	1-100-38
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,8)
	чел.-ч
	13.71
	
	0.1371
	585.81
	
	
	
	110.83

	8.2
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш-ч.
	1.27
	1,5
	0.01905
	14.13
	
	0.27
	1.50
	0,40

	8.3
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.02
	1,5
	0.0003
	660.72
	
	477.92
	-
	0,20

	8.4
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.0002
	599.22
	
	
	
	0.18

	8.5
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.293
	1
	0.00293
	35.71
	
	
	1.42
	0,15

	8.6
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.4828
	1
	0.024828
	8.5
	
	
	-
	0,21

	8.7
	01.7.15.07-0025
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.167
	1
	0.00167
	584.14
	
	
	1.24
	1,21

	8.8
	01.7.15.12-0031
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0.00317
	1
	0.0000317
	150361.36
	
	
	0.91
	4,34

	8.9
	24.3.02.05-0051
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	102.5
	1
	1.025
	119.17
	
	
	1.26
	153,91

	8.10
	24.3.05.07-0001
	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления и транспортировки химических веществ, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	2
	1
	2
	197.81
	
	
	1.26
	498,48

	8.11
	24.3.05.07-0062
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	1
	1
	1
	88.9
	
	
	1.26
	112,01

	8.12
	24.3.05.07-0082
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	2
	1
	2
	49.71
	
	
	1.26
	125,27

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	110.83

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.02
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0.18

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2375.17
	
	1007.21

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	710.05
	
	111.01

	
	Пр/812-016
	НР:  Сантехнические работы
	%
	121*0,85
	
	103,00
	
	
	1220.58
	
	114.34

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0,8
	
	58,00
	
	
	687.32
	
	64.39

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2915.10
	
	1185.93

	9
	ГЭСН 15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску прим. поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления
	100 м2
	0.0847
	
	0.0847
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	552.27
	1
	2112.81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	8.45

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	8.29

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2252.73

	9.1
	1-100-33
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,3)
	чел.-ч
	32.73
	
	2.772231
	552.27
	
	
	
	2112.81

	9.2
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00127
	30.61
	
	0.04
	1.55
	0,06

	9.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.000847
	532.14
	
	
	
	0.68

	9.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	0.012705
	660.72
	
	477.92
	-
	8,39

	9.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.00847
	599.22
	
	
	
	7.61

	9.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.071148
	531.44
	
	
	1.44
	54,45

	9.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.026257
	56.11
	
	
	1.56
	2,30

	9.8
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	1
	0.000423
	52790.33
	
	
	1.65
	36,85

	9.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	2,541
	1
	2.541
	456.84
	
	
	1.86
	2159,15

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	2112.81

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.11
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	8.29

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	3384.03
	
	4382.28

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3244.17
	
	2121.10

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1431.09
	
	1802.94

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	656.62
	
	827.23

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	6469.98
	
	7012.44

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4:
	
	
	
	
	
	
	157328.16
	
	225743.99

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	4802.27
	
	49407.89

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	3123.29
	
	304.60

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	5330.36
	
	316.35

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	64335.31

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49724.24

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	9580.00
	
	46986.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	5014.00
	
	23685.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 4
	
	
	
	
	
	
	157328.16
	
	225743.99

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Штроба

	1
	ГЭСН 13-06-004-01
	 Обеспыливание поверхности штробы
	м2
	10.54
	
	10.54
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	774.01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	16.89

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	0.1
	
	1.054
	532.14
	
	
	
	774.01

	1.2
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш-ч.
	0.1
	1,5
	1.581
	6.36
	
	10.06
	1.68
	16,89

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	774.01

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	542.20
	
	790.90

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	774.01
	
	774.01

	
	Пр/812-013
	НР:  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94*0,85
	
	80,00
	
	
	425.71
	
	619.21

	
	Пр/774-013 
	СП: Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51*0,8
	
	41,00
	
	
	218.18
	
	317.34

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1434.79
	
	1727.45

	2
	ГЭСН 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен- прим. штробы
	100 м2
	0.1054
	
	0.1054
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	558.98
	1
	3170.89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	15.85

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	15.89

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	5273.52

	2.1
	1-100-34
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,4)
	чел.-ч
	39
	
	4.1106
	558.98
	
	
	
	3170.89

	2.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.02
	1,5
	0.003162
	37.32
	
	0.12
	1.55
	0,18

	2.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.002108
	532.14
	
	
	
	1.68

	2.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.15
	1,5
	0.023715
	660.72
	
	477.92
	-
	15,67

	2.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.15
	
	0.01581
	599.22
	
	
	
	14.21

	2.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.088536
	531.44
	
	
	1.44
	67,75

	2.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.032674
	56.11
	
	
	1.56
	2,86

	2.8
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	1
	0.005375
	25237.94
	
	
	1.65
	223,83

	2.9
	14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	5,1
	1
	5.1
	456.84
	
	
	1.86
	4333,58

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	3170.89

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.17
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	15.89

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	5029.84
	
	8476.15

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	4302.25
	
	3186.78

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1436.79
	
	2708.76

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	659.23
	
	1242.84

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10572.17
	
	12427.76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5:
	
	
	
	
	
	
	14648.49
	
	17269.36

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	1091.12
	
	3944.90

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	488.10
	
	32.74

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	
	15.89

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5273.52

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3960.79

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	1862.00
	
	3328.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	877.00
	
	1560.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 5
	
	
	
	
	
	
	14648.49
	
	17269.36

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Гардеробная стойка

	1
	ГЭСН 10-02-031-02
	Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2- прим. Монтаж панелей из оргалита 
	100 м2
	0.088
	
	0.088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	532.14
	1
	2171.34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	1107.30

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1404.14
	1
	543.32

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	4113.26

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,0)
	чел.-ч
	33.6
	
	2.9568
	532.14
	
	
	
	2171.34

	1.2
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш-ч.
	4.92
	1,5
	0.64944
	1670.09
	
	1167.7
	-
	1084,62

	1.3
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6.0
	чел.-ч
	4.92
	
	0.43296
	804.92
	
	
	
	522.75

	1.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.26
	1,5
	0.03432
	660.72
	
	477.92
	-
	22,68

	1.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.26
	
	0.02288
	599.22
	
	
	
	20.57

	1.6
	11.2.08.02-0016
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, Т-С, Т-П, группа А, одноцветные (с лакокрасочным покрытием, с декоративным печатным рисунком), толщина 3,2 мм
	1000 м2
	П
	1
	0.01
	126143.17
	
	
	1.18
	1488,49

	1.7
	14.1.05.01-1000
	Клей монтажный (жидкие гвозди)
	кг
	П
	1
	3.5
	486.97
	
	
	1.54
	2624,77

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	2171.34

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	5.18
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	543.32

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	6547.73
	
	7935.22

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3575.48
	
	2714.66

	
	Пр/812-010
	НР:  Деревянные конструкции
	%
	108*0,85
	
	92,00
	
	
	1781.38
	
	2497.49

	
	Пр/774-010 
	СП: Деревянные конструкции
	%
	55*0,8
	
	44,00
	
	
	851.96
	
	1194.45

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	10568.56
	
	11627.16

	2
	ГЭСН 15-04-027-01
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен-прим. Заделка стыков панелей шпатлевкой по дереву
	100 м2
	0.005
	
	0.005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	592.51
	1
	44.56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	0.10

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	0.13

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	4.50

	2.1
	1-100-39
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,9)
	чел.-ч
	10.9
	
	0.0545
	592.51
	
	
	
	44.56

	2.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.000075
	37.32
	
	0.00
	1.55
	0,00

	2.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.00005
	532.14
	
	
	
	0.04

	2.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.02
	1,5
	0.00015
	660.72
	
	477.92
	-
	0,10

	2.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.02
	
	0.0001
	599.22
	
	
	
	0.09

	2.6
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.3
	1
	0.0015
	531.44
	
	
	1.44
	1,15

	2.7
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.1
	1
	0.0005
	56.11
	
	
	1.56
	0,04

	2.8
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.016
	1
	0.00008
	24995.33
	
	
	1.65
	3,30

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	44.56

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.03
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	0.13

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2204.62
	
	49.29

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1175.92
	
	44.69

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1465.29
	
	37.99

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	672.31
	
	17.43

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2186.89
	
	104.70

	3
	ГЭСН 14-02-015-02
	Покрытие пленкой пола
	100 м2
	0.22
	
	0.22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	523.20
	1
	918.12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	2.18

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	599.22
	1
	1.98

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	476.37

	3.1
	1-100-28
	Затраты труда (Средний разряд работы 2,8)
	чел.-ч
	5.78
	
	1.2716
	523.2
	
	
	
	918.12

	3.2
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.0033
	660.72
	
	477.92
	-
	2,18

	3.3
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0022
	599.22
	
	
	
	1.98

	3.4
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00124
	1
	0.000273
	70296.2
	
	
	1.24
	23,80

	3.5
	11.2.07.12-1000
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 10х10 мм
	м
	15.8
	1
	3.476
	5.99
	
	
	1.48
	30,82

	3.6
	01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	125
	1
	27.5
	14.89
	
	
	1.03
	421,76

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	918.12

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.01
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	1.98

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	2049.83
	
	1398.65

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	1517.34
	
	920.10

	
	Пр/812-014
	НР:  Конструкции в сельском строительстве
	%
	95*0,85
	
	81,00
	
	
	909.16
	
	745.28

	
	Пр/774-014 
	СП: Конструкции в сельском строительстве
	%
	64*0,8
	
	51,00
	
	
	572.43
	
	469.25

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	2880.25
	
	2613.19

	4
	ГЭСН 15-04-025-01
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен- прим. Окраска гардеробной стойки 
	100 м2
	0.23
	
	0.23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	565.68
	1
	9551.89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	18.44

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	18.38

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	9071.99

	4.1
	1-100-35
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,5)
	чел.-ч
	53.2
	
	12.236
	565.68
	
	
	
	9551.89

	4.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.01
	1,5
	0.00345
	37.32
	
	0.13
	1.55
	0,20

	4.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.01
	
	0.0023
	532.14
	
	
	
	1.84

	4.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.08
	1,5
	0.0276
	660.72
	
	477.92
	-
	18,24

	4.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.08
	
	0.0184
	599.22
	
	
	
	16.54

	4.6
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1.44
	1
	0.3312
	2507.62
	
	
	1.44
	1195,95

	4.7
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.1932
	531.44
	
	
	1.44
	147,85

	4.8
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.0713
	56.11
	
	
	1.56
	6,24

	4.9
	14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т
	0.0091
	1
	0.002093
	78632.99
	
	
	1.35
	222,18

	4.10
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.038
	1
	0.00874
	24995.33
	
	
	1.65
	360,46

	4.11
	14.4.02.02-0103
	Краска кремнийорганическая трехкомпонентная для защитного покрытия, компонент C (разбавитель)
	кг
	25.80000
	1
	5.934
	932.65
	
	
	1.29
	7139,31

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	9551.89

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.09
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	18.38

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	9029.67
	
	18660.70

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	10683.25
	
	9570.27

	
	Пр/812-015
	НР:  Отделочные работы
	%
	100*0,85
	
	85,00
	
	
	1442.48
	
	8134.73

	
	Пр/774-015 
	СП: Отделочные работы
	%
	49*0,8
	
	39,00
	
	
	661.85
	
	3732.41

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	20765.03
	
	30527.83

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6:
	
	
	
	
	
	
	44408.89
	
	54744.91

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	2213.53
	
	12685.91

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	3079.51
	
	1128.02

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	4266.08
	
	563.81

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	13666.12

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13249.72

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	5598.00
	
	11415.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	2759.00
	
	5414.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 6
	
	
	
	
	
	
	44408.89
	
	54744.91

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	раздел 7. Устройство ковровой дорожки

	1
	ГЭСН 11-01-037-06
	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату 
	100 м2
	0.1965
	
	0.1965
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1,15*1,2 
	545.56
	1
	7800.85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25*1,2
	0
	1
	103.34

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	1
	143.21

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	44534.12

	1.1
	1-100-32
	Затраты труда (Средний разряд работы 3,2)
	чел.-ч
	52.73
	
	10.361445
	545.56
	
	
	
	7800.85

	1.2
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.35
	1,5
	0.103162
	37.32
	
	3.85
	1.55
	5,97

	1.3
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.35
	
	0.068775
	532.14
	
	
	
	54.90

	1.4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.5
	1,5
	0.147375
	660.72
	
	477.92
	-
	97,37

	1.5
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.5
	
	0.09825
	599.22
	
	
	
	88.31

	1.6
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.5
	1
	0.09825
	56.11
	
	
	1.56
	8,60

	1.7
	01.6.03.03-1026
	Покрытие ковровое 
	м2
	102
	1
	20.043
	1319.83
	
	
	1.68
	44441,63

	1.8
	01.7.06.14-0027
	Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм
	м
	10
	1
	10
	5.31
	
	
	1.58
	83,90

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	1,15*1,2
	
	
	
	
	
	7800.85

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.85
	1.25*1.2
	
	
	
	
	
	143.21

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	28670.65
	
	52581.52

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	8932.21
	
	7944.06

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112*0,85
	
	95,00
	
	
	1593.07
	
	7546.86

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65*0,8
	
	52,00
	
	
	872.00
	
	4130.91

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	55046.59
	
	64259.29

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7:
	
	
	
	
	
	
	67156.84
	
	78396.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	545.56
	
	7800.85

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	481.77
	
	103.34

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	1131.36
	
	143.21

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	44534.12

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7944.06

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	1593.00
	
	7547.00

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	872.00
	
	4131.00

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 7
	
	
	
	
	
	
	67156.84
	
	78396.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	386223.18
	
	491664.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	16243.35
	
	97003.84

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	10547.46
	
	1665.28

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	19778.68
	
	1085.96

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	169385.32

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	98089.80

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	31738.00
	
	89343.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	15699.00
	
	44518.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	386223.18
	
	491664.33

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	386223.18
	
	491664.33

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	386223.18
	
	491664.33

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	22
	
	
	
	
	84969.10
	22
	108166.15

	
	
	Итого по  смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	471192.28
	
	599830.48






Приложение №2 
к контракту №ПЗ/26
«»  2026г.

Расчет стоимости контракта 

	№
п/п
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Цена за ед. изм. руб, в т.ч.НДС 22%
	
Стоимость в рублях, в т.ч.НДС 22% 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по покраске гардеробной стойки и радиаторов отопления в музее "Особняк Румянцева", по адресу: г. Санкт-Петербург, Английская набережная, д. 44, лит. А в рамках текущей хозяйственной деятельности  
	Усл.ед.
	1
	
	

	ИТОГО: 
	




	От Заказчика: Руководитель службы заказчика Учреждения  СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт - Петербурга»


_______________________Ненартович К. С.
Подписано ЭЦП

	



Приложение № 3  
к Контракту
от «»  2026г.№ ПЗ/26


Расчет коэффициента снижения
К=ЦПп/НСКmax, где:

НСКmax - начальная (максимальная) стоимость Контракта; 
ЦПп - ценовое предложение участника;
К- коэффициент  снижения по Контракту.
В настоящем договоре 
НСКmax =  рублей
ЦПп =       рублей
К=  ЦПп / (НСКmax-НДС) = 

	От Заказчика: Руководитель службы заказчика Учреждения  СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт - Петербурга»


_______________________Ненартович К. С.
Подписано ЭЦП
	






