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 Заведующий государственным бюджетным
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детский сад № 52  

                                                      Колпинского района Санкт - Петербурга        _______________/______________/
«____»____________2026 г.
техническое задание
(электронный магазин)

Выполнение работ по замене внутренних оконных блоков в здании государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52

 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 3, литер А



	

	


РАЗРАБОТАНО:

Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Алексеев О.В./
Раздел 1. Общие требования
      1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по замене внутренних оконных блоков в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 3, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 263 764 (Двести шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 74 копейки.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190-Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по замене внутренних оконных блоков в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 3, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 13 июля 2026 года Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.  
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

 2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 1.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», введен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.10.2014 № 1372-ст, а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по замене внутренних оконных блоков в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 3, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

1. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

  Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 263 764,74 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. 

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
Сметная документация

Локальная смета

Выполнение работ по замене внутренних оконных блоков в здании государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 3, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	263,765
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	43,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	263,76
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	83,0776172
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,328745
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
V=16,72/100
	100 м2
	0,1672
	
	0,1672
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,653208
	
	
	
	
	13 800,61

	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	165,39
	
	27,653208
	
	
	499,06
	
	13 800,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,294128
	
	
	
	
	680,14

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7,74
	
	1,294128
	37,32
	1,52
	56,73
	
	73,42

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	7,74
	
	1,294128
	
	
	525,56
	
	680,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 554,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 480,75

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	13 177,48

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	7 529,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	210 894,98
	
	35 261,64

	2
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
V=16,72/100
	100 м2
	0,1672
	
	0,1672
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,9171332
	
	
	
	
	15 042,03

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145,19
	1,15
	27,9171332
	
	
	538,81
	
	15 042,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,82346
	
	
	
	
	478,2

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	1,25
	0,13794
	37,32
	1,52
	56,73
	
	7,83

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,66
	1,25
	0,13794
	
	
	525,56
	
	72,5

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,28
	1,25
	0,68552
	
	
	657,45
	
	450,7

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,28
	1,25
	0,68552
	
	
	591,81
	
	405,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 584,84

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15,41
	
	2,576552
	
	
	7,93
	
	20,43

	
	[01.7.06.02-0001]
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	
	51,1632
	24,39
	1,58
	38,54
	
	1 971,83

	
	[01.7.06.11-0001]
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15,75
	
	2,6334
	158,82
	1,58
	250,94
	
	660,83

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53,25
	
	8,9034
	241,35
	1,22
	294,45
	
	2 621,61

	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	40,1
	
	6,70472
	92,73
	1,24
	114,99
	
	770,98

	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	1,3376
	369,8
	1,09
	403,08
	
	539,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 563,6

	2.1
	[11.3.02.04-0039]
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2 (прим. трехств. с фрамугой, 1 створка открывающаяся)
	м2
	100
	
	16,72
	3 827,67
	1,44
	5 511,84
	
	92 157,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 520,23

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	15 085,66

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	7 255,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	819 754,37
	
	137 062,93

	3
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
V=8/100
	100 м
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,78848
	
	
	
	
	939,95

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,44
	1,15
	1,78848
	
	
	525,56
	
	939,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	10,39

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,004
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,23

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,004
	
	
	525,56
	
	2,1

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,014
	
	
	657,45
	
	9,2

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,014
	
	
	591,81
	
	8,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 128,94

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42,45
	
	3,396
	241,35
	1,22
	294,45
	
	999,95

	
	[11.3.03.15-0021]
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	0,32
	369,8
	1,09
	403,08
	
	128,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 088,71

	3.1
	[11.3.03.14-1000]
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	326,12
	1,09
	355,47
	
	0

	3.2
	[11.3.03.01-0010]
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм
	м
	0
	
	0
	325,23
	1,44
	468,33
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	950,34

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	923,73

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	444,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 209
	
	3 456,72

	4
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
V=3,6/100
	100 м2
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,4106
	
	
	
	
	4 238,42

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	179
	1,15
	7,4106
	
	
	571,94
	
	4 238,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0927
	
	
	
	
	48,72

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,06
	1,25
	0,0927
	37,32
	1,52
	56,73
	
	5,26

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,06
	1,25
	0,0927
	
	
	525,56
	
	48,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,93

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,1584
	3 392,36
	1,31
	4 443,99
	
	703,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 996,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 287,14

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	3 858,43

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 785,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	295 565,28
	
	10 640,35

	5
	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
V=3,6/100
	100 м2
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,463938
	
	
	
	
	1 820,51

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	83,67
	1,15
	3,463938
	
	
	525,56
	
	1 820,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0603
	
	
	
	
	31,83

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0009
	
	
	1 618,2
	
	1,46

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0009
	
	
	680,14
	
	0,61

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,0135
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,77

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,0135
	
	
	525,56
	
	7,1

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,0459
	2,31
	1,64
	3,79
	
	0,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,0459
	
	
	525,56
	
	24,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,74
	
	0,02664
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 856,09

	5.1
	[04.3.02.08-0008]
	Смеси сухие шпатлевочные полимерцементные быстротвердеющая для выравнивания, ремонта и подготовки поверхности бетонных и железобетонных конструкций, толщина наносимого слоя 5 мм (1,6*4*3,6=23,04)
	кг
	640
	
	23,04
	58,49
	1,56
	91,24
	
	2 102,17

	5.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,3708
	68,29
	1,61
	109,95
	
	40,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 852,34

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 667,11

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	771,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	178 823,33
	
	6 437,64

	6
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=3,6/100
	100 м2
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,803384
	
	
	
	
	971,68

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	1,803384
	
	
	538,81
	
	971,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,48

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00765
	
	
	
	
	4,46

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0009
	30,61
	1,52
	46,53
	
	0,04

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0009
	
	
	525,56
	
	0,47

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,00675
	
	
	657,45
	
	4,44

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,00675
	
	
	591,81
	
	3,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	175,04

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,03024
	531,44
	1,42
	754,64
	
	22,82

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,01116
	56,11
	1,63
	91,46
	
	1,02

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,001836
	52 790,33
	1,56
	82 352,91
	
	151,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 155,66

	6.1
	[14.3.02.01-0383]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224
	т
	0,03
	
	0,00108
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	121,18

	6.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	
	0,72
	68,29
	1,61
	109,95
	
	79,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	976,14

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	878,53

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	406,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 363,61
	
	2 641,09

	7
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=25/100
	100 м
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,92625
	
	
	
	
	1 012,36

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	1,92625
	
	
	525,56
	
	1 012,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,48

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,2
	234,33
	1,76
	412,42
	
	82,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,84

	7.1
	[11.3.03.13-0043]
	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм
	10 м
	100
	
	25
	67,35
	1,09
	73,41
	
	1 835,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 012,36

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	984,01

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	473,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 549,52
	
	4 387,38

	8
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=8,8/100
	100 м
	0,088
	
	0,088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,64408
	
	
	
	
	1 915,18

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	3,64408
	
	
	525,56
	
	1 915,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01056
	
	
	
	
	5,78

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,00704
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,4

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,00704
	
	
	525,56
	
	3,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00352
	
	
	657,45
	
	2,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	
	0,00352
	
	
	591,81
	
	2,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,47

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,000352
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	30,68

	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,000528
	149 930,17
	0,97
	145 432,26
	
	76,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 031,14

	8.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	
	0,019712
	
	
	0
	
	0

	8.2
	[08.1.02.03-0021]
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм
	м
	8,8
	
	0,7744
	419,8
	1,02
	428,2
	
	331,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 920,96

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 728,86

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	883,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	56 536,82
	
	4 975,24

	9
	ГЭСНр63-01-005-01
	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
V=0,29/100
	100 м2
	0,0029
	
	0,0029
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,043384
	
	
	
	
	22,8

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,96
	
	0,043384
	
	
	525,56
	
	22,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001247
	
	
	
	
	0,66

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,43
	
	0,001247
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,07

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,43
	
	0,001247
	
	
	525,56
	
	0,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,53

	9.1
	[01.8.02.08-0001]
	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм
	м2
	100
	
	0,29
	1 034,28
	1,7
	1 758,28
	
	509,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,46

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	21,11

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	10,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	194 862,07
	
	565,1

	10
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=9,2/100
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,092
	
	0,092
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,42716
	
	
	
	
	3 952,66

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	70,2
	1,15
	7,42716
	
	
	532,19
	
	3 952,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,61

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0207
	
	
	
	
	12,25

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,0207
	
	
	657,45
	
	13,61

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,0207
	
	
	591,81
	
	12,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	366,66

	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,029
	
	0,002668
	91 734,54
	1,45
	133 015,08
	
	354,88

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,008
	
	0,000736
	16 496,03
	0,97
	16 001,15
	
	11,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 345,18

	10.1
	[11.2.13.06-0012]
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	5,5
	
	0,506
	317,4
	1,1
	349,14
	
	176,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 964,91

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	3 925,26

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	2 325,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	117 092,61
	
	10 772,52

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	152 063,9

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	43 716,2

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	569,91

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 272,43

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	106 505,36

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	44 988,63

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	42 250,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	21 886,53

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	216 200,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	83,0776172

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,328745

	

	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

	11
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,0215
	
	0,0215
	
	
	1 279,87
	
	27,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,52

	12
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,0215
	
	0,0215
	
	
	380,32
	
	8,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,18

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	35,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	35,7

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	35,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	216 200,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	152 063,9

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 716,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	569,91

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 272,43

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	106 505,36

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	44 988,63

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	42 250,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 886,53

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	216 200,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	152 063,9

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 716,2

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	569,91

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 272,43

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	106 505,36

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	44 988,63

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	42 250,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	21 886,53

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	83,0776172

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,328745

	
	
	Итого
	
	
	216 200,61

	
	
	Индекс-дефлятор (единый; по составляющим)
	
	1
	216 200,61

	
	
	Итого
	
	
	216 200,61

	
	
	НДС
	(216 200,61*22%) = 47 564,13
	22%
	47 564,13

	
	
	Итого
	
	
	263 764,74


Составил: _______________________________________/М.Л. Папазян/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.В. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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