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	                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

 Заведующий государственным бюджетным

 дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 52  

                                                      Колпинского района Санкт - Петербурга        _______________/______________/
«____»____________2026 г.
техническое задание
(электронный магазин)

Выполнение работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52

 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 48, литер А



	

	


РАЗРАБОТАНО:

Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Алексеев О.В./
Раздел 1. Общие требования
      1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 48, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 116 510 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 48, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 20 июля 2026 года Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.  
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

 2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 1.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";
      - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр "Об утверждении СП 82.13330 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 48, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

1. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

  Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 116 510, 00  руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. 

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
	Конъюнктурный анализ

	Выполнение работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д.48, литер А



	(наименование объекта строительства)

	

	№ п/п
	Код строительного ресурса
	Наименование строительного ресурса, затрат
	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Ед. изм.
	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.
	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5
	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.
	Заготовительно-складские расходы
	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.
	Год
	Квартал
	Наименование производителя/поставщика
	КПП организации
	ИНН организации
	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика
	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика
	Статус организации (производитель (1)/поставщик (2))

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.1
	ТЦ_89.1.61.02_78_7702680818_30.03.2026_02_1
	Кнопка выхода
	Кнопка выхода
	шт
	шт
	950
	778,69
	0
	0
	0
	778,69
	2026
	1
	ООО  "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТИНКО"
	770201001
	7702680818
	
	г. Москва
	2

	1.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7702680818_30.03.2026_02_1
	Кнопка выхода
	Кнопка выхода
	шт
	шт
	974
	798,36
	0
	0
	0
	798,36
	2026
	1
	ООО "ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР"
	772701001
	7719840097
	
	г. Москва
	2

	1.3
	ТЦ_89.1.61.02_78_7702680818_30.03.2026_02_1
	Кнопка выхода
	Кнопка выхода
	шт
	шт
	1 077
	882,79
	0
	0
	0
	882,79
	2026
	1
	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"
	772301001
	7722753969
	
	г. Москва
	2

	2.1
	ТЦ_89.1.61.02_78_7722753969_30.03.2026_02_2
	Вызывной блок домофона
	Вызывной блок домофона
	шт
	шт
	8 890
	7 286,89
	0
	0
	0
	7 286,89
	2026
	1
	ООО  "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТИНКО"
	770201001
	7702680818
	
	г. Москва
	2

	2.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7722753969_30.03.2026_02_2
	Вызывной блок домофона
	Вызывной блок домофона
	шт
	шт
	7 556
	6 193,44
	0
	0
	0
	6 193,44
	2026
	1
	ООО "ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР"
	772701001
	7719840097
	
	г. Москва
	2

	2.3
	ТЦ_89.1.61.02_78_7722753969_30.03.2026_02_2
	Вызывной блок домофона
	Вызывной блок домофона
	шт
	шт
	5 116
	4 193,44
	0
	0
	0
	4 193,44
	2026
	1
	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"
	772301001
	7722753969
	
	г. Москва
	2

	3.1
	ТЦ_89.1.61.02_78_7719840097_30.03.2026_02_3
	Контроллер доступа накладной
	Контроллер доступа накладной
	шт
	шт
	4 400
	3 606,56
	0
	0
	0
	3 606,56
	2026
	1
	ООО  "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТИНКО"
	770201001
	7702680818
	
	г. Москва
	2

	3.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7719840097_30.03.2026_02_3
	Контроллер доступа накладной
	Контроллер доступа накладной
	шт
	шт
	3 309
	2 712,3
	0
	0
	0
	2 712,3
	2026
	1
	ООО "ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР"
	772701001
	7719840097
	
	г. Москва
	2

	3.3
	ТЦ_89.1.61.02_78_7719840097_30.03.2026_02_3
	Контроллер доступа накладной
	Контроллер доступа накладной
	шт
	шт
	3 958
	3 244,26
	0
	0
	0
	3 244,26
	2026
	1
	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"
	772301001
	7722753969
	
	г. Москва
	2

	


Сметная документация

Локальная смета

Выполнение работ по кабельной трассе от охраны до калитки № 3 государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д.48, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	116,51
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	26,564
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,107
	тыс. руб.

	   строительных работ
	21,289
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	47,17004
	чел.-ч

	   монтажных работ
	92,344
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,15668
	чел.-ч

	   оборудования
	2,877
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=65/100
	100 м
	0,65
	
	0,65
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,266
	
	
	
	
	3 054,24

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	
	6,266
	
	
	487,43
	
	3 054,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0065
	
	
	
	
	3,46

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0065
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,38

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0065
	
	
	532,14
	
	3,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 058,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 057,7

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	2 782,51

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	1 467,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 243,52
	
	7 308,29

	2
	ГЭСНм10-10-006-01
	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (прим.  Демонтаж вызывной панели, контроллера)
V=1+1
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,368
	
	
	
	
	905,38

	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	2,28
	0,3
	1,368
	
	
	661,83
	
	905,38

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7642
	0
	0
	
	
	8,5
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,38

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	18,11

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,38

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	814,84

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	416,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 077,4
	
	2 154,8

	3
	ГЭСНм08-02-427-01
	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами (прим. Демонтаж)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,03474
	
	
	
	
	18,48

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,03
	0,3
	0,00009
	
	
	487,43
	
	0,04

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	11,55
	0,3
	0,03465
	
	
	532,14
	
	18,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00006
	
	
	
	
	0,04

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,3
	0,00006
	
	
	660,72
	
	0,04

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,3
	0,00006
	
	
	599,22
	
	0,04

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,05
	0
	0
	
	
	8,5
	
	0

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,101
	0
	0
	261,09
	1,24
	323,75
	
	0

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00142
	0
	0
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	0

	
	[01.7.17.09-1455]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	1
	0
	0
	53,58
	1,24
	66,44
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,56

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	0,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,52

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	17,96

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	9,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 634
	
	46,34

	4
	ГЭСНм08-01-081-04
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) (прим. Демонтаж замка электромагнитного)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1062
	
	
	
	
	63,64

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	35,4
	0,3
	0,1062
	
	
	599,22
	
	63,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00033
	
	
	
	
	0,2

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,3
	0,00033
	
	
	660,72
	
	0,22

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	0,3
	0,00033
	
	
	599,22
	
	0,2

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	0
	0
	174,93
	1,07
	187,18
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,06

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	1,27

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,84

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	61,92

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	32,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 981
	
	159,81

	5
	ГЭСНр68-02-005-01
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную
V=2/1 000
	1000 м2
	0,002
	
	0,002
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1192
	
	
	
	
	58,1

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	59,6
	
	0,1192
	
	
	487,43
	
	58,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,1

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	59,26

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	31,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	74 365
	
	148,73

	6
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=3,1/100
	100 м3
	0,031
	
	0,031
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,774
	
	
	
	
	2 326,99

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	4,774
	
	
	487,43
	
	2 326,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 326,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 326,99

	
	Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 863,92

	
	Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	791,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	160 712,58
	
	4 982,09

	7
	ГЭСНм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
V=(3+22)/100
	100 м
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,94
	
	
	
	
	4 065,52

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	27,76
	
	6,94
	
	
	585,81
	
	4 065,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09
	
	
	
	
	63,18

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,045
	
	
	1 670,09
	
	75,15

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,18
	
	0,045
	
	
	804,92
	
	36,22

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,18
	
	0,045
	
	
	660,72
	
	29,73

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,18
	
	0,045
	
	
	599,22
	
	26,96

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	14,32
	
	3,58
	
	
	39,77
	
	142,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 110,54

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,568
	
	0,142
	
	
	8,5
	
	1,21

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,05
	
	0,2625
	155,63
	0,8
	124,5
	
	32,68

	
	[01.7.15.04-0011]
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0,00218
	
	0,000545
	127 406
	1,24
	157 983,44
	
	86,1

	
	[08.3.07.01-0052]
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0515
	
	0,012875
	70 310,45
	0,75
	52 732,84
	
	678,94

	
	[18.5.08.09-0002]
	Патрубки стальные
	м
	2,5
	
	0,625
	272,01
	0,83
	225,77
	
	141,11

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,5
	
	0,125
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	158,24

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,01
	
	0,0025
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	12,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 486,5

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	81,31

	7.2
	[08.1.02.13-0011]
	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм
	м
	100
	
	25
	82,77
	1,2
	99,32
	
	2 483

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 128,7

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	4 004,84

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 105,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	56 645,16
	
	14 161,29

	8
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=25/100
	100 м
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3475
	
	
	
	
	789,38

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	1,3475
	
	
	585,81
	
	789,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	7,02

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	1 670,09
	
	8,35

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	804,92
	
	4,02

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	660,72
	
	3,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	599,22
	
	3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,77

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	3,3325
	5,87
	0,9
	5,28
	
	17,6

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,00015
	43 821,53
	1,44
	63 103
	
	9,47

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,005
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,61

	
	[20.2.01.05-0003]
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0125
	696,63
	1,24
	863,82
	
	10,8

	
	[20.2.02.01-0012]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00305
	1 610,33
	1,28
	2 061,22
	
	6,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,82

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	796,4

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	772,51

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	406,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 189,12
	
	2 047,28

	9
	ГЭСНм08-02-412-09
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=74/100
	100 м
	0,74
	
	0,74
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3542
	
	
	
	
	793,3

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,83
	
	1,3542
	
	
	585,81
	
	793,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0148
	
	
	
	
	10,39

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0074
	
	
	1 670,09
	
	12,36

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0074
	
	
	804,92
	
	5,96

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0074
	
	
	660,72
	
	4,89

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0074
	
	
	599,22
	
	4,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,51

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	9,8642
	5,87
	0,9
	5,28
	
	52,08

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,000444
	43 821,53
	1,44
	63 103
	
	28,02

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0148
	79,88
	1,52
	121,42
	
	1,8

	
	[20.2.02.01-0012]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,009028
	1 610,33
	1,28
	2 061,22
	
	18,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	921,45

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	15,87

	9.2
	[21.1.08.01-0146]
	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 2х2х1,0
	1000 м
	0,0878378
	
	0,065
	50 423,36
	1,12
	56 474,16
	
	3 670,82

	9.3
	[21.1.04.01-1024]
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,0459459
	
	0,034
	39 044,08
	1,31
	51 147,74
	
	1 739,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	803,69

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	779,58

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	409,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 184,62
	
	7 536,62

	10
	ГЭСНм08-01-081-05
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4002
	
	
	
	
	239,81

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	40,02
	
	0,4002
	
	
	599,22
	
	239,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0011
	
	
	
	
	0,66

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0011
	
	
	660,72
	
	0,73

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,0011
	
	
	599,22
	
	0,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,19

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	
	0,0598
	174,93
	1,07
	187,18
	
	11,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	252,39

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,8

	10.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7702680818_30.03.2026_02_1
	Кнопка выхода
	шт
	100
	
	1
	
	
	778,69
	
	778,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,47

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	233,26

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	122,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	139 178
	
	1 391,78

	11
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5
	
	
	
	
	304,08

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	608,16
	
	304,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,35

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	1,23

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00005
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,34

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	87 245,7
	0,89
	77 648,67
	
	0,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,43

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,08

	11.2
	[20.5.02.06-0003]
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 150х110х70 мм
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	1 359,66
	0,91
	1 237,29
	
	123,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,08

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	273,67

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	139,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	849,79
	
	849,79

	12
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=96/100
	100 м
	0,96
	
	0,96
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,6384
	
	
	
	
	9 265,91

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	15,6384
	
	
	592,51
	
	9 265,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	5,11

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0096
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,56

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0096
	
	
	532,14
	
	5,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,82

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	6,303744
	
	
	8,5
	
	53,58

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,192
	261,09
	1,24
	323,75
	
	62,16

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00096
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	118,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 505,4

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	185,32

	12.2
	20.2.05.04-0055
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	1
	
	0,96
	
	
	4 503,44
	
	4 323,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 271,02

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	8 992,89

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	4 728,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 890,76
	
	27 735,13

	13
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=96/100
	100 м
	0,96
	
	0,96
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,7072
	
	
	
	
	1 585,9

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	2,7072
	
	
	585,81
	
	1 585,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0192
	
	
	
	
	13,48

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0096
	
	
	1 670,09
	
	16,03

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0096
	
	
	804,92
	
	7,73

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0096
	
	
	660,72
	
	6,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0096
	
	
	599,22
	
	5,75

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	102

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	12,7968
	5,87
	0,9
	5,28
	
	67,57

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,48
	37,71
	1,58
	59,58
	
	28,6

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,048
	79,88
	1,52
	121,42
	
	5,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 723,75

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,72

	13.2
	[21.1.04.01-1024]
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
	1000 м
	0,03229166
	
	0,031
	39 044,08
	1,31
	51 147,74
	
	1 585,58

	13.3
	[21.1.03.02-0005.]
	Кабель коаксиальный кабель rg 59
	1000 м
	0,0677083
	
	0,065
	35 935,15
	1,47
	52 824,67
	
	3 433,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 599,38

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 551,4

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	815,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 522,64
	
	9 141,73

	14
	ГЭСНм10-10-007-03
	Монтаж блока вызова
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,412
	
	
	
	
	980,1

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	2,35
	
	0,235
	
	
	487,43
	
	114,55

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	4,73
	
	0,473
	
	
	804,92
	
	380,73

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	7,04
	
	0,704
	
	
	688,66
	
	484,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,6

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	660,72
	
	0,66

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	599,22
	
	0,6

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,45

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,53
	
	0,053
	
	
	8,5
	
	0,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	981,81

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,6

	14.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7722753969_30.03.2026_02_2
	Вызывной блок домофона
	шт
	10
	
	1
	
	
	4 193,44
	
	4 193,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	980,7

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	882,63

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	451,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 286
	
	6 528,6

	15
	ГЭСНм08-01-081-05
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
V=(1+1)/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8004
	
	
	
	
	479,62

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	40,02
	
	0,8004
	
	
	599,22
	
	479,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0022
	
	
	
	
	1,32

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	0,0022
	
	
	660,72
	
	1,45

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	0,0022
	
	
	599,22
	
	1,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,39

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,98
	
	0,1196
	174,93
	1,07
	187,18
	
	22,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,78

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,59

	15.2
	ТЦ_89.1.61.02_78_7719840097_30.03.2026_02_3
	Контроллер доступа накладной
	шт
	50
	
	1
	
	
	2 712,3
	
	2 712,3

	15.3
	[61.3.03.01-0001]
	Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размеры 186х45х30 мм
	шт
	50
	
	1
	2 620,36
	0,9
	2 358,32
	
	2 358,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	480,94

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	466,51

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	245,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	314 839
	
	6 296,78

	16
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
V=3,1/100
	100 м3
	0,031
	
	0,031
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0132
	
	
	
	
	1 408,07

	
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	
	3,0132
	
	
	467,3
	
	1 408,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 408,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 408,07

	
	Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 127,86

	
	Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	478,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97 247,42
	
	3 014,67

	17
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
V=2,7/100
	100 м2
	0,027
	
	0,027
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3888
	
	
	
	
	225,15

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	
	0,3888
	
	
	579,1
	
	225,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00189
	
	
	
	
	1,31

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00054
	
	
	1 670,09
	
	0,9

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00054
	
	
	804,92
	
	0,43

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,00081
	
	
	1 659,09
	
	1,34

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,03
	
	0,00081
	
	
	688,66
	
	0,56

	
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,85
	
	0,02295
	
	
	52,7
	
	1,21

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00054
	
	
	660,72
	
	0,36

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00054
	
	
	599,22
	
	0,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,28

	
	[01.2.01.01-1026]
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,00162
	22 876,38
	1,1
	25 164,02
	
	40,77

	
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,0135
	565,2
	1,64
	926,93
	
	12,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,55

	17.1
	04.2.01.01-0049
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
	т
	7,14
	
	0,19278
	
	
	6 920,64
	
	1 334,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	226,46

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	230,31

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	148,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 934,81
	
	1 996,24

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы
	
	
	55 425,59

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	26 563,67

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	306,38

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	106,77

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	28 448,77

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	26 670,44

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	24 915,87

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 800,19

	
	
	Итого оборудование
	
	
	2 358,32

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Общестроительные работы
	
	
	95 499,97

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	17 450,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	8 468,95

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 072,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,77

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 387,44

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	7 077,32

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	6 063,86

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 917,21

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	75 691,63

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	46 956,64

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	19 491,12

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	302,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	102

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	27 061,33

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	19 593,12

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 852,01

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	9 882,98

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	2 358,32

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	95 499,97

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	55 425,59

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	26 563,67

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	306,38

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	106,77

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	28 448,77

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 670,44

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 915,87

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 800,19

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	2 358,32

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	7 684,43

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	47,17004

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,15668

	
	
	Итого
	
	
	95 499,97

	
	
	НДС
	(95 499,97*22%) = 21 009,99
	22%
	21 009,99

	
	
	Итого
	
	
	116 510,00


Составил: _______________________________________/Т.А. Трофименко/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.В. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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