КОНТРАКТ № ОСД/27-26
г. Санкт-Петербург 


                                                    «  »                 2026 г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга "Надежда", в лице Заведующего Столяровой Н.В., действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по окраске ступеней и входных дверей в ГБДОУ детский сад №27 Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» в 2026 г. по адресу: СПб, ул. Варшавская, д. 47, корп. 3, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить финансирование в соответствии с п.3 настоящего Контракта.
1.2.
Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с Приложением № 1, Приложением №2, Приложением №3 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью, определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость работ и другие требования.

2. Срок выполнения РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – с даты подписания Контракта, по заявке Заказчика.

2.2. Окончание выполнения работ – в течении 10 дней с момента заключения Контракта.  
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ и порядок расчетов
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет: ___ рублей ____ копеек (___рублей ___ копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается на основании статьи 346.11НК РФ. в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение № 1).

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком согласно Приложению № 1 и Приложению №2, Приложению №3 в течение 7 рабочих дней с момента подписания  актов о приемки выполненных работ, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 г.г.», в соответствии с «Инструкцией о порядке финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им учреждений при казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга» № 45-р от 26.04.2001 года.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для оплаты выполненных работ являются счет и акт о приемке выполненных работ, подписанные Сторонами. 

3.4. Заказчик в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. 

3.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в случаях и объемах, предусмотренных п.6 Контракта.

3.6. Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по Контракту, который подписывается представителями заказчика, и Подрядчика и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объем претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.). При этом оплата Контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику Контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по Контракту своих обязательств, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика

4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:

4.1.1 требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

4.1.2. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

4.1.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

4.1.4. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.4.5. отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта;

4.1.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты выполненных работ не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1.требовать подписания документов об исполнении им обязательств 
по Контракту от заказчика;

4.3.2. требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом; 

4.4.2. исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах;

4.4.3. передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в срок, установленные Контрактом;

4.4.4. представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

4.4.5. согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;  

4.4.6. не раскрывать третьим лицам без письменного согласия заказчика количество, объем, характер выполнения работ и условия их оплаты;
4.4.7. соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;

4.4.8. незамедлительно уведомлять заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

5. Порядок сдачи и приемки РАБОТ
5.1. Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ согласно Приложению № 1, Приложению №2, Приложению №3.

5.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком подтверждается актом о приемке выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

5.3. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.  Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2. Контракта):  

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.3. За неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5.   В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

         Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
         Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафа, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае если размер начисленных неустоек (штрафа, пени) превышает сумму денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик вправе удержать денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта в полном объеме, а также направить Подрядчику требование об уплате оставшегося размера неустоек (штрафов, пеней).
7. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
  7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов – до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре Контрактов Санкт-Петербурга.
7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч.2 ст.407 ГК РФ, ст.782 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
7.3.1. если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет более 3 календарных дней.
7.3.2. если Подрядчик своевременно не исполняет или исполняет ненадлежащим образом обязательства, предусмотренные Контрактом, что документально подтверждено актом, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика, а в случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта – третьим лицом по выбору Заказчика.

7.3.3. Если отступления в выполненных работах от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.
7.3.4. Отсутствие финансирования не по вине заказчика. 

7.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения  направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. Настоящий Контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты отправки Подрядчику решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.6.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с  даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

7.6.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.7. По соглашению Сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8. Прочие условия

           8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.4. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Расчет стоимости 
Приложение №2 – Смета окраска  входных дверей

Приложение №3 – Смета окраска ступеней
6. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 27

 Московского района 

Санкт-Петербурга  «Надежда»

196191, СПб,  ул. Варшавская,  д. 47,

 корп. 3

Комитет Финансов г. Санкт-Петербург 

ГБДОУ детский сад №27 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»

ИНН 7810215279, 

КПП 781001001, 

л/сч: 0591117

ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-ПетербурБИК 014030106

Расч.счет 40102810945370000005

Казн.счет 0322464340000000720
телефон/факс: (812) 374-09-42 e-mail: ds27deaf@mail.ru
Заведующий ГБДОУ д/с 27 «Надежда»
_________________/Столярова Н.В./  


	________________ 



Приложение № 1
к Контракту № ОСД/27-26
от «___»  ____________2026 г.
Расчет стоимости работ
(спецификация)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	Цена за ед,

руб.         с НДС/без НДС
	Сумма,

руб.         с НДС/без НДС

	1
	Выполнение работ по окраске ступеней и входных дверей
	Усл.ед
	1
	
	

	ИТОГО:
	


ЗАКАЗЧИК





ПОДРЯДЧИК
	ГБДОУ д/с №27 

Московского р-на СПб «Надежда»
Заведующий _____________ Столярова Н.В.      

                    Подписано ЭЦП      

 
	________________              

         Подписано ЭЦП 


          Приложение № 2
к Контракту № ОСД/27-26
от «___»  ____________2026 г.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

«УТВЕРЖДАЮ»

   Заведующий  ГБДОУ детский сад  № 27 

   Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»   

   _______________________Н.В.Столярова

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	  окраска входных  дверей в ГБДОУ детский сад №27  Московского района, ул. Варшавская д.47/3 

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	   окраска  входных дверей  в ГБДОУ детский сад №27  Московского района, ул. Варшавская д.47/3 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	48,79
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	12,14
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	48,79
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	22,71
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. отопление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками ПРИМ ( очистка отслаивающей краски )
V=21,6*0,7
	м2
	15,12
	
	15,12
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,77904
	
	
	
	
	9 993,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 993,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 993,08

	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	8 454,15

	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	4 332

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 506,56
	
	22 779,23

	2
	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза
V=(3,6*3)*2/100
	100 м2
	0,216
	
	0,216
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,9312
	
	
	
	
	2 144,71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00216
	
	
	
	
	1,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 308,61

	2.1
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	кг
	16,1
	
	3,4776
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 146

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 931,4

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	987,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 199,86
	
	5 227,17

	3
	МЦ
	 Грунт-Эмаль по ржавчине RAL8017
V=21.6*0.3
	кг
	6,48
	
	6,48
	
	
	1 850
	
	11 988

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 988

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. отопление
	
	
	24 289,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	12 137,79

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,43

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,29

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 149,18

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	12 139,08

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 385,55

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 319,16

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. отопление
	
	
	39 994,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,71024

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00216

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	39 994,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	24 289,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 137,79

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,43

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,29

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 149,18

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 139,08

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 385,55

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 319,16

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	39 994,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	24 289,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 137,79

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,43

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,29

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 149,18

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	12 139,08

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 385,55

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 319,16

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	22,71024

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00216

	
	
	Итого
	
	
	39 994,4

	
	
	НДС
	(39 994,4*22%) = 8 798,77
	22%
	8 798,77

	
	
	Итого
	
	
	48 793,17

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Приложение № 3
к Контракту № ОСД/27-26
от «___»  ____________2026 г.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

«УТВЕРЖДАЮ»

   Заведующий  ГБДОУ детский сад  № 27 

   Московского района Санкт-Петербурга «Надежда»   

   _______________________Н.В.Столярова

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	  окраска ступеней  в ГБДОУ детский сад №27  Московского района, ул. Варшавская д.47/3 

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	   окраска ступеней  в ГБДОУ детский сад №27  Московского района, ул. Варшавская д.47/3 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	92,59
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	21,13
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,08
	тыс. руб.

	   строительных работ
	92,59
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	39,22
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,14
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. отопление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр62-01-011-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	0,86
	
	0,86
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,216
	
	
	
	
	21 131,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1376
	
	
	
	
	76,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 170,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 418,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 208,22

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	19 087,4

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	9 755,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66 583,03
	
	57 261,41

	2
	МЦ
	 Краска для бетона КМ-0
V=86*0,4
	кг
	34,4
	
	34,4
	
	
	541,67
	
	18 633,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 633,45

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. отопление
	
	
	47 051,68

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	21 131,54

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	39,07

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,68

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	25 804,39

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	21 208,22

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	19 087,4

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 755,78

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. отопление
	
	
	75 894,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	39,216

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1376

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	75 894,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	47 051,68

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	21 131,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	39,07

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	25 804,39

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	21 208,22

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	19 087,4

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	9 755,78

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	75 894,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	47 051,68

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	21 131,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	39,07

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,68

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	25 804,39

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	21 208,22

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	19 087,4

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	9 755,78

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	39,216

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1376

	
	
	Итого
	
	
	75 894,86

	
	
	НДС
	(75 894,86*22%) = 16 696,87
	22%
	16 696,87

	
	
	Итого
	
	
	92 591,73

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	


