				ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на выполнение работ по ремонту холла в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1, лит А
1. Сроки выполнения работ: с 19.05.2026 по 01.07.2026 г.
2. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1, лит А.
3. Стоимость: 421 136,22 руб.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (Н(М)ЦК, ЦКЕП):

	№ п/п
	Наименование работ
	Место выполнения работ
	Кол-во
	Цена за ед.
 (руб.)
	Общая стоимость

	1
	Выполнение работ по ремонту холла в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1, лит А		
	Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1, лит А.
	1
	
	421 136,22 

	ИТОГО
	421 136,22


     
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в Приложении № 1 (Техническое задание).
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ___________

ИКЗ _____________________________________________

Санкт-Петербург                                                                                   «___» ____________ 2026 г.


	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, именуемая далее Заказчик, 
в лице______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _________________, в лице __________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий Контракт 
о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
	1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить ___________________________________________________________ 
(далее – работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему Контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Расчетом цены контракта (Локальной сметой) (приложение № 1 к Контракту), определяющей объем, содержание, цену работ 
и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими сроки их выполнения. 
2. Срок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: после подписания акта передачи объекта для выполнения работ (далее - акт). Акт должен быть подписан сторонами в течение 
1 (одного) календарного дня с момента подписания Сторонами Контракта.
Сроки выполнения работ: с 19.05.2026 по 01.07.2026 г.

3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Расчетом цены контракта (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью Контракта.
	Цена Контракта составляет ___________ рублей (___________________) [footnoteRef:1], в том числе НДС ….% / НДС исчисляется в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ[footnoteRef:2][1], с учетом коэффициента снижения (пересчета) К= _____.  [1:  В случае если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому лицу по Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.]  [2: [1] с учетом положений статьей 145 и 164 НК РФ] 

	Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы на материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение мебели (вынос/занос мебели), вывоз мусора, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан 
в десятидневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить 
об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2026 год.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.6. Оплата выполненных работ производится не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, на основании выставленного счета. Основанием для оплаты являются: документ о приемке, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акт сдачи-приемки выполненных работ (далее акт сдачи-приемки), подписанные Сторонами, счет, счет-фактура (при необходимости). 
3.7. Авансирование не предусмотрено.
3.8. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа). 

 4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1. настоящего Контракта с момента подписания сторонами акта.
4.1.2. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба Заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения 
и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов 
и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
4.1.5. Оплатить Подрядчику выполненные надлежащим образом работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что: 
[bookmark: p2]а) подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) 
и (или) поставляемому товару; 
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
в) в случае просрочки выполнения работ более чем на 10 дней в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект, указанный в п.1.1. настоящего Контракта. 
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив 
их надлежащее качество в соответствии с локальной сметой, строительными нормами 
и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх стоимости работ, предусмотренных п.3.1 настоящего Контракта.
Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.2.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного за производство работ и предоставить данные сведения Заказчику.
4.2.4. Во время нахождения на территории объекта представителей Подрядчика, а также привлеченных Подрядчиком для выполнения работ работников, обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.
4.2.4.1. В период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введённого постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», соблюдать на территории и в помещениях Заказчика требования, предъявляемые к гражданам при нахождении в общественных местах.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.2.6. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию.
4.2.7. При производстве работ своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 1 дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся 
на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков 
в выполненной работе.
4.2.9. Гарантировать наличие сертификатов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций по требованию Заказчика представлять все эти документы.
	4.2.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять 
по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.11.  Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.2.12. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки объекта Заказчиком в соответствии со статьей 741 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.13. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих 
от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.14. Осуществлять силами и за счет средств Подрядчика все работы по перемещению мебели (вынос/занос мебели) в местах выполнения работ.
4.2.15. Осуществлять силами и за счет средств Подрядчика все работы по обустройству 
и надлежащему содержанию места выполнения работ, строительной площадки, в том числе вывоз мусора.
Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил. В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.
После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор.
4.2.16. Подрядчику запрещено самостоятельно без письменного согласования 
с Заказчиком изменять виды, объемы работ. 
4.2.17. Не передавать документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.2.18. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ 
(в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от сметы.
4.2.19. Возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в части электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии в период выполнения ремонтных работ на основании выставленных Заказчиком счетов.
В случае использования электроэнергии, водоснабжения и тепловой энергии Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электроэнергией, водоснабжением и тепловой энергией в период выполнения ремонтных работ (любым из нижеперечисленных способов):
1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;
2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения 
к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
3) иными способами.
В соответствии с пунктом 25 приказа Минстроя России от 14 июля 2022 г. № 571/пр 
«Об утверждении Методики применения сметных норм» сметными нормами учтен расход электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды от постоянных источников снабжения. (Приложение № 1 к Контракту). 
4.2.20. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика(-ов).
4.3. Права Сторон:
4.3.1. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.
4.3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1 По завершении работ по Контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.
5.3. Технический надзор осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба Заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга».
5.4.  Сдача Подрядчиком выполненных работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 
и актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанными обеими сторонами.
Акт сдачи-приемки оформляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента завершения выполнения работ в 2 экземплярах и предоставляется Заказчику на подписание. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня поступления отчетных документов от Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ и подписывает акт сдачи-приемки, либо предоставляет мотивированный отказ.
5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика 
от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
5.6.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.
5.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться 
на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 
на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
5.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.11. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки (штрафа, пени) указывается Сторонами при оформлении акта сдачи-приемки.
[bookmark: _GoBack]6. Требования к качеству и безопасности работ
6.1. Качество и безопасность выполнения работ, а также поставляемых материалов (комплектующих и оборудования), и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации: 
- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;
- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;
- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм 
и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» Свод правил. СНиП 31-06-2009»;
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 23, ст. 4060).
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- МДС 12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;
- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
- Приказ Минстроя России от 14 июля 2022 г. № 571/пр «Об утверждении Методики применения сметных норм»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk100735462]В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-правового акта, нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
6.2. Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ».

7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Выполнение работ по ремонту производится в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к Контракту).
7.2. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической и методической документацией, указанной в разделе 6 Контракта.
7.3. При выполнении работ, Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность выполнения работ для жизни, здоровья людей и окружающей среды, транспортировка 
и утилизация мусора.
7.4. Все материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми и качественными.
	7.5. Все поставляемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены 
к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации».
7.6. Указанные в сметной документации ссылки на фирменные наименования и торговые марки используемых при выполнении работ материалов сопровождаются словами «или эквивалент». В случае, если Подрядчиком предлагаются для выполнения работ «эквивалентные» материалы, такие материалы предварительно согласовываются с Заказчиком, до начала их использования при производстве работ.

8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 тыс. рублей. 
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе просрочки исполнения Подрядчика обязательства, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом 
и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:
- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042) - 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.8. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств 
по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки, подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту.  
8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 тыс. рублей.
9. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: P1584]9.1. Требование не установлено.

10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Требование не установлено.

11. Гарантии качества
11.1. Гарантийный срок на выполненные работы (установленное оборудование, 
его отдельные части) составляет 36 месяцев со дня подписания документа о приемке.
11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, 
с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в установленные требованием Заказчика сроки.
11.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
12. Антикоррупционные условия
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, 
а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, 
ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить                    какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
13.2. При наступлении указанных в пункте 13.1. настоящего Контракта обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения 
ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.
14. Срок действия контракта
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2026. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны 
от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, в том числе гарантийных обязательств, а также от ответственности за его нарушение.
Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством о контрактной системе. 
14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом. 
Все изменения к настоящему Контракту могут быть приняты только при обоюдном согласии Сторон, что должно быть подтверждено заключением соответствующих дополнительных соглашений.
14.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или 
в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по Контракту в соответствии 
с положениями статьи 95 Закона.
14.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласования и иная корреспонденция направляется Сторонами в письменной форме, либо посредством электронного документа.
14.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.6. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями контракта в одностороннем порядке, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15. Прочие условия
15.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. 
15.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры 
по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 
5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. 
15.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо 
с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
15.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии. 
15.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора 
на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
15.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
15.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
15.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии 
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города                  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
16. Перечень приложений
16.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1: Расчет цены контракта. Локальная смета. 


17. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

	Заказчик: 
Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга 				 
Администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга
195009, Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., 13/1
ИНН 7804042349, КПП 780401001
Получатель: Комитет финансов 
Санкт-Петербурга (Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, л/с 0510000)
Банк получателя: 
ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Счет банка 40102810945370000005
Казначейский счет 03221643400000007200
ОКТМО 40330000, ОКПО 04032698,
ОКОГУ 2300001, ОКВЭД 84.11.22,
ОКФС 13, ОКОПФ 75204, 
ОГРН 1027802508271
__________________ 
	
	











Приложение № 1
                                                                 к контракту № ____ от ________ 2026 

Расчет цены контракта 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	



	усл.ед
	
	
	

	Итого:
	


 
Общая стоимость выполнения работ по контракту: __________________________________________


	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	
	
	Администрация Калининского района Санкт- Петербурга Калининского района"

	
	
	
	
	

	"_____"__________________20__ г.
	

	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр					

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	
 Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09


	Реквизиты нормативного- правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные      ресурсы 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	
	

	Выполнение работ по ремонту холла в здании администрации Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1, лит А

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	ресурсно -индексным методом
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость, письмо № 2919 от 19-10-2023 г./ б-п 07.04.2026 г				

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем уровне цен
	I квартал 2026 года
	

	Сметная стоимость
	421 136,22
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	100,27
	тыс.руб.

	   строительных работ
	330,26
	руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	1,01
	тыс.руб.

	   монтажных работ
	14,93
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	184,91
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,84
	чел.-ч




	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	Раздел 2. 

	Стены и откосы

	1
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2
	1,4793
	1
	1,4793
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	53,003319
	
	
	
	
	27 968,26

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	
	53,003319
	
	
	527,67
	
	27 968,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,26

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,390542
	
	
	
	
	744,59

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,029586
	
	
	1 659,09
	
	49,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,029586
	
	
	688,66
	
	20,37

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,310653
	37,32
	1,55
	57,85
	
	17,97

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,310653
	
	
	532,14
	
	165,31

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,71
	
	1,050303
	2,31
	1,73
	4,00
	
	4,20

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,71
	
	1,050303
	
	
	532,14
	
	558,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,48

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,513
	
	0,7588809
	35,71
	1,42
	50,71
	
	38,48

	Н
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	
	1,2648015
	
	
	
	
	 

	П,Н
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 822,59

	1.1
	04.3.02.05-1001
	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм
	кг
	427,5
	
	632,40075
	
	
	14,31
	
	9 049,65

	1.2
	14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	
	29,586
	98,12
	1,29
	126,57
	
	3 744,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 712,85

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	25 554,44

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	12 633,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 947,83
	 
	79 805,03

	2
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,4793
	1
	1,4793
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	74,1040542
	
	
	
	
	40 428,21

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	74,1040542
	
	
	545,56
	
	40 428,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,01

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3143513
	
	
	
	
	185,88

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0369825
	30,61
	1,55
	47,45
	
	1,75

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0369825
	
	
	532,14
	
	19,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,2773688
	
	
	660,72
	
	183,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,2773688
	
	
	599,22
	
	166,20

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 562,57

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	1,242612
	531,44
	1,44
	765,27
	
	950,93

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,458583
	56,11
	1,56
	87,53
	
	40,14

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,0754443
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	6 571,50

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 361,67

	2.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	30
	
	44,379
	456,84
	1,86
	849,72
	
	37 709,72

	2.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	
	29,586
	98,12
	1,29
	126,57
	
	3 744,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 614,09

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	36 552,68

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	16 915,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 859,69
	 
	143 284,54

	3
	ГЭСНр62-01-010-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (остекленные)
V=(1,67*3,68*1,8*2)/100
	100 м2
	0,221
	1
	0,221
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,16296
	
	
	
	
	11 403,66

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	95,76
	
	21,16296
	
	
	538,85
	
	11 403,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03536
	
	
	
	
	19,71

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0221
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,28

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0221
	
	
	532,14
	
	11,76

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,01326
	
	
	660,72
	
	8,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,01326
	
	
	599,22
	
	7,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 949,64

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1,44
	
	0,31824
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	1 149,16

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	
	0,2431
	531,44
	1,44
	765,27
	
	186,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,18
	
	0,03978
	56,11
	1,56
	87,53
	
	3,48

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0097
	
	0,0021437
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	175,66

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0473
	
	0,0104533
	25 237,94
	1,65
	41 642,60
	
	435,30

	Н
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	22,6
	
	4,9946
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 383,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 423,37

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 281,03

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 254,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 854,43
	 
	28 918,83

	4
	КА
	Краска в/д LUXIUM Окна и Двери база BW 0,75л белая, арт.50034546
	л
	4,99
	1
	4,99
	 
	 
	1 810,90
	 
	9 036,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 036,39

	Откосы

	5
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы)
	100 м2
	0,224
	1
	0,224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,221056
	
	
	
	
	6 121,76

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	11,221056
	
	
	545,56
	
	6 121,76

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0476
	
	
	
	
	28,15

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0056
	30,61
	1,55
	47,45
	
	0,27

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0056
	
	
	532,14
	
	2,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,042
	
	
	660,72
	
	27,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,042
	
	
	599,22
	
	25,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 145,15

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,18816
	531,44
	1,44
	765,27
	
	143,99

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,06944
	56,11
	1,56
	87,53
	
	6,08

	 
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,011424
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	995,08

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 323,08

	5.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	30
	
	6,72
	456,84
	1,86
	849,72
	
	5 710,12

	5.2
	ФСБЦ-14.4.01.02-0029
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	
	4,48
	98,12
	1,29
	126,57
	
	567,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 149,91

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	5 534,92

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	2 561,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 859,78
	 
	21 696,59

	Полы

	6
	ГЭСН11-01-040-01
	Прим. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (плинтус из полистирола)
	100 м
	0,258
	1
	0,258
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,673267
	
	
	
	
	1 625,77

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	9,01
	1,15
	2,673267
	
	
	608,16
	
	1 625,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0112875
	
	
	
	
	6,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	1,25
	0,0016125
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,09

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,005
	1,25
	0,0016125
	
	
	532,14
	
	0,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,009675
	
	
	660,72
	
	6,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,009675
	
	
	599,22
	
	5,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,15

	 
	14.5.04.03-0104
	Мастика клеящая каучуковая КН-2
	кг
	5,15
	
	1,3287
	113,39
	1,74
	197,30
	
	262,15

	Н
	11.3.03.06
	Плинтуса для полов пластиковые
	м
	101
	
	26,058
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 901,06

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 632,43

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	1 645,49

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	901,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 242,13
	 
	4 448,47

	7
	КА
	Плинтус напольный ударопрочный влагостойкий под покраску Decor-Dizayn DD702 2.2x200 см цвет белый
	м
	26,058
	1
	26,058
	 
	 
	896,72
	 
	23 366,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 366,73

	8
	ГЭСН15-07-002-01
	Прим. Окраска плинтусов за два раза . Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками
	100 м2
	0,0387
	1
	0,0387
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6969483
	
	
	
	
	364,64

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	7,83
	2,3
	0,6969483
	
	
	523,20
	
	364,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,61

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0048375
	
	
	
	
	2,83

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	2,5
	0,0009675
	30,61
	1,55
	47,45
	
	0,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	2,5
	0,0009675
	
	
	532,14
	
	0,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	2,5
	0,00387
	
	
	660,72
	
	2,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	2,5
	0,00387
	
	
	599,22
	
	2,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,81

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	2
	0,000774
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,04

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	2
	0,0774
	56,11
	1,56
	87,53
	
	6,77

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,89

	8.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0392
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	12
	2
	0,9288
	456,84
	1,86
	849,72
	
	789,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,47

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	330,72

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	153,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 632,56
	 
	1 649,88

	Слаботочные сети

	9
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении Б/У
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10
	
	
	
	
	5 656,80

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	
	10
	
	
	565,68
	
	5 656,80

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	790,44

	 
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3,16
	
	15,8
	2,27
	1,58
	3,59
	
	56,72

	 
	21.2.03.09-0105
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0,005
	
	0,025
	23 242,13
	1,23
	28 587,82
	
	714,70

	 
	22.2.02.23-0011
	Глухари
	100 шт
	0,011
	
	0,055
	260,03
	1,33
	345,84
	
	19,02

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 447,24

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	113,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 656,80

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	5 373,96

	 
	Пр/774-051.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	
	
	2 998,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 986,49
	 
	14 932,44

	Прочие работы

	10
	ГЭСНр62-01-018-02
	Прим. Окраска баллюстрады Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (с расчисткой) за 2 раза
	100 м2
	0,102
	1
	0,102
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8336
	
	
	
	
	4 273,70

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	38,4
	2
	7,8336
	
	
	545,56
	
	4 273,70

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03264
	
	
	
	
	18,19

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	2
	0,0204
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,18

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	2
	0,0204
	
	
	532,14
	
	10,86

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	2
	0,01224
	
	
	660,72
	
	8,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	2
	0,01224
	
	
	599,22
	
	7,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 356,27

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	1,44
	2
	0,29376
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	1 060,76

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	2
	0,17136
	531,44
	1,44
	765,27
	
	131,14

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	2
	0,06324
	56,11
	1,56
	87,53
	
	5,54

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0032
	2
	0,0006528
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	53,49

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0124
	2
	0,0025296
	25 237,94
	1,65
	41 642,60
	
	105,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 657,43

	10.1
	ФСБЦ-14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0137
	2
	0,0027948
	80 322,25
	1,29
	103 615,70
	
	289,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 291,89

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 862,70

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 974,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 529,31
	 
	11 783,99

	11
	ГЭСН15-04-037-02
	Проолифка деревянных поверхностей: валиком
	100 м2
	0,0576
	1
	0,0576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2503872
	
	
	
	
	133,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,78
	1,15
	0,2503872
	
	
	532,14
	
	133,24

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,24

	11.1
	ФСБЦ-14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
	т
	0,011
	
	0,0006336
	65 007,69
	1,35
	87 760,38
	
	55,60

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	133,24

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	119,92

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	55,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 323,78
	 
	364,25

	12
	ГЭСН15-04-039-05
	Прим. Окраска экранов радиаторов. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 2 раза
	100 м2
	0,0576
	1
	0,0576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,973728
	
	
	
	
	583,48

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	14,7
	1,15
	0,973728
	
	
	599,22
	
	583,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	1,67

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00072
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00072
	
	
	532,14
	
	0,38

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00216
	
	
	660,72
	
	1,43

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00216
	
	
	599,22
	
	1,29

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,29

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,01152
	56,11
	1,56
	87,53
	
	1,01

	 
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646
	т
	0,0007
	
	0,0000403
	67 231,42
	1,58
	106 225,64
	
	4,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	591,91

	12.1
	ФСБЦ-14.4.03.17-0007
	Лак ХС-567
	кг
	25,5
	
	1,4688
	137,30
	1,35
	185,36
	
	272,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	585,15

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	526,64

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	243,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 377,08
	 
	1 634,52

	13
	ГЭСНр69-01-031-01
	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления Б/У
	м2
	5,76
	1
	5,76
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,9952
	
	
	
	
	1 714,42

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	0,52
	
	2,9952
	
	
	572,39
	
	1 714,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	225,93

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,03
	
	0,1728
	
	
	8,50
	
	1,47

	 
	01.7.15.07-0008
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм
	100 шт
	0,024
	
	0,13824
	340,08
	1,24
	421,70
	
	58,30

	 
	07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	0,0002
	
	0,001152
	105 278,81
	1,37
	144 231,97
	
	166,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 940,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,42

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 577,27

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	754,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	741,66
	 
	4 271,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Холл перед концертным залом :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	209 387,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	100 273,94

	 
	
	               Эксплуатация машин
	314,16

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,68

	 
	
	               Материалы
	107 791,58

	 
	
	     Строительные работы
	330 261,18

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	94 617,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	314,16

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,68

	 
	
	               материалы
	106 888,00

	 
	
	               накладные расходы
	85 985,81

	 
	
	               сметная прибыль
	41 448,39

	 
	
	     Монтажные работы
	14 932,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 656,80

	 
	
	               материалы
	903,58

	 
	
	               накладные расходы
	5 373,96

	 
	
	               сметная прибыль
	2 998,10

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	101 281,62

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	91 359,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	44 446,49

	 
	
	Всего по разделу 2 Холл перед концертным залом
	345 193,62

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	184,9145197
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,8394983
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	209 387,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	100 273,94

	 
	
	               Эксплуатация машин
	314,16

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,68

	 
	
	               Материалы
	107 791,58

	 
	
	     Строительные работы
	421 136,22

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	94 617,14

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	314,16

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 007,68

	 
	
	               материалы
	106 888,00

	 
	
	               накладные расходы
	85 985,81

	 
	
	               сметная прибыль
	41 448,39

	 
	
	     Монтажные работы
	14 932,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 656,80

	 
	
	               материалы
	903,58

	 
	
	               накладные расходы
	5 373,96

	 
	
	               сметная прибыль
	2 998,10

	 
	
	Всего
	345 193,62

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	101 281,62

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	91 359,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	44 446,49

	 
	
	     НДС 22%
	75 942,60

	 
	
	ВСЕГО по смете
	421 136,22

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	184,9145197
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	1,8394983
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	



