


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: иной (сметный) метод.
5.1. Приложение № 1. Локальный сметный расчет.
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к Технической документации

Дефектная ведомость
	
Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ГЭСНр57-01-002-08
	100 м2
	0,06
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V = 6/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр57-01-021-02
	100 м2
	0,06
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр57-01-021-05
	100 м2
	0,06
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр65-01-002-02
	100 м
	0,18
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
V = 18/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН16-04-001-02
	100 м
	0,18
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V = 18/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-011-01
	100 м2
	0,06
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-011-02
	100 м2
	0,06
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-047-01
	100 м2
	0,06
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см)
V = 6/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН17-01-002-03
	10 шт
	0,8
	Установка смесителей
V = (4+4)/10

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	47-1
	т
	0,93
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	
	
	02-15-1-01-0035
	т
	0,93
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	



	Составил: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Ведущий инженер 
технического надзора                     А.И. Шемякин





СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 
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Приложение № 2
к Технической документации

Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	169
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,13
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	168,56
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	65,27918
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,50325
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,44
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,7244
	
	
	
	
	2 471,81

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	4,7244
	
	
	523,2
	
	2 471,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0474
	
	
	
	
	25,22

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0474
	37,32
	1,55
	57,85
	
	2,74

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,79
	
	0,0474
	
	
	532,14
	
	25,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 499,77

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,258
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 497,03

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 222,36

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 223,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 094,5
	
	5 945,67

	2
	ГЭСНр57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8538
	
	
	
	
	423,8

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	
	0,8538
	
	
	496,37
	
	423,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,76

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	
	0,48
	115,43
	1,63
	188,15
	
	90,31

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	
	0,48
	
	
	3,02
	
	1,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,56

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,192
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,8

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	377,18

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	207,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 340
	
	1 100,4

	3
	ГЭСНр57-01-021-05
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент>до толщины слоя 70 (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,136
	
	
	
	
	1 060,25

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,56
	10
	2,136
	
	
	496,37
	
	1 060,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,4

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	10
	1,2
	115,43
	1,63
	188,15
	
	225,78

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	10
	1,2
	
	
	3,02
	
	3,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 289,65

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	10
	0,48
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 060,25

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	943,62

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	519,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	45 879,83
	
	2 752,79

	4
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,354
	
	
	
	
	8 101,85

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85,3
	
	15,354
	
	
	527,67
	
	8 101,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0576
	
	
	
	
	30,65

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0576
	37,32
	1,55
	57,85
	
	3,33

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0576
	
	
	532,14
	
	30,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 135,83

	4.1В
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,34
	
	0,2412
	
	
	(0)
	
	(0)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 132,5

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	7 075,28

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	3 578,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 385,61
	
	18 789,41

	5
	ГЭСН16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,592
	
	
	
	
	7 153,54

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	56
	1,15
	11,592
	
	
	617,11
	
	7 153,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01575
	
	
	
	
	11,75

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	1 047,97
	
	7,07

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	804,92
	
	5,43

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	1 670,09
	
	7,52

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	804,92
	
	3,62

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	660,72
	
	2,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	599,22
	
	2,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,03

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1,57
	
	0,2826
	35,71
	1,42
	50,71
	
	14,33

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0004788
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	74,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 271,88

	5.1
	[24.3.05.08-0204]
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	44,4444444
	
	8
	88,67
	1,26
	111,72
	
	893,76

	5.2
	[24.3.05.12-0001]
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	5,5555555
	
	1
	116,54
	1,26
	146,84
	
	146,84

	5.3
	[23.1.02.06-0052]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм
	10 шт
	5,5555555
	
	1
	484,01
	1,33
	643,73
	
	643,73

	5.4
	[24.3.02.02-0004]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	17,964
	324,68
	1,26
	409,1
	
	7 349,07

	5.5
	[24.3.05.15-0102]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	11,111111
	
	2
	111,78
	1,26
	140,84
	
	281,68

	5.6
	прайс
	Переходник с ПП DN50 на чугун DN100 HL 9/50/1
М=3181/1,22
	шт
	11,111111
	
	2
	
	
	2 607,38
	
	5 214,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 165,29

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	7 803

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	4 385,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	188 832,67
	
	33 989,88

	6
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4564
	
	
	
	
	1 219,28

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	2,4564
	
	
	496,37
	
	1 219,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09525
	
	
	
	
	50,69

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,09525
	37,32
	1,55
	57,85
	
	5,51

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,09525
	
	
	532,14
	
	50,69

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,25
	0,5865
	8,54
	1,68
	14,35
	
	8,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,65

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,21
	35,71
	1,42
	50,71
	
	10,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 294,55

	6.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,04
	
	0,1224
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	637,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 269,97

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 280,13

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	701,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 238,5
	
	3 914,31

	7
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент>до толщины слоя 70 мм (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3036
	
	
	
	
	150,7

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	11,5
	0,3036
	
	
	496,37
	
	150,7

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1575
	
	
	
	
	83,81

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	12,5
	0,1575
	37,32
	1,55
	57,85
	
	9,11

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	12,5
	0,1575
	
	
	532,14
	
	83,81

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	12,5
	1,5
	8,54
	1,68
	14,35
	
	21,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,15

	7.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,51
	10
	0,306
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	1 594,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,51

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	236,39

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	129,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	37 100,67
	
	2 226,04

	8
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см)
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,41898
	
	
	
	
	11 685,34

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	21,41898
	
	
	545,56
	
	11 685,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12975
	
	
	
	
	69,71

	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	251,77
	1,47
	370,1
	
	0,56

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	
	
	804,92
	
	1,21

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	1 670,09
	
	1,25

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	804,92
	
	0,6

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,12675
	2,31
	1,73
	4
	
	0,51

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,69
	1,25
	0,12675
	
	
	532,14
	
	67,45

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	660,72
	
	0,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	599,22
	
	0,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,56

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0264
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,34

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,00195
	
	
	8,5
	
	0,02

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,00078
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	57,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 816,43

	8.1
	[06.2.05.03-0003]
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	м2
	102
	
	6,12
	603,37
	1,26
	760,25
	
	4 652,73

	8.2
	[11.2.04.05-0001]
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,0006
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	31,1

	8.3
	[04.3.02.18-0102]
	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,2
	
	0,072
	10 179,4
	1,61
	16 388,83
	
	1 180

	8.4
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	20
	
	1,2
	
	
	174,43
	
	209,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 755,05

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	11 849,09

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	6 494,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	603 889
	
	36 233,34

	9
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
V=(4+4)/10
	10 шт
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,44
	
	
	
	
	3 858,98

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	1,15
	6,44
	
	
	599,22
	
	3 858,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,75

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0416
	
	
	8,5
	
	0,35

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,104
	128,4
	1,44
	184,9
	
	19,23

	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,016
	174,13
	1,24
	215,92
	
	3,45

	
	[01.7.15.14-0166]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00008
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	10,94

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,208
	79,88
	1,52
	121,42
	
	25,26

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000104
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	8,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 926,73

	9.1
	18.1.10.10-0044
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	5
	
	4
	
	
	1 473,77
	
	5 895,08

	9.2
	[18.1.10.10-0064]
	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, c аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	5
	
	4
	2 469,39
	1,18
	2 913,88
	
	11 655,52

	9.3
	[18.2.06.09-0004]
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	10
	
	8
	176,21
	1,33
	234,36
	
	1 874,88

	9.4
	[18.2.06.08-0014]
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	10 шт
	2
	
	1,6
	706,06
	1,53
	1 080,27
	
	1 728,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 858,98

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	4 202,43

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 361,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 555,96
	
	31 644,77

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	81 005,35

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	136 596,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	5 214,76

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	65,27918

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,50325

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,93
	
	0,93
	
	
	1 300,99
	
	1 209,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 209,92

	11
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,93
	
	0,93
	
	
	387,05
	
	359,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,96

	12
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	Приём смешанных отходов 4-5 классов опасности на размещение
V=0,93/1,8; ПЗ=854/1,22
	м3
	0,5166667
	
	0,5166667
	
	
	700
	
	361,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	361,67

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 569,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 931,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	138 166,49

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 575,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	      перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	138 528,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 575,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	      перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	5 214,76

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	65,27918

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,50325

	
	
	Итого
	
	
	138 528,16

	
	
	НДС
	(138 528,16*22%) = 30 476,2
	22%
	30 476,2

	
	
	Всего
	
	
	169 004,36



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Проверил:
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